



**SENADO FEDERAL / DIRETORIA-GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPELI**



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016

(Processo n.º 00200.007589/2010-09)

Tipo: Técnica e Preço

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de levantamentos e diagnósticos, estudos preliminares, anteprojetos (com revisão e atualização de projetos existentes), projetos executivos, e acompanhamento de obras com a realização de adequações necessárias aos projetos executivos, para os Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (incluindo acessibilidade e segurança de pessoa com deficiência) no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, em Brasília, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.

3. (A) PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 01

02 de agosto de 2016

Salvador, 02 de agosto de 2016.

Proposta nº: 009/COM/FOR/2016

AO
SENADO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPELI

Ref.: Edital de Concorrência nº 001/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de levantamentos e diagnósticos, estudos preliminares, anteprojetos (com revisão e atualização de projetos existentes), projetos executivos, e acompanhamento de obras com a realização de adequações necessárias aos projetos executivos, para os Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (incluindo acessibilidade e segurança de pessoa com deficiência) no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, em Brasília, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.

PROPOSTA DE PREÇOS e COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA., inscrita no CNPJ nº 07.470.178/0001-45, telefone/fax (71) 3503-0000, com sede na Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 1104, Edf. Boulevard Side, Bairro Caminho das Árvores, CEP 41820-022, Salvador/BA, por intermédio de seu representante legal, o Engenheiro Eletricista **Mayrthon Paulo Costa Junior**, portadora da Carteira de Identidade RG 94002351992 SSP-CE e CPF/MF n.º 736.525.633-87, domiciliado na Rua Almirante Rufino, no. 1450, Apartamento 702 do Bloco Burity, Bairro Montese, CEP 60420-312, Fortaleza/CE, infra-assinado para fins do disposto no edital, **DECLARA** a sua Proposta de Preço, com intuito de participar da licitação de Concorrência nº 001/2016, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS E DIAGNÓSTICOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS (COM REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS EXISTENTES), PROJETOS EXECUTIVOS, E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COM A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AOS PROJETOS EXECUTIVOS, PARA OS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (INCLUINDO ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA) NO COMPLEXO ARQUITETÔNICO DO SENADO FEDERAL, EM BRASÍLIA, DE ACORDO COM OS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS**, nos seguintes termos:

PREÇO GLOBAL POR EXTENSO:

PREÇO PARA O LOTE 01:

R\$ 1.379.055,91 (hum milhão trezentos e setenta e nove mil, cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme planilha de formação de preços em anexo.

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PRAZO PARA O LOTE 01:

360 (trezentos e sessenta) dias corridos, a contar da data da emissão da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, conforme tabela 5 (LOTE 01) do Anexo 1, item 4, do aludido Edital de Concorrência para as etapas 1 a 4 e conforme item B.5 do Anexo 2 do Edital para a etapa 5.

VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (sessenta) dias corridos a contar da data de abertura desta licitação, conforme item 6.2.1. deste Edital de Licitação.

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

PREÇO PARA O LOTE 01:

Em Anexo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Em Anexo.

DADOS DA PROPONENTE:

- Proponente: **JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**
- Endereço: Av. Ewerton Visco, 290, Edifício Boulevard Side Empresarial, sala 1104
- Bairro: Caminho das Árvores
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia
- CEP: 41820-022
- Telefone: (71) 3503-0000
- Fax: (71) 3503-0001
- CNPJ: 07.470.178/0001-45
- email: jca@jcaengenharia.com.br

DADOS DA SIGNATÁRIA E GERENTE DO CONTRATO:

- Nome: **Mayrthon Paulo Costa Junior**
- End.: Rua Almirante Rufino, 1450, Ed. Chácara Paraíso, Ap. 702, Bloco: Buriti
- Bairro: Montese
- Cidade: Fortaleza - Estado: CE
- Profissão: Engenheiro Eletricista
- Estado Civil: Casado
- CPF: 736.525.633-87
- RG: 94002351992 – SSP/CE
- Nacionalidade: Brasileira
- email: mayrthon@jcaengenharia.com.br

DADOS BANCÁRIOS

- Banco: 001 – Banco do Brasil
- Agencia: 3454-1 – Caminho das Árvores
- C/C: 15019-3

DECLARAÇÕES

- Nossa Proposta comercial considerou todos os valores referentes a tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas e a execução do objeto deste Edital;
- Da mesma forma estar incluído no nosso preço: o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas e todos os custos necessários para a realização do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras licenças, taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços;

Atenciosamente,



JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

Mayrthon Paulo Costa Junior

CREA/RNP 060191712-0

CPF 736.525.633-87

Sócio / Diretor Técnico

Salvador, 02 de agosto de 2016

Proposta nº: 009/COM/FOR/2016

AO
SENADO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPELI

Ref.: Edital de Concorrência nº 001/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de levantamentos e diagnósticos, estudos preliminares, anteprojetos (com revisão e atualização de projetos existentes), projetos executivos, e acompanhamento de obras com a realização de adequações necessárias aos projetos executivos, para os Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (incluindo acessibilidade e segurança de pessoa com deficiência) no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, em Brasília, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO DE PROJETOS		
Tabela 1: Planilha de Composição de Custos Total para o Lote 1		
Item	Descrição Sucinta do Serviço	Valor (R\$)
1	Valor Total Referente à Etapa 1 para o Lote 1 (Total da Tabela 2)	R\$ 148.771,60
2	Valor Total Referente à Etapa 2 para o Lote 1 (Total da Tabela 3)	R\$ 203.684,74
3	Valor Total Referente à Etapa 3 para o Lote 1 (Total da Tabela 4)	R\$ 178.356,35
4	Valor Total Referente à Etapa 4 para o Lote 1 (Total da Tabela 5)	R\$ 707.243,22
5	Valor Total Referente à Etapa 5 para o Lote 1 (Total da Tabela 6)	R\$ 141.000,00
VALOR TOTAL PARA O LOTE 1		R\$ 1.379.055,91

Importa a presente Planilha de Formação de Preço, o valor global de R\$ 1.379.055,91
(Hum milhão, trezentos e setenta e nove mil e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos)



Mayrthon Paulo Costa Junior
CREA RNP 060191712-0
CPF: 736.525.633-87
Sócio

Tabela 2 – Planilha de Composição de Custos referente à Etapa 1 – Levantamentos como construído (“As Built”) e Diagnósticos para o Lote 1

Item	Edifício, Estrutura ou Conjunto de Espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor (R\$)
1	Edifício Principal	Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.540,14
2		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.540,14
3		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.540,14
4		Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.540,14
5		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.540,14
6		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.540,14
7		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 2.540,14
8		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 2.540,14
9		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 2.540,14
10		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 2.540,14
11		os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 2.540,14
12		Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos	R\$ 2.540,14
13		Realização de Levantamento como Construído dos meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 2.540,14
14		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 2.540,14
15		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 2.540,14
16		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 2.540,14
17		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 2.540,14
18		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 2.540,14

Tabela 2 – Planilha de Composição de Custos referente à Etapa 1 – Levantamentos como construído (“As Built”) e Diagnósticos para o Lote 1

Item	Edifício, Estrutura ou Conjunto de Espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor (R\$)
19		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 2.540,14
20		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 2.540,14
21		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 2.540,14
22		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.531,47
23		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.531,47
24		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.531,47
25		Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.531,47
26		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.531,47
27		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.531,47
28		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 2.531,47
29		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 2.531,47
30		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 2.531,47
31	Anexo I	Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 2.531,47
32		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 2.531,47
33		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 2.531,47
34		Realização de Levantamento como Construído dos meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 2.531,47
35		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 2.531,47

Tabela 2 – Planilha de Composição de Custos referente à Etapa 1 – Levantamentos como construído (“As Built”) e Diagnósticos para o Lote 1

Item	Edifício, Estrutura ou Conjunto de Espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor (R\$)
36		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 2.531,47
37		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 2.531,47
38		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 2.531,47
39		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 2.531,47
40		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 2.531,47
41		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 2.531,47
42		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 2.531,47
43		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 56,60
44		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 56,60
45		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 56,60
46		Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 56,60
47		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 56,60
48		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 56,60
49		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 56,60
50		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 56,60
51		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 56,60
52	Unidade Infrabasilar (Casa de Máquinas 1)	Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 56,60

Tabela 2 – Planilha de Composição de Custos referente à Etapa 1 – Levantamentos como construído (“As Built”) e Diagnósticos para o Lote 1

Item	Edifício, Estrutura ou Conjunto de Espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor (R\$)	
53		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 56,60	
54		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 56,60	
55		Realização de Levantamento como Construído dos meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 56,60	
56		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 56,60	
57		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 56,60	
58		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 56,60	
59		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 56,60	
60		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 56,60	
61		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 56,60	
62		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 56,60	
63		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 56,60	
64		Conjunto de Espaços Externos do Lote 1	Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 3.134,32
65			Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 3.134,32
66			Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 3.134,32
67	Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade		R\$ 3.134,32	
68	Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade		R\$ 3.134,32	
69	Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade		R\$ 3.134,32	
70	Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal		R\$ 3.134,32	
71	Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal		R\$ 3.134,32	

leg


Tabela 2 – Planilha de Composição de Custos referente à Etapa 1 – Levantamentos como construído (“As Built”) e Diagnósticos para o Lote 1

Item	Edifício, Estrutura ou Conjunto de Espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor (R\$)
72		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 3.134,32
73		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 3.134,32
74		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 3.134,32
75		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 3.134,32
76	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 1	Obtenção de Informação Básica junto ao IPHAN	R\$ 3.467,25
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 1 PARA O LOTE 1			R\$ 148.771,60

Importa a presente Planilha de Formação de Preço, o valor global de R\$ 148.771,60 (cento e quarenta e oito mil setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos)



Mayrthon Paulo Costa Junior
CREA RNP 060191712-0
CPF: 736.525.633-87
Sócio

Tabela 3 – Planilha de Composição de Custos referente à Etapa 2 – Estudos Preliminares com a Realização de Consultas Prévias aos Órgãos Competentes para o Lote 1

Item	Edifício, Estrutura ou Conjunto de Espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor (R\$)
1	Edifício Principal	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 6.723,90
2		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 6.723,90
3		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 6.723,90
4		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 6.723,90
5		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 6.723,90
6		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 6.723,90
7		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 6.723,90
8		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 6.723,90
9	Anexo I	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 6.700,95
10		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 6.700,95
11		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 6.700,95
12		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 6.700,95
13		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 6.700,95
14		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 6.700,95
15		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 6.700,95
16		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 6.700,95
17	Unidade Infrabasilar (Casa de Máquinas 1)	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 149,84
18		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 149,84
19		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 149,84
20		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 149,84
21		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 149,84




Tabela 3 – Planilha de Composição de Custos referente à Etapa 2 – Estudos Preliminares com a Realização de Consultas Prévias aos Órgãos Competentes para o Lote 1

Item	Edifício, Estrutura ou Conjunto de Espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor (R\$)
22		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 149,84
23		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 149,84
24		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 149,84
25	Conjunto de Espaços Externos do Lote 1	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 17.630,55
26		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 17.630,55
27		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 17.630,55
28		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 17.630,55
29		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 17.630,55
30	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 1	Realização de Consulta Prévia ao CBMDF	R\$ 3.467,25
31	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 1	Realização de Consulta Prévia ao IPHAN	R\$ 3.467,25
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 2 PARA O LOTE 1			R\$ 203.684,74

Importa a presente Planilha de Formação de Preço, o valor global de R\$ 203.684,74 (duzentos e três mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)



Mayrthon Paulo Costa Junior
 CREA RNP 060191712-0
 CPF: 736.525.633-87
 Sócio


Tabela 4 – Planilha de Composição de Custos referente à Etapa 3 – Anteprojetos com a Elaboração de Orçamentos Preliminares, para o Lote 1

Item	Edifício, Estrutura ou Conjunto de Espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor (R\$)
1	Edifício Principal	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 5.976,80
2		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 5.976,80
3		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 5.976,80
4		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 5.976,80
5		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 5.976,80
6		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 5.976,80
7		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 5.976,80
8		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 5.976,80
9	Anexo I	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 5.956,40
10		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 5.956,40
11		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 5.956,40
12		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 5.956,40
13		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 5.956,40
14		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 5.956,40
15		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 5.956,40
16		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 5.956,40
17	Unidade Infrabasilar (Casa de Máquinas 1)	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 133,19
18		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 133,19
19		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 133,19
20		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 133,19
21		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 133,19

Tabela 4 – Planilha de Composição de Custos referente à Etapa 3 – Anteprojetos com a Elaboração de Orçamentos Preliminares, para o Lote 1

Item	Edifício, Estrutura ou Conjunto de Espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor (R\$)
22		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 133,19
23		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 133,19
24		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 133,19
25	Conjunto de Espaços Externos do Lote 1	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 15.671,60
26		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 15.671,60
27		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 15.671,60
28		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 15.671,60
29		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 15.671,60
30	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 1	Obtenção de Aprovação aos Anteprojetos junto ao IPHAN	R\$ 3.467,25
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 3 PARA O LOTE 1			R\$ 178.356,35

Importa a presente Planilha de Formação de Preço, o valor global de R\$ 178.356,35 (cento e setenta e oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)


Mayrthon Paulo Costa Junior
 CREA RNP 060191712-0
 CPF: 736.525.633-87
 Sócio


 14

Tabela 5 – Planilha de Composição de Custos referente à Etapa 4 – Projetos Executivos, com a Obtenção de Aprovação junto aos Órgãos Competentes, e Elaboração de Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, de Orçamentos Finais, de Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, de Manual de Comissionamento e de Manual de Operação, Uso e Manutenção, para o Lote 1

Item	Edifício, Estrutura ou Conjunto de Espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor (R\$)
1	Edifício Principal	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 23.458,94
2		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 23.458,94
3		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 23.458,94
4		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 23.458,94
5		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 23.458,94
6		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 23.458,94
7		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 23.458,94
8		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 23.458,94
9		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 23.378,87
10		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 23.378,87
11		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 23.378,87

Tabela 5 – Planilha de Composição de Custos referente à Etapa 4 – Projetos Executivos, com a Obtenção de Aprovação junto aos Órgãos Competentes, e Elaboração de Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, de Orçamentos Finais, de Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, de Manual de Comissionamento e de Manual de Operação, Uso e Manutenção, para o Lote 1

Item	Edifício, Estrutura ou Conjunto de Espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor (R\$)
12	Anexo I	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 23.378,87
13		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 23.378,87
14		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 23.378,87
15		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 23.378,87
16		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 23.378,87
17		Unidade Infrabasilar (Casa de Máquinas 1)	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)
18	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade		R\$ 522,76
19	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência		R\$ 522,76
20	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis		R\$ 522,76
21	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de detecção e alarme de incêndio		R\$ 522,76
22	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal		R\$ 522,76

Tabela 5 – Planilha de Composição de Custos referente à Etapa 4 – Projetos Executivos, com a Obtenção de Aprovação junto aos Órgãos Competentes, e Elaboração de Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, de Orçamentos Finais, de Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, de Manual de Comissionamento e de Manual de Operação, Uso e Manutenção, para o Lote 1

Item	Edifício, Estrutura ou Conjunto de Espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor (R\$)
23		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 522,76
24		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 522,76
25	Conjunto de Espaços Externos do Lote 1	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 61.511,03
26		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 61.511,03
27		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 61.511,03
28		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 61.511,03
29		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 61.511,03
30	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 1	Obtenção de Aprovação no que se refere às condições de segurança contra incêndio e pânico junto ao CBMDF	R\$ 10.401,75
31	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 1	Obtenção de Licenciamento junto ao IPHAN	R\$ 10.401,75
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 4 PARA O LOTE 1			R\$ 707.243,22

Importa a presente Planilha de Formação de Preço, o valor global de R\$ 707.243,22 (setecentos e sete mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos)


Mayrthon Paulo Costa Júnior

CREA RNP 060191712-0


CPF: 736.525.633-87

Sócio

Tabela 6 – Planilha de Composição de Custos referente à Etapa 5 – Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos para o Lote 1

Item	Edifício, Estrutura ou Conjunto de Espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor (R\$)
1	Edifício Principal	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 37.500,00
2	Anexo I	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 37.500,00
3	Unidade Infrabasilar (Casa de Máquinas 1)	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 33.000,00
4	Conjunto de Espaços Externos do Lote 1	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 33.000,00
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 5 PARA O LOTE 1			R\$ 141.000,00

Importa a presente Planilha de Formação de Preço, o valor global de R\$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais)


Mayrthon Paulo Costa Junior
CREA RNP 060191712-0
CPF: 736.525.633-87
Sócio

Rua Everton Visco, 290 sala 1104 – Edif. Boulevard Side Empresarial
 Caminho das Árvores - Salvador / BA – CEP: 41820-022
 Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
 www.jcaengenharia.com.br



Salvador, 02 de agosto de 2016

Proposta nº: 009/COM/FOR/2016

AO
 SENADO FEDERAL
 DIRETORIA-GERAL
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPELI

Ref.: Edital de Concorrência nº 001/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de levantamentos e diagnósticos, estudos preliminares, anteprojetos (com revisão e atualização de projetos existentes), projetos executivos, e acompanhamento de obras com a realização de adequações necessárias aos projetos executivos, para os Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (incluindo acessibilidade e segurança de pessoa com deficiência) no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, em Brasília, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.

Item	ATIVIDADES	VALOR DO ITEM		CRONOGRAMA LOTE 01											
		% Rel.	TOTAL (R\$) SEMI BDI	ETAPA 01		ETAPA 02		ETAPA 03		ETAPA 04		ETAPA 05			
				MEDIÇÃO 01 120 DIAS	%	MEDIÇÃO 02 60 DIAS	%	MEDIÇÃO 03 90 DIAS	%	MEDIÇÃO 04 90 DIAS	%	MEDIÇÃO 05 -----	%		
1.0	Valor Total Referente à Etapa 1 para o Lote 1 (Total da Tabela 2)	10,79%	R\$ 148.771,60	R\$148.771,60	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
2.0	Valor Total Referente à Etapa 2 para o Lote 1 (Total da Tabela 3)	14,77%	R\$ 203.684,74	R\$0,00	0,00%	R\$203.684,74	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.0	Valor Total Referente à Etapa 3 para o Lote 1 (Total da Tabela 4)	12,93%	R\$ 178.356,35	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$178.356,35	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
4.0	Valor Total Referente à Etapa 4 para o Lote 1 (Total da Tabela 5)	51,28%	R\$ 707.243,22	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$707.243,22	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
5.0	Valor Total Referente à Etapa 5 para o Lote 1 (Total da Tabela 6)	10,22%	R\$ 141.000,00	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$141.000,00	100,00%
TOTAL (R\$):			R\$1.379.055,91	R\$148.771,60		R\$203.684,74		R\$178.356,35		R\$707.243,22		R\$141.000,00		R\$141.000,00	
PERCENTUAL (%):			100,00%	10,79%		14,77%		12,93%		51,28%		10,22%		10,22%	
VALOR ACUMULADO (R\$):			*****	R\$148.771,60		R\$352.456,34		R\$530.812,69		R\$1.238.055,91		R\$1.379.055,91		R\$1.379.055,91	
PERCENTUAL ACUMULADO (%):			*****	10,79%		25,56%		38,49%		89,78%		100,00%		100,00%	

Mayrthor Paulo Costa Junior
 Mayrthor Paulo Costa Junior
 CREA RNP 060191712-0
 CPF: 736.525.633-87
 Sócio

[Handwritten signature]
 19

Salvador, 02 de agosto de 2016.

Proposta nº: 009/COM/FOR/2016

AO
SENADO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPELI

Ref.: Edital de Concorrência nº 001/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de levantamentos e diagnósticos, estudos preliminares, anteprojetos (com revisão e atualização de projetos existentes), projetos executivos, e acompanhamento de obras com a realização de adequações necessárias aos projetos executivos, para os Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (incluindo acessibilidade e segurança de pessoa com deficiência) no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, em Brasília, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.

TERMO DE ENCERRAMENTO – PROPOSTA DE PREÇO

A **JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, CNPJ nº. **07.470.178/0001-45**, por intermédio de seu representante legal o Engenheiro Eletricista **Mayrthon Paulo Costa Junior**, portador da Carteira de Identidade RG 94002351992 SSP-CE, inscrita no CPF 736.525.633-87, finaliza aqui a sua PROPOSTA DE PREÇOS no referido certame licitatório, totalizando 20 páginas.

Atenciosamente,


JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
Mayrthon Paulo Costa Junior
CREA RNP 060191712-0
CPF 736.525.633-87
Sócio / Diretor Técnico

FILIAL FORTALEZA

Av. Santos Dumont, 3060 – Salas 502/504/506
Edf. Emilio Ary – Aldeota – Fortaleza / CE
CEP: 60.150-161 - Tel. / Fax (85) 3077-9999
fortaleza@jcaengenharia.com.br

20