



Porto Alegre, 02 de agosto de 2016

ENVELOPE 3 – PROPOSTA COMERCIAL – LOTE 1

Ao	SENADO FEDERAL
Endereço:	Auditório Antônio Carlos Magalhães – Edifício Interlegis – Via 2 Anexo E
Contato:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referencia:	CONCORRÊNCIA 001/2016 – processo 99299.007589/2010-09
	Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico – Senado Federal

Prezados Senhores:

Conforme o EDITAL da Concorrência em referência vimos apresentar nossa PROPOSTA COMERCIAL visando a participação de nossa empresa no certame, especificamente no **LOTE 1**.

EMPRESA:

- SPM ENGENHARIA SS LTDA
- CNPJ: 93711133/0001-57
- Endereço: Rua Felizardo 711 – 90.690-200 – PORTO ALEGRE
- Fone: 51 3332.1188
- Email: sergio.moraes@spm.com.br
- www.spm.com.br
- Representante Legal: Engº Sérgio S. Moraes – Diretor
- CPF: 289865200/87 – RG: 5021031884
- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 2806-1
- Conta Corrente: 4470-9



PRAZO DE EXECUÇÃO:

Os prazos para execução dos serviços do Lote 1, de acordo com o anexo 1 do EDITAL, contados do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO, são:

ETAPA 1 – 120 dias corridos

ETAPA 2 – 60 dias corridos

ETAPA 3 – 90 dias corridos

ETAPA 4 – 90 dias corridos

ETAPA 5 – após contratação de empresa para executar as obras necessárias definidas no projeto executivo, deveremos acompanhar as mesmas através de visitas de acompanhamento a obra conforme definido no anexo 2 do Edital, itens A.1.24 e A.1.25.

ESPECIFICAÇÕES:

Esta proposta comercial foi montada seguindo rigorosamente as especificações de serviços constantes no ANEXO 2 – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

PREÇO GLOBAL:

Nosso preço para execução de todos os serviços previstos para o LOTE 1 é de **R\$ 1.677.654,00** (hum milhão seiscentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais)

CUSTOS UNITÁRIOS:

Segue em anexo planilha de preços conforme ANEXO 4 do EDITAL.

**CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS PROPOSTO:**

- Etapa 1 – entrega dos desenhos com desenhos “as built”
- Etapa 1 – entrega dos resultados dos testes de componentes e sistemas
- Etapa 1 – entrega final dos serviços previstos na etapa 1

Parcelas Propostas	Etapa	Serviço	% Proposto
1	1	Entrega dos desenhos “as built”	5
2	1	Entrega dos resultados dos testes	5
3	1	Entrega das informações obtidas com IPHAN e CB	5
4	1	Final da Etapa 1	5
5	2	Entrega do relatório técnico dos sistemas necessários	5
6	2	Entrega dos estudos preliminares	5
7	3	Entrega parcial de peças gráficas e relatório	5
8	3	Entrega final dos anteprojetos e orçamento preliminar	5
9	4	Entrega dos projetos executivos	10
10	4	Entrega do orçamento final	10
11	4	Entrega do planejamento físico/financeiro e manuais	10
12	4	Na obtenção da aprovação junto aos órgãos competentes	20
13	5	No início da fase de acompanhamento das obras	5
14	5	Na conclusão das obras	5

Atenciosamente,

Engº Sérgio Schneider Moraes


Diretor e Representante Legal SPM ENGENHARIA SS LTDA


CPF 289865200/87

SPM ENGENHARIA SS LTDA - PREÇOS LOTE 1

Tabela 1 – Planilha de Composição de Custos Total para o Lote 1

A	B	C	D
Item	Edifício, estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
#1.		Valor Total Referente à Etapa 1 para o Lote 1 (Total da Tabela 2)	R\$ 196.014,30
#2.		Valor Total Referente à Etapa 2 para o Lote 1 (Total da Tabela 3)	R\$ 256.569,88
#3.		Valor Total Referente à Etapa 3 para o Lote 1 (Total da Tabela 4)	R\$ 229.041,72
#4.		Valor Total Referente à Etapa 4 para o Lote 1 (Total da Tabela 5)	R\$ 809.028,10
#5.		Valor Total Referente à Etapa 5 para o Lote 1 (Total da Tabela 6)	R\$ 187.000,00
VALOR TOTAL PARA O LOTE 1			R\$ 1.677.654,00
Hum milhão seiscientos e setenta e sete mil seiscientos e cinquenta e quatro reais			


SPM Engenharia SS Ltda
Sérgio Schneider Moraes



ETAPA 1 – Lote 1 - "as built" e diagnósticos			
A	B	C	D
Item	Edifício, estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
#1.	Edifício Principal	Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 3.000,00
#2.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de	R\$ 3.000,00
		proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 3.000,00
#3.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 3.000,00
#4.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.200,00
#5.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.000,00
#6.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.000,00
#7.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 3.200,00
#8.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 3.000,00
#9.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 3.000,00
#10.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 3.000,00
#11.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 3.000,00
#12.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 3.000,00
#13.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 3.200,00
#14.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 3.200,00
#15.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 3.200,00
#16.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 3.200,00
#17.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 3.000,00

19/11/2017

#18.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 3.200,00
#19.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 3.200,00
#20.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 3.200,00
#21.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 3.000,00
#22.	Anexo I	Realização de Levantamento como Construído dos meios de	R\$ 3.000,00
		prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	
#23.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 3.000,00
#24.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 3.000,00
#25.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.200,00
#26.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.000,00
#27.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.000,00
#28.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 3.200,00
#29.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 3.000,00
#30.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 3.000,00
#31.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 3.000,00
#32.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 3.000,00
#33.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 3.000,00
#34.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 3.200,00
#35.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 3.200,00
#36.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 3.200,00
#37.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 3.200,00
#38.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 3.000,00

lpm / 17

#39.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 3.200,00
#40.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 3.200,00
#41.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 3.200,00
#42.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 3.000,00
		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 130,37
#44.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 86,14
#45.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 86,14
#46.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 195,56
#47.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 86,14
#48.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 86,14
#49.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 651,86
#50.	Unidade Infrabasililar (Casa de Máquinas 1)	Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 86,14
#51.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 86,14
#52.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 86,14
#53.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 86,14
#54.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 86,14
#55.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 770,59
#56.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 325,93
#57.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 402,80
		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape	

lqm / 17

#58.		e acessibilidade universal	R\$ 312,73
#59.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 130,37
#60.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 325,93
#61.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 836,40
#62.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 325,93
#63.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 130,37
		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 3.200,00
#65.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 3.200,00
#66.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 3.200,00
#67.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.200,00
#68.	Conjunto de Espaços Externos do Lote 1	Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.200,00
#69.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.200,00
#70.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 800,00
#71.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 3.200,00
#72.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 4.000,00
#73.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 12.500,00
#74.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 4.000,00
#75.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 3.200,00
#76.	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 1	Obtenção de Informação Básica junto ao IPHAN	R\$ 11.000,00
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 1 PARA O LOTE 1			R\$ 196.014,30

legu / *n*

ETAPA 2 – Lote 1 - Estudos Preliminares e Cobsultas Prévias

A	B	C	D
Item	Edifício, estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
#1.	Edifício Principal	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 8.000,00
#2.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 8.000,00
#3.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 8.000,00
#4.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 8.000,00
#5.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 8.000,00
#6.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 8.000,00
#7.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 8.000,00
#8.		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 8.000,00
#9.	Anexo I	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 8.000,00
#10.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 8.000,00
#11.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 8.000,00
#12.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 8.000,00
#13.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 8.000,00
#14.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 8.000,00
#15.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 8.000,00
		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de	

R\$ 8.000,00

hgn

#16.		infraestrutura	R\$ 0.000,00
#17.	Unidade Infrabasil (Casa de Máquinas 1)	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 221,63
#18.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 221,63
#19.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 221,63
#20.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 221,63
#21.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 221,63
#22.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 221,63
#23.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 226,12
#24.		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 226,12
#25.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e	R\$ 24.000,00
#26.	Conjunto de Espaços Externos do Lote 1	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 24.000,00
#27.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 24.000,00
#28.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 24.000,00
#29.		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 24.000,00
#30.	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 1	Realização de Consulta Prévia ao CBMDF	R\$ 3.393,93
#31.	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 1	Realização de Consulta Prévia ao IPHAN	R\$ 3.393,93
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 2 PARA O LOTE 1			R\$ 256.569,88

legu. / 17

ETAPA 3 - Lote 1 - Anteprojetos e Orçamentos Preliminares			
A	B	C	D
Item	Edifício, estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
#1.	Edifício Principal	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 7.800,00
#2.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 7.500,00
#3.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 8.000,00
#4.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 8.000,00
#5.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 9.000,00
#6.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 7.200,00
#7.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 9.000,00
#8.		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 9.000,00
#9.	Anexo I	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 7.600,00
#10.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 7.800,00
#11.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 7.200,00
#12.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 7.200,00
#13.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 9.000,00
#14.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 8.000,00
#15.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 9.000,00
#16.		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 9.000,00
#17.	Unidade	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e	R\$ 174,28

lqm. 17

		Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	
#18.	Infrabascular (Casa de Máquinas 1)	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 221,63
#19.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 221,63
#20.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 176,61
#21.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 221,63
#22.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 221,63
#23.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 221,63
#24.		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 221,63
#25.	Conjunto de Espaços Externos do Lote 1	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 18.000,00
#26.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 18.000,00
#27.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 18.000,00
#28.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 18.000,00
#29.		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 18.000,00
#30.	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 1	Obtenção de Aprovação aos Anteprojetos junto ao IPHAN	R\$ 7.061,05
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 3 PARA O LOTE 1			R\$ 229.041,72

legu. / 17

ETAPA 4 – Lote 1 - Projetos Executivos, orçamentos finais, Aprovações Legais

A	B	C	D
Item	Edifício, estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
#1.	Edifício Principal	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 30.000,00
#2.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 30.000,00
#3.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 30.000,00
#4.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 30.000,00
#5.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 28.000,00
#6.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 28.000,00
#7.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 28.000,00
#8.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 28.000,00
#9.	Anexo I	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 24.000,00
#10.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório	R\$ 22.000,00

legm

		Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	
#11.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 22.000,00
#12.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 24.000,00
#13.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 30.000,00
#14.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 24.000,00
#15.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 30.000,00
#16.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 30.000,00
#17.	Unidade Infrabasililar (Casa de Máquinas 1)	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 752,89
#18.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 753,72
#19.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 753,72
#20.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório	R\$ 752,89

10/11/17

		Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	
#21.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 753,72
#22.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 753,72
#23.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 753,72
#24.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 753,72
#25.	Conjunto de Espaços Externos do Lote 1	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 65.000,00
#26.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 65.000,00
#27.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 65.000,00
#28.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 65.000,00
#29.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 65.000,00
#30.	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 1	Obtenção de Aprovação no que se refere às condições de segurança contra incêndio e pânico junto ao CBMDF	R\$ 20.000,00
	Todos os edifícios, estruturas e		

19/11/17

#31.	conjuntos de espaços do Lote 1	Obtenção de Licenciamento junto ao IPHAN	R\$ 20.000,00
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 4 PARA O LOTE 1			809.028,10

legu / 17

ETAPA 5 – Lote 1 - Projetos Executivos, orçamentos Finais, Aprovações Legais			
A	B	C	D
Item	Edifício, estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
#1.	Edifício Principal	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 50.000,00
#2.	Anexo I	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 50.000,00
#3.	Unidade Infrabasilar (Casa de Máquinas 1)	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 34.000,00
#4.	Conjunto de Espaços Externos do Lote 1	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 53.000,00
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 5 PARA O LOTE 1			R\$ 187.000,00

legu
/ 17