



Porto Alegre, 02 de agosto de 2016

ENVELOPE 3 – PROPOSTA COMERCIAL – LOTE 2

Ao	SENADO FEDERAL
Endereço:	Auditório Antônio Carlos Magalhães – Edifício Interlegis – Via 2 Anexo E
Contato:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referencia:	CONCORRÊNCIA 001/2016 – processo 99299.007589/2010-09
	Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico – Senado Federal

Prezados Senhores:

Conforme o EDITAL da Concorrência em referência vimos apresentar nossa PROPOSTA COMERCIAL visando a participação de nossa empresa no certame, especificamente no **LOTE 2.**

EMPRESA:

- SPM ENGENHARIA SS LTDA
- CNPJ: 93711133/0001-57
- Endereço: Rua Felizardo 711 – 90.690-200 – PORTO ALEGRE
- Fone: 51 3332.1188
- Email: sergio.moraes@spm.com.br
- www.spm.com.br
- Representante Legal: Engº Sérgio S. Moraes – Diretor
- CPF: 289865200/87 – RG: 5021031884
- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 2806-1
- Conta Corrente: 4470-9



PRAZO DE EXECUÇÃO:

Os prazos para execução dos serviços do Lote 2, de acordo com o anexo 1 do EDITAL, contados do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO, são:

ETAPA 1 – 120 dias corridos

ETAPA 2 – 60 dias corridos

ETAPA 3 – 90 dias corridos

ETAPA 4 – 90 dias corridos

ETAPA 5 – após contratação de empresa para executar as obras necessárias definidas no projeto executivo, deveremos acompanhar as mesmas através de visitas de acompanhamento a obra conforme definido no anexo 2 do Edital, itens A.1.24 e A.1.25.

ESPECIFICAÇÕES:

Esta proposta comercial foi montada seguindo rigorosamente as especificações de serviços constantes no ANEXO 2 – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

PREÇO GLOBAL:

Nosso preço para execução de todos os serviços previstos para o LOTE 2 é de **R\$ R\$ 2.096.929,21** (dois milhões noventa e seis mil e novecentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos).

CUSTOS UNITÁRIOS:

Segue em anexo planilha de preços conforme ANEXO 4 do EDITAL.

[Handwritten signatures and initials]




CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS PROPOSTO:


- Etapa 1 – entrega dos desenhos com desenhos “as built”
- Etapa 1 – entrega dos resultados dos testes de componentes e sistemas
- Etapa 1 – entrega final dos serviços previstos na etapa 1


Parcelas Propostas	Etapa	Serviço	% Proposto
1	1	Entrega dos desenhos “as built”	5
2	1	Entrega dos resultados dos testes	5
3	1	Entrega das informações obtidas com IPHAN e CB	5
4	1	Final da Etapa 1	5
5	2	Entrega do relatório técnico dos sistemas necessários	5
6	2	Entrega dos estudos preliminares	5
7	3	Entrega parcial de peças gráficas e relatório	5
8	3	Entrega final dos anteprojetos e orçamento preliminar	5
9	4	Entrega dos projetos executivos	10
10	4	Entrega do orçamento final	10
11	4	Entrega do planejamento físico/financeiro e manuais	10
12	4	Na obtenção da aprovação junto aos órgãos competentes	20
13	5	No início da fase de acompanhamento das obras	5
14	5	Na conclusão das obras	5

Atenciosamente,


Engº Sérgio Schneider Moraes
Diretor e Representante Legal SPM ENGENHARIA SS LTDA
CPF 289865200/87

SPM ENGENHARIA SS LTDA - PREÇOS LOTE 2			
Tabela 1 – Planilha de Composição de Custos Total para o Lote 2			
A	B	C	D
Item	Edifício, estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
#1.		Valor Total Referente à Etapa 1 para o Lote 2 (Total da Tabela 8)	R\$ 269.750,35
#2.		Valor Total Referente à Etapa 2 para o Lote 2 (Total da Tabela 9)	R\$ 300.613,50
#3.		Valor Total Referente à Etapa 3 para o Lote 2 (Total da Tabela10)	R\$ 268.628,07
#4.		Valor Total Referente à Etapa 4 para o Lote 2 (Total da Tabela 11)	R\$ 1.035.937,29
#5.		Valor Total Referente à Etapa 5 para o Lote 2 (Total da Tabela 12)	R\$ 222.000,00
VALOR TOTAL PARA O LOTE 2			R\$ 2.096.929,21
dois milhões, noventa e seis mil novecentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos			



 SPM Engenharia SS Ltda
 Sérgio Schneider Moraes

lgr.


ETAPA 1 – Lote 2 - "as built" e diagnósticos			
A	B	C	D
Item	Edifício, estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
	Anexo II - Bloco A	Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 4.000,00
#2.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 4.000,00
#3.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 4.000,00
#4.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 4.000,00
#5.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.500,00
#6.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.500,00
#7.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 6.000,00
#8.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 4.000,00
#9.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 4.000,00
#10.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 4.000,00
#11.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 4.700,00
#12.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 4.700,00
#13.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 6.300,00
#14.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 4.700,00
#15.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 6.300,00
#16.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 6.300,00

#17.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 4.700,00
#18.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 6.300,00
#19.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 6.300,00
#20.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 6.300,00
#21.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 4.700,00
		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.000,00
#23.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.000,00
#24.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.000,00
#25.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.000,00
#26.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.000,00
#27.	Anexo II - Bloco B e respectiva Central de GLP	Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.000,00
#28.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 2.000,00
#29.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 2.000,00
#30.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 2.000,00
#31.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 2.000,00
#32.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 2.000,00
#33.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 2.000,00
#34.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 2.000,00
		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para	R\$ 2.000,00

bpn



#35.		os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 2.000,00
#36.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 2.000,00
#37.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 2.000,00
#38.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 2.000,00
#39.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 2.000,00
#40.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 2.000,00
#41.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 2.000,00
#42.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 2.000,00
		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 1.500,00
#44.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 1.500,00
#45.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 1.500,00
#46.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 1.500,00
#47.	Anexo II - Bloco C	Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 1.500,00
#48.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 1.500,00
#49.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 1.500,00
#50.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 1.500,00
#51.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 1.500,00
#52.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 1.500,00
#53.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 1.500,00
		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis	R\$ 1.500,00

Handwritten signature and initials

#54.		e combustíveis	
#55.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 1.600,00
			1600
#56.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 1.600,00
#57.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 1.600,00
#58.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 1.600,00
#59.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 1.500,00
#60.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 1.600,00
#61.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 1.600,00
#62.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 1.600,00
#63.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 1.500,00
		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 1.200,00
#65.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 1.200,00
#66.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 1.200,00
#67.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 1.400,00
#68.	PRODASEN Secretaria de Tecnologia da Informação - PRDSTI	Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 1.200,00
#69.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 1.200,00
#70.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 1.400,00
#71.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 1.200,00
#72.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 1.200,00
#73.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 1.235,52


10/11

#74.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 1.200,00
#75.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 1.200,00
#76.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 1.400,00
#77.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 1.400,00
#78.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 1.400,00
#79.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 1.400,00
#80.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 1.200,00
#81.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 1.400,00
#82.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 1.400,00
#83.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 1.400,00
#84.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 1.200,00
		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 100,00
#86.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 100,00
#87.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 100,00
#88.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 100,00
#89.	Túnel do Tempo	Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 100,00
#90.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 100,00
#91.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 100,00
#92.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 100,00
#93.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 100,00
		Realização de Levantamento como Construído dos meios de	

#94.		prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 100,00
#95.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 100,00
#96.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 100,00
#97.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 100,00
#98.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 101,00
#99.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 102,00
#100.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 103,00
#101.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 104,00
#102.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 105,00
#103.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 106,00
#104.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 107,00
#105.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 108,00
#106.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 120,00
#107.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 120,00
#108.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 120,00
#109.	Casa de Máquinas 2	Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 120,00
#110.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 120,00
#111.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 120,00
#112.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 120,00
#113.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 120,00
		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas	


kgv. / n

#114.		Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 120,00
#115.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 120,00
#116.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 120,00
#117.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 120,00
#118.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 120,00
#119.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 120,00
#120.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 120,00
#121.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 121,00
#122.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 122,00
#123.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 123,00
#124.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 124,00
#125.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 120,00
#126.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 120,00
		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 250,00
#128.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 250,00
#129.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 250,00
#130.	Casa de Máquinas 3	Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 300,00
#131.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 250,00
#132.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 250,00
#133.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 300,00
		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para	




#134.		os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 250,00
#135.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 250,00
#136.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 250,00
#137.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 250,00
#138.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 250,00
#139.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 333,62
#140.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 333,62
#141.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 333,62
#142.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 333,62
#143.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 277,72
#144.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 333,62
#145.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 333,62
#146.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 333,62
#147.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 277,72
#148.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 4.000,00
#149.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.000,00
#150.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.000,00
#151.	Conjunto de Espaços Externos do Lote 2	Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 6.400,00
#152.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.197,83
#153.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.197,83
		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape	

#154.		e acessibilidade universal	R\$ 2.202,00
#155.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 2.197,83
#156.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 2.197,83
#157.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 2.197,83
#158.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 5.790,36
#159.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 4.395,66
#160.	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 2	Obtenção de Informação Básica junto ao IPHAN	R\$ 9.000,00
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 1 PARA O LOTE 2			R\$ 269.750,35



ETAPA 2 – Lote 2 - Estudos Preliminares e Cobsultas Prévias			
A	B	C	D
Item	Edifício, estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
#1.	Anexo II - Bloco A	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 15.000,00
#2.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 15.000,00
#3.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 15.000,00
#4.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 15.000,00
#5.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 15.000,00
#6.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 15.000,00
#7.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 15.000,00
#8.		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 15.000,00
#9.	Anexo II - Bloco B e respectiva Central de GLP	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 6.000,00
#10.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 6.000,00
#11.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 6.000,00
#12.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 6.000,00
#13.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 6.000,00
#14.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 6.000,00
#15.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 6.000,00
		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de	R\$ 6.000,00



#16.		infraestrutura	R\$ 0.000,00
#17.	Anexo II - Bloco C	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 4.200,00
#18.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 4.200,00
#19.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 4.200,00
#20.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 4.200,00
#21.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 4.200,00
#22.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 4.200,00
#23.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 4.200,00
#24.		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 4.200,00
#25.	PRODASEN Secretaria de Tecnologia da Informação - PRDSTI	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 3.500,00
#26.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.500,00
#27.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 3.500,00
#28.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 3.500,00
#29.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 3.500,00
#30.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 3.500,00
#31.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 3.500,00
#32.		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 3.500,00
#33.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas	R\$ 360,74

lgn / 17

		(SPDA)	
#34.	Túnel do Tempo	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 360,74
#35.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 360,74
#36.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 360,74
#37.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 360,74
#38.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 360,74
#39.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 368,04
#40.		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 368,04
#41.	Casa de Máquinas 2	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 403,67
#42.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 403,67
#43.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 403,67
#44.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 403,67
		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 403,67
#45.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 403,67
#46.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 411,84
#47.		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 411,84
#48.			
		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 858,41
#49.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 858,41
#50.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e	

Handwritten signature and mark

#51.		Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 858,41
#52.	Casa de Máquinas 3	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 858,41
#53.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 858,41
#54.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 858,41
#55.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 858,41
#56.		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 858,41
#57.	Conjunto de Espaços Externos do Lote 2	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 10.000,00
#58.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 10.000,00
#59.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 10.000,00
#60.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 10.000,00
#61.		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 10.000,00
#62.	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 2	Realização de Consulta Prévia ao CBMDF	R\$ 4.000,00
#63.	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 2	Realização de Consulta Prévia ao IPHAN	R\$ 4.000,00
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 2 PARA O LOTE 2			R\$ 300.613,50

19/11/17

ETAPA 3 - Lote 2 - Anteprojetos e Orçamentos Preliminares			
A	B	C	D
Item	Edifício, estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
#1.	Anexo II - Bloco A	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 10.000,00
#2.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 10.000,00
#3.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 10.000,00
#4.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 10.000,00
#5.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 10.000,00
#6.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 10.000,00
#7.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 10.000,00
#8.		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 10.000,00
#9.	Anexo II - Bloco B e respectiva Central de GLP	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 5.000,00
#10.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 5.000,00
#11.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 5.000,00
#12.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 6.000,00
#13.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 6.000,00
#14.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 5.000,00
#15.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 6.000,00
#16.		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 6.000,00

legi. 17

		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).	R\$ 3.500,00
#18.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.500,00
#19.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 3.500,00
#20.	Anexo II - Bloco C	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 4.000,00
#21.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 4.000,00
#22.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 4.000,00
#23.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 4.000,00
#24.		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 4.000,00
#25.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 3.000,00
#26.	PRODASEN	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.200,00
#27.	Secretaria de Tecnologia da Informação - PRDSTI	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 3.200,00
#28.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 3.000,00
#29.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 3.200,00
#30.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 3.200,00
#31.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 3.200,00
#32.		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 3.200,00
		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas	R\$ 310,52

legu. A

		e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	
#34.	Túnel do Tempo	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 360,74
#35.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 360,74
#36.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 286,91
#37.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 360,74
#38.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 360,74
#39.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 360,74
#40.		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 360,74
#41.	Casa de Máquinas 2	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 310,26
#42.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 403,67
#43.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 403,67
#44.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 335,16
#45.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 403,67
#46.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 403,67
#47.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 403,67
#48.		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 403,67
#49.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 757,70

#50.	Casa de Máquinas 3	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 672,51
#51.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 724,51
#52.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 671,42
#53.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 858,41
#54.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 697,39
#55.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 858,41
#56.		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 858,41
#57.	Conjunto de Espaços Externos do Lote 2	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 12.000,00
#58.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 12.000,00
#59.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 12.000,00
#60.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 14.000,00
#61.		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 14.000,00
#62.	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 2	Obtenção de Aprovação aos Anteprojetos junto ao IPHAN	R\$ 13.000,00
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 3 PARA O LOTE 2			R\$ 268.628,07


Handwritten signature and initials

ETAPA 4 – Lote 2 - Projetos Executivos, orçamentos Finais, Aprovações Legais

A	B	C	D
Item	Edifício, estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
#1	Anexo II - Bloco A	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 45.000,00
#2.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 47.000,00
#3.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 47.000,00
#4.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 47.000,00
#5.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 65.000,00
#6.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 45.000,00
#7.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 50.000,00
#8.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 50.000,00

Lgn 17

		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 20.000,00
#10.	Anexo II - Bloco B e respectiva Central de GLP	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 20.000,00
#11.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 20.000,00
#12.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 20.000,00
#13.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 22.000,00
#14.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 20.000,00
#15.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 20.000,00
#16.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 20.000,00
#17.	Anexo II - Bloco C	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção	R\$ 14.000,00



		contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	
#18.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 14.000,00
#19.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 14.000,00
#20.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 14.000,00
#21.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 15.000,00
#22.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 13.000,00
#23.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 15.000,00
#24.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 15.000,00
#25.	PRODASEN Secretaria de Tecnologia da Informação - PRDSTI	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 11.000,00
#26.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual	R\$ 11.000,00

[Handwritten signature]

		de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	
#27.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 11.000,00
#28.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 11.000,00
#29.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 12.000,00
#30.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 11.000,00
#31.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 12.000,00
#32.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 12.000,00
#33.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 1.321,83
#34.	Túnel do Tempo	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 1.321,83
#35.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção	R\$ 1.321,83
		contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	

hgr/ 17

#36.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 1.320,40
#37.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 1.321,83
#38.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 1.321,83
#39.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 1.321,83
#40.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 1.321,83
#41	Casa de Máquinas 2	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 1.477,55
#42.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 1.479,15
#43.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 1.479,15
#44.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção	R\$ 1.477,55
		contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	
		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório	

Handwritten signature and mark

#45.		Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 1.479,15
#46.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 1.479,15
#47.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio.	R\$ 1.479,15
#48.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 1.479,15
#49.	Casa de Máquinas 3	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 3.141,99
#50.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.141,99
#51.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 3.141,99
#52.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 3.141,99
#53.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de detecção e	R\$ 3.145,38
		alarme de incêndio	

legu 17

#54.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 3.141,99
#55.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 3.145,38
#56.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 3.533,37
#57		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 35.000,00
#58.	Conjunto de Espaços Externos do Lote 2	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 35.000,00
#59.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 35.000,00
#60.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 35.000,00
#61.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 35.000,00
#62.	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 2	Obtenção de Aprovação no que se refere às condições de segurança contra incêndio e pânico junto ao CBMDF	R\$ 25.000,00
#63.	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 2	Obtenção de Licenciamento junto ao IPHAN	R\$ 25.000,00

legis 17

VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 4 PARA O LOTE 2

R\$ 1.035.937,29

10/1/20

ETAPA 5 – Lote 2 - Projetos Executivos, orçamentos Finais, Aprovações Legais			
A	B	C	D
Item	Edifício, estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
#1.	Anexo II - Bloco A	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com/a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 40.000,00
#2.	Anexo II - Bloco B e respectiva Central de GLP	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 35.000,00
#3.	Anexo II - Bloco C	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 30.000,00
#4.	PRODASEN Secretaria de Tecnologia da Informação - PRDSTI	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 30.000,00
#5.	Túnel do Tempo	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 20.000,00
#6.	Casa de Máquinas 2	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 20.000,00
#7.	Casa de Máquinas 3	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 22.000,00
#8.	Conjunto de Espaços Externos do Lote 2	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 25.000,00
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 5 PARA O LOTE 2			R\$ 222.000,00

