



Porto Alegre, 02 de agosto de 2016

ENVELOPE 3 – PROPOSTA COMERCIAL – LOTE 4

Ao	SENADO FEDERAL
Endereço:	Auditório Antônio Carlos Magalhães – Edifício Interlegis – Via 2 Anexo E
Contato:	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referencia:	CONCORRÊNCIA 001/2016 – processo 99299.007589/2010-09
	Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico – Senado Federal

Prezados Senhores:

Conforme o EDITAL da Concorrência em referência vimos apresentar nossa PROPOSTA COMERCIAL visando a participação de nossa empresa no certame, especificamente no **LOTE 4**.

EMPRESA:

- SPM ENGENHARIA SS LTDA
- CNPJ: 93711133/0001-57
- Endereço: Rua Felizardo 711 – 90.690-200 – PORTO ALEGRE
- Fone: 51 3332.1188
- Email: sergio.moraes@spm.com.br
- www.spm.com.br
- Representante Legal: Engº Sérgio S. Moraes – Diretor
- CPF: 289865200/87 – RG: 5021031884
- Banco: Banco do Brasil
- Agência: 2806-1
- Conta Corrente: 4470-9



PRAZO DE EXECUÇÃO:

Os prazos para execução dos serviços do Lote 3, de acordo com o anexo 1 do EDITAL, contados do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO, são:

ETAPA 1 – 90 dias corridos

ETAPA 2 – 45 dias corridos

ETAPA 3 – 60 dias corridos

ETAPA 4 – 60 dias corridos

ETAPA 5 – após contratação de empresa para executar as obras necessárias definidas no projeto executivo, deveremos acompanhar as mesmas através de visitas de acompanhamento a obra conforme definido no anexo 2 do Edital, itens A.1.24 e A.1.25.

ESPECIFICAÇÕES:

Esta proposta comercial foi montada seguindo rigorosamente as especificações de serviços constantes no ANEXO 2 – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

PREÇO GLOBAL:

Nosso preço para execução de todos os serviços previstos para o LOTE 4 é de **R\$ 1.040.142,72** (hum milhão e quarenta mil e cento e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos).

CUSTOS UNITÁRIOS:

Segue em anexo planilha de preços conforme ANEXO 4 do EDITAL.

3

7




CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS PROPOSTO:

- Etapa 1 – entrega dos desenhos com desenhos “as built”
- Etapa 1 – entrega dos resultados dos testes de componentes e sistemas
- Etapa 1 – entrega final dos serviços previstos na etapa 1


Parcelas Propostas	Etapa	Serviço	% Proposto
1	1	Entrega dos desenhos “as built”	5
2	1	Entrega dos resultados dos testes	5
3	1	Entrega das informações obtidas com IPHAN e CB	5
4	1	Final da Etapa 1	5
5	2	Entrega do relatório técnico dos sistemas necessários	5
6	2	Entrega dos estudos preliminares	5
7	3	Entrega parcial de peças gráficas e relatório	5
8	3	Entrega final dos anteprojetos e orçamento preliminar	5
9	4	Entrega dos projetos executivos	10
10	4	Entrega do orçamento final	10
11	4	Entrega do planejamento físico/financeiro e manuais	10
12	4	Na obtenção da aprovação junto aos órgãos competentes	20
13	5	No início da fase de acompanhamento das obras	5
14	5	Na conclusão das obras	5

Atenciosamente,


Engº Sérgio Schneider Moraes
Diretor e Representante Legal SPM ENGENHARIA SS LTDA
CPF 289865200/87

SPM ENGENHARIA SS LTDA - PREÇOS LOTE 4**Tabela 19 – Planilha de Composição de Custos Total para o Lote 4**

A	B	C	D
Item	Edifício estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
#1		Valor Total Referente à Etapa 1 para o Lote 1 (Total da Tabela 20)	R\$ 131.935,00
#2		Valor Total Referente à Etapa 2 para o Lote 1 (Total da Tabela 21)	R\$ 151.200,00
#3		Valor Total Referente à Etapa 3 para o Lote 1 (Total da Tabela 22)	R\$ 147.995,64
#4		Valor Total Referente à Etapa 4 para o Lote 1 (Total da Tabela 23)	R\$ 503.322,08
#5		Valor Total Referente à Etapa 5 para o Lote 1 (Total da Tabela 24)	R\$ 105.690,00
VALOR TOTAL PARA O LOTE 4			R\$ 1.040.142,72



7

ETAPA 1 – Lote 4 - "as built" e diagnósticos			
	Residência Oficial da Presidência	Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 200,00
#2.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 100,00
#3.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 150,00
#4.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 200,00
#5.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 120,00
#6.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 150,00
#7.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 200,00
#8.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de	R\$ 150,00
#9.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 150,00
#10.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 150,00
#11.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 120,00
#12.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 120,00
#13.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 200,00
#14.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 200,00
#15.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 200,00
#16.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 200,00
#17.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 200,00
#18.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 200,00
#19.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 200,00
		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para	R\$ 200,00

#20.		os meios de extinção de incêndio	R\$ 200,00
#21.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 200,00
#22.	Conjunto de Espaços Externos na SHIS QI 12, Lago Sul	Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.000,00
#23.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.000,00
#24.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.000,00
#25.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.000,00
#26.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.000,00
#27.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.000,00
#28.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape	R\$ 3.000,00
#29.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 2.000,00
#30.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 2.000,00
#31.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 5.000,00
#32.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 2.000,00
#33.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 2.000,00
#34.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.500,00
#35.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.000,00
#36.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 2.000,00
#37.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.500,00
#38.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.000,00

#39.	Residências Oficiais - SQS 309, Bloco C- G	Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.000,00
		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 3.500,00
		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 2.000,00
		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 2.000,00
		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 2.000,00
		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 2.000,00
		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 2.000,00
		Realização de Levantamento como Construído dos meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 3.500,00
		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 3.511,00
		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 3.511,00
		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 3.511,00
		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 3.000,00
		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 3.500,00
		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 399,00
		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 300,00
		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 2.787,00
#56.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 1.500,00
		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 1.100,00
		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 1.100,00
#57.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de	

7

#58.	Residências Oficiais - SQS 309, Bloco D	Realização de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 2.000,00
#59.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 1.000,00
#60.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 1.000,00
#61.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 1.800,00
#62.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 1.000,00
#63.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 1.000,00
#64.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 1.000,00
#65.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 1.000,00
#66.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 1.000,00
#67.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 2.000,00
#68.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 2.001,00
#69.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 2.002,00
#70.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 2.003,00
#71.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 1.500,00
#72.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 2.000,00
#73.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 1.900,00
#74.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 1.900,00
#75.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 1.300,00
#76.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 800,00
#77.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 800,00
		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas	

#78.	Conjunto de Espaços Externos na SQS 309 – Asa Sul	Existentes para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 800,00
#79.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 800,00
#80.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 800,00
#81.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 800,00
#82.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 2.300,00
#83.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 800,00
#84.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 1.000,00
#85.		Realização de Levantamento como Construído dos meios de extinção de incêndio	R\$ 3.500,00
#86.		Realização de Testes dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 1.000,00
#87.		Realização de Avaliação Técnica dos Componentes e Sistemas Existentes para os meios de extinção de incêndio	R\$ 800,00
#88.	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 4	Obtenção de Informação Básica junto ao IPHAN	R\$ 3.500,00
VALOR TOTAL REFERENTE A ETAPA 1 -LOTE 4			R\$ 131.935,00

ETAPA 2 – Lote 4 - - Estudos Preliminares e Cobsultas Prévias

A	B	C	D
Item	Edifício, estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
#1.	Residência Oficial da Presidência	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 400,00
#2.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 400,00
#3.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 400,00
#4.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 400,00
#5.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 400,00
#6.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 400,00
#7.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 500,00
#8.		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 500,00
#9.	Conjunto de Espaços Externos na SHIS QI 12, Lago Sul	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 7.000,00
#10.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 6.000,00
#11.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 6.000,00
#12.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 6.000,00
#13.		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 6.000,00
#14.	Residências Oficiais - SQS	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 6.000,00

#15.	309, Bloco C- G	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 6.000,00
#16.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 7.500,00
#17.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 7.500,00
#18.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 7.500,00
#19.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 7.500,00
#20.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 7.500,00
#21.		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 7.500,00
#22.	Residências Oficiais - SQS 309, Bloco D	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 4.000,00
#23.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 4.000,00
#24.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 3.800,00
#25.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 3.800,00
#26.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 3.800,00
#27.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 3.800,00
#28.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 3.800,00
#29.		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 3.800,00
#30.	Conjunto de Espaços Externos na SQS 309 – Asa Sul	Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 5.000,00
#31.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de sinalização de segurança	R\$ 5.000,00
		contra incêndio e pânico e de acessibilidade	
		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e	

#32.		Estudos Preliminares para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 5.000,00
#33.		Elaboração de Relatório Técnico de Sistemas Necessários e Estudos Preliminares para os meios de extinção de incêndio	R\$ 5.000,00
#34.		Elaboração de Estudos Preliminares para os sistemas de infraestrutura	R\$ 5.000,00
#35.	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de espaços do Lote 4	Realização de Consulta Prévia ao CBMDF	R\$ 4.000,00
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 2 PARA O LOTE 4			R\$ 151.200,00

ETAPA 3 - Lote 4 - Anteprojeto e Orçamentos Preliminares			
A	B	C	D
Item	Edifício, estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
#1.	Residência Oficial da Presidência	Elaboração de Anteprojeto (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 400,00
#2.		Elaboração de Anteprojeto (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 400,00
#3.		Elaboração de Anteprojeto (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 400,00
#4.		Elaboração de Anteprojeto (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 400,00
#5.		Elaboração de Anteprojeto (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 400,00
#6.		Elaboração de Anteprojeto (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 400,00
#7.		Elaboração de Anteprojeto (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 400,00
#8.		Elaboração de Anteprojeto para os sistemas de infraestrutura	R\$ 400,00
#9.	Conjunto de Espaços Externos na SHIS QI 12,	Elaboração de Anteprojeto (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 7.500,00
#10.	Lago Sul	Elaboração de Anteprojeto (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 7.500,00
#11.		Elaboração de Anteprojeto (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 7.500,00
#12.		Elaboração de Anteprojeto (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 7.500,00
#13.		Elaboração de Anteprojeto para os sistemas de infraestrutura	R\$ 7.500,00
#14.	Residências Oficiais - SQS 309, Bloco C- G	Elaboração de Anteprojeto (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 6.000,00
#15.		Elaboração de Anteprojeto (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 6.000,00
#16.		Elaboração de Anteprojeto (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 6.000,00
		Elaboração de Anteprojeto (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio	

#17.		e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 6.000,00
#18.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 7.500,00
#19.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 7.000,00
#20.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 7.500,00
#21.		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 7.500,00
#22.	Residências Oficiais - SQS 309, Bloco D	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 3.000,00
#23.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 3.500,00
#24.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 3.200,00
#25.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 3.000,00
#26.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 3.400,00
#27.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade	R\$ 3.400,00
		universal	
#28.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 3.737,00
#29.		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 4.200,00
#30.	Conjunto de Espaços Externos na SQS 309 – Asa Sul	Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 5.000,00
#31.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 5.000,00
#32.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 6.358,64
#33.		Elaboração de Anteprojetos (Peças Gráficas, Relatório Técnico e Orçamento Preliminar) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 5.000,00
#34.		Elaboração de Anteprojetos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 5.000,00
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 3 PARA O LOTE 4			R\$ 147.995,64

ETAPA 4 – Lote 4 - Projetos Executivos, orçamentos finais, Aprovações Legais

A	B	C	D
Item	Edifício, estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
#1.	Residência Oficial da Presidência	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 1.500,00
#2.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 1.500,00
#3.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 1.500,00
#4.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas,	R\$ 1.000,00
		Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	
#5.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 1.350,00
#6.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 1.350,00
		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas,	

7

#7.		Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 1.350,00
#8.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 1.350,00
#9.	Conjunto de Espaços Externos na SHIS QI 12, Lago Sul	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 22.000,00
#10.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 20.000,00
#11.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 20.000,00
#12.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 20.000,00
#13.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 20.000,00
#14.	Residências Oficiais - SQS 309, Bloco C- G	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 20.000,00
#15.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 22.000,00
		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra	R\$ 22.345,00

#16.		incêndio e pânico por iluminação de emergência	
#17.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis	R\$ 22.345,00
#18.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 35.741,56
#19.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 23.741,00
#20.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 23.741,00
#21.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 23.453,00
#22.	Residências Oficiais - SQS 309, Bloco D	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 12.000,00
#23.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 12.000,00
#24.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por iluminação de emergência	R\$ 11.000,00
		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico em centrais de GLP e locais de armazenamento	R\$ 12.000,00

#25.		de líquidos inflamáveis e combustíveis	
#26.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de detecção e alarme de incêndio	R\$ 12.345,00
#27.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	12.346,00
#28.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 17.918,49
#29.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 17.918,49
#30.	Conjunto de Espaços Externos na SQS 309 – Asa Sul	Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de prevenção contra incêndio e pânico por sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	R\$ 20.777,54
#31.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de sinalização de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade	R\$ 15.000,00
#32.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de escape e acessibilidade universal	R\$ 14.000,00
#33.		Elaboração de Projetos Executivos (Peças Gráficas, Relatório Técnico, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Orçamento Final, Planejamento Físico e Financeiro das Intervenções Projetadas, Manual de Comissionamento e Manual de Operação, Uso e Manutenção) para os meios de extinção de incêndio	R\$ 12.350,00
#34.		Elaboração de Projetos Executivos para os sistemas de infraestrutura	R\$ 13.400,00
	Todos os edifícios, estruturas e conjuntos de		

#35.	espaços do Lote 4	Obtenção de Aprovação no que se refere às condições de segurança contra incêndio e pânico junto ao CBMDF	R\$ 14.000,00
VALOR TOTAL REFERENTE À ETAPA 4 PARA O LOTE 4			R\$ 503.322,08

ETAPA 5 – Lote 4 - Projetos Executivos, orçamentos Finais, Aprovações Legais			
A	B	C	D
Item	Edifício, estrutura ou conjunto de espaços	Descrição Sucinta do Serviço	Valor
#1.	Residência Oficial da Presidência	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 18.000,00
#2.	Conjunto de Espaços Externos na SHIS QI 12, Lago Sul	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 21.500,00
#3.	Residências Oficiais - SQS 309, Bloco C- G	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 21.500,00
#4.	Residências Oficiais - SQS 309, Bloco D	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 22.350,00
#5.	Conjunto de Espaços Externos na SQS 309 – Asa Sul	Acompanhamento de Obras com a Realização de Adequações Necessárias aos Projetos Executivos, com a realização de 10 (dez) visitas técnicas	R\$ 22.340,00
VALOR TOTAL REFERENTE A ETAPA 5 PARA O LOTE 4			R\$ 105.690,00