

COPEL - Licitações

De: Joelmo de Andrade Borges
Enviado em: quarta-feira, 3 de setembro de 2025 11:03
Para: COPEL - Licitações
Cc: Luan Carlos de Sena Monteiro Ozelim
Assunto: RES: Documentação Técnica - PE 90092/2025 - Recomposição de pavimento e adequações de acessibilidade e combate a incêndio no Bloco 06

Senhora pregoeira,

Os documentos permitem a habilitação técnica.

Eles encaminharam o termo de dispensa de vistoria?

Cordialmente,

Joelmo Borges
Gestor Assistente - COPROJ
Senado Federal | Secretaria de Infraestrutura | COPROJ
Telefone: (61) 99158-3080

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviada em: quarta-feira, 3 de setembro de 2025 10:11
Para: Joelmo de Andrade Borges <joelmo@senado.leg.br>
Assunto: Documentação Técnica - PE 90092/2025 - Recomposição de pavimento e adequações de acessibilidade e combate a incêndio no Bloco 06

Caro Joelmo, bom dia.

Em complemento ao e-mail abaixo, há pouco enviado à COORC, encaminho a documentação técnica apresentada pela **APIAN ENGENHARIA LTDA** no âmbito do PE 90092/2025.

Informo que a sessão pública foi temporariamente suspensa para análise de documentação, e sua **reabertura agendada para hoje, 03/09, às 15h**. Caso precise de mais tempo, é só me avisar que eu reprogramo.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,
Suzana Martins Mendes

Pregoeira
Coordenação de Processamento Externo de Licitações
II Senado Federal | SADCON | COPEL
Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: COPEL - Licitações
Enviada em: quarta-feira, 3 de setembro de 2025 09:59
Para: Thauler Ferreira Bispo de Souza <thauler@senado.leg.br>; Alexandre Bolzan Gutierrez Martins <alebmartins@senado.leg.br>

Assunto: Planilha orçamentária - PE 90092/2025 - Recomposição de pavimento e adequações de acessibilidade e combate a incêndio no Bloco 06

Caros Thauler e Alexandre, bom dia.

Encaminho, para análise e parecer, as planilhas orçamentárias apresentadas pela **APIAN ENGENHARIA LTDA** no âmbito do PE 90092/2025.

Informo que a sessão pública foi temporariamente suspensa para análise de documentação, e sua **reabertura agendada para hoje, 03/09, às 15h**. Caso precisem de mais tempo, é só me avisar que eu reprogramo.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,
Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014



COPEL - Licitações

De: Alexandre Bolzan Gutierrez Martins
Enviado em: segunda-feira, 8 de setembro de 2025 14:04
Para: COPEL - Licitações
Cc: Thauler Ferreira Bispo de Souza
Assunto: Re: Planilha orçamentária - PE 90092/2025 - Recomposição de pavimento e adequações de acessibilidade e combate a incêndio no Bloco 06

Prezada Suzana, todas as irregularidades foram sanadas e, por parte da COORC, não existem impedimentos para aceitação da proposta.

Obter o [Outlook para iOS](#)

De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Enviado: Monday, September 8, 2025 2:01:22 PM
Para: Alexandre Bolzan Gutierrez Martins <alebgbmartins@senado.leg.br>
Cc: Thauler Ferreira Bispo de Souza <thauler@senado.leg.br>
Assunto: RES: Planilha orçamentária - PE 90092/2025 - Recomposição de pavimento e adequações de acessibilidade e combate a incêndio no Bloco 06

Caros Alexandre e Thauler, boa tarde.

Formalizo o envio da planilha disponibilizada pela **APIAN ENGENHARIA LTDA** no âmbito do PE 90092/2025, após os ajustes realizados.

Informo que a sessão foi temporariamente suspensa, com previsão de reabertura para hoje, 08/09, às 16h30min.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,
Suzana Martins Mendes

Pregoeira
Coordenação de Processamento Externo de Licitações
II Senado Federal | SADCON | COPEL
Telefone: +55 (61) 3303-3014



De: Alexandre Bolzan Gutierrez Martins <alebgbmartins@senado.leg.br>
Enviada em: quarta-feira, 3 de setembro de 2025 15:14
Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>
Cc: Thauler Ferreira Bispo de Souza <thauler@senado.leg.br>
Assunto: RES: Planilha orçamentária - PE 90092/2025 - Recomposição de pavimento e adequações de acessibilidade e combate a incêndio no Bloco 06

Prezada Suzana,

Para o item 2, leia-se:

2. A licitante ofertou custos unitários e preços unitários com BDI acima dos valores estimados no orçamento base, excedendo este limite entre 1,34% e 636,04% para os itens SF-00092, SF-00093, SF-00094, SF-00100, SF-00105, SF-00138, SF-00144, SF-00168, SF-00171, SF-00173, SF-00217, SF-00219, SF-00228, SF-00249, SF-00250, SF-00260, SF-00263, SF-00264, SF-00270, SF-00282, SF-00359, SF-00362, SF-00364, SF-00369, SF-01072, SF-01264, SF-01377, SF-02607, SF-02689, SF-03265, SF-03492, SF-03536, SF-03546, SF-04827, SF-04829.

Atenciosamente,

Alexandre Bolzan Gutierrez Martins

Coordenação de Orçamentos

Senado Federal | Secretaria de Infraestrutura | COORC

Bloco 14

70.165-900 Brasília / DF

Telefone: + 55 (61) 3303-3212



De: Alexandre Bolzan Gutierrez Martins

Enviada em: quarta-feira, 3 de setembro de 2025 14:56

Para: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Cc: Thauler Ferreira Bispo de Souza <thauler@senado.leg.br>

Assunto: RES: Planilha orçamentária - PE 90092/2025 - Recomposição de pavimento e adequações de acessibilidade e combate a incêndio no Bloco 06

Prezada Suzana:

Encaminho minhas considerações acerca da proposta da empresa APIAN Engenharia LTDA:

1. A licitante aplicou descontos que variaram de 0,01% a 97,64% e o desconto global ofertado foi de 25,00%.
2. A licitante ofertou custos unitários e preços unitários com BDI acima dos valores estimados no orçamento base, excedendo este limite entre 1,34% e 636,04% para
3. O item 'Central de alarme contra incêndio inteligente' foi identificado com o código SF-03540 na Planilha Orçamentária, e não com o código SF-03542.
4. O quantitativo do item SF-00017 indicado pela licitante em sua planilha foi 72 m², mas o quantitativo a ser contratado é de 0,72 m².
5. A licitante apresentou a composição do BDI Edificações, mas não apresentou a composição do BDI de mero fornecimento. Embora a taxa do BDI Edificações tenha correspondido a 20,39%, a licitante promoveu alterações nos valores dos componentes do BDI.
6. A empresa não apresentou a coluna Custo Direto na planilha orçamentária.
3. Foram verificados valores residuais para os itens de fornecimento, o que é atribuído ao arredondamento de duas casas decimais aplicado incorretamente nas planilhas. Deve-se utilizar a função de arredondamento adotada pela COORC em seu mapa modelo.

4. Não há correspondência entre os valores unitários totais da planilha de composições analíticas da licitante e a sua planilha orçamentária. A licitante deve fazer a correspondência entre as composições unitárias auxiliares, composições principais e planilha orçamentária, inclusive por fórmula.
5. A licitante deve fazer a correspondência entre cada composição principal e o código do item de fornecimento. Recomenda-se, ainda, que a licitante apresente as composições auxiliares de 1º e 2º nível separadamente.
6. Embora a proposta seja da empresa APIAN Engenharia LTDA, a planilha de composições analíticas possui uma aba com a logomarca da licitante e outra com a logomarca da empresa Francinildo Melo Engenharia e subscrita pela empresa Potienge, e a planilha de BDI está subscrita pela Somnium LTDA.

Para garantir a correspondência entre os valores constantes nas composições unitárias auxiliares, composições principais e planilha orçamentária, recomenda-se que se utilize o modelo de planilhas elaborado por esta COORC (anexo).

Atenciosamente,

Alexandre Bolzan Gutierrez Martins

Coordenação de Orçamentos

Senado Federal | Secretaria de Infraestrutura | COORC

Bloco 14

70.165-900 Brasília / DF

Telefone: + 55 (61) 3303-3212



De: COPEL - Licitações <licita@senado.leg.br>

Enviada em: quarta-feira, 3 de setembro de 2025 09:59

Para: Thauler Ferreira Bispo de Souza <thauler@senado.leg.br>; Alexandre Bolzan Gutierrez Martins <alebgmartins@senado.leg.br>

Assunto: Planilha orçamentária - PE 90092/2025 - Recomposição de pavimento e adequações de acessibilidade e combate a incêndio no Bloco 06

Caros Thauler e Alexandre, bom dia.

Encaminho, para análise e parecer, as planilhas orçamentárias apresentadas pela **APIAN ENGENHARIA LTDA** no âmbito do PE 90092/2025.

Informo que a sessão pública foi temporariamente suspensa para análise de documentação, e sua **reabertura agendada para hoje, 03/09, às 15h**. Caso precisem de mais tempo, é só me avisar que eu reprogramo.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Suzana Martins Mendes

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014

