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SENADO FEDERAL 

CONTRATONo_/_Q 0 1 4 5/ 2 0 J 5 

Que entre si celebram, de um lado, a 
UNIÃO por intermédio do SENADO 
FEDERAL e, do outro, JDC 
ENGENHARIA LTDA., objetivando o 
fornecimento de insumos e serviços 
comuns de engenharia. 

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou 
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ n° 
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, 
e a empresa JDC ENGENHARIA LTDA., com sede no SCIA Quadra 14, Conjunto 01 , 
Lote 07, ·setor de Indústria Guará- Brasília!DF, CEP 71.250-105, telefone n° (61) 3245-
6855, CNPJ-MF n° 08.336.756/0001-18, doravante denominada CONTRATADA, neste 
àto representada pelo Sr. DANIEL MARIANO A YRES, Cl. 1.612.148, expedida pela 
SSP-DF, CPF n° 814.202.001-78, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS no 0099/2015, homologado pela Senhora Diretora­
Geral, documento digital n° 00100.153068/2015-57 do Processo no 00200.010718/2015-42, 
incorporando o edital e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as 
partes às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de 
Contratações do Senado Federal, Anexo V do Ato da Comissão Diretora no 12 de 2014 e 
do Ato da Diretoria-Geral n° 9 de 2015, e das cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto o fornecimento de insumos e serviços comuns de 
engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, de 
acordo com os termos e especificações constantes deste contrato, do edital e conforme 
discriminação abaixo: 

os Descrição e Local Prazo de execução Valor Global 
01 Reforma no 90 (trinta) dias do R$ 86.578,73 (oitenta e seis mil 

Apartamento C 602 - recebimento do contrato. quinhentos e setenta e oito reais e 
Senador Ataídes setenta e três centavos). 
Oliveira. 

PARÁGRAFO ÚNICO - São partes integrantes deste contrato: a Planilha Orçamentária 
da Ordem de Serviço, os Projetos Executivos e o Cronograma de Execução. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes 
da natureza do ajuste: 
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I -manter- durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de 
, qualificação que ensejaram sua contratação; 

11 - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que 
houver; 

III- efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou 
indiretas relacionadas com a execução deste contrato; 

IV - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for 
necessário; 

V- fornecer as máquinas, equipamentos, ferramentas, matena1s, mão de obra 
(inclusive os encargos sociais), insumos, transporte e tudo mais que seja necessário para 
a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou 
temporários. Os custos relativos a esses itens deverão estar embutidos nos custos 
unitários dos serviços ou no BDI; 

VI - dotar sua equipe técnica de treinamento, ferramentas e equipamentos de 
proteção individual (EPis) que sejam necessários à preservação da incolumidade física 
dos funcionários da própria empresa e dos servidores e usuários do SENADO; 

VII - assegurar que todos os funcionários utilizem todos os equipamentos 
obrigatórios previstos em regramento oficial federal ou local que disponha sobre 
proteção ao trabalhador contra acidentes do trabalho, especialmente o disposto na NR-
6, NR-10, NR-18, NR-35, sem prejuízo das demais normas regulamentadoras 
aplicáveis; 

VIII- acompanhar direta e continuamente sua equipe de trabalho e fazer cumprir a 
determinação de uso obrigatório dos EPis, podendo sofrer penalidades contratuais em 
caso de não observância; 

IX - dotar o local da execução dos serviços dos dispositivos de proteção coletiva 
necessários para resguardar a incolumidade física dos funcionários da própria empresa 
e dos servidores e usuários do SENADO. 

X- responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos 
que tenham conexão com a execução do objeto contratado, causados ao SENADO e a 
terceiros; 

XI - não causar transtornos ao fornecimento de água, energia elétrica, telefone e 
lógica, do SENADO; 

XII - solicitar por escrito, quando for o caso, com antecedência mínima de 5 
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(cinco) dias úteis, o desligamento de quaisquer partes do sistema elétrico, hidráulico, 
de telecomunicações ou de lógica que se façam necessários para a perfeita execução 
dos serviços; 

XIII - refazer os trabalhos recusados pela Fiscalização e retirar do SENADO os 
materiais rejeitados em até 02 (dois) dias úteis a contar da notificação; 

XIV- promover, às suas expensas, a substituição em até 5 (cinco) dias úteis dos 
materiais recusados pela Fiscalização; 

XV - proteger os móveis e objetos existentes de propriedade do SENADO com 
lonas e outros materiais adequados, de modo a evitar danos; 

XVI - depositar lixo e entulhos provenientes dos serviços em caçambas metálicas 
estacionárias, dispostas nos locais indicados pelo SENADO; 

XVII - tomar todas as providências necessárias para a manutenção da boa aparência 
estética nos locais que sofrerão intervenções; 

XVIII - manter o local dos serviços e seus acessos permanentemente limpo, livre de 
quaisquer sujeiras causadas pela execução dos serviços, procedendo tanto à limpeza 
grossa quanto à fina logo após o término de quaisquer trabalhos; 

XIX - providenciar, às suas expensas, o isolamento do local de trabalho com 
tapumes pintados de branco, firmemente afixados e aprumados, ou lona plástica, a 
critério da Fiscalização; 

XX- fornecer previamente ao SENADO relação nominal de todo o pessoal 
envolvido diretamente na execução dos serviços contratados, para fins de registro e 
autorização de acesso junto à Polícia Legislativa do Senado Federal, informando os 
respectivos números de Registro Geral dos documentos de identidade; bem como 
informar qualquer alteração que venha ocorrer na referida relação; 

XXI- manter todos os empregados devidamente identificados com crachás; 

XXII - responsabilizar-se pela conferência prévia de todas as medidas e 
quantidades no local; 

XXIII - observar as disposições e especificações contidas neste contrato, no edital e 
seus anexos, devendo atendê-las em sua plenitude, cabendo a aplicação de penalidades 
contratuais no descumprimento de quaisquer dos seus itens; 

XXIV - todos os materiais deverão ser de primeira qualidade, novos e de fabricação 
recente, estar acondicionados em suas embalagens originais lacradas, podendo a 
Fiscalização exigir as notas fiscais e comprovantes de aquisição; 
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XXV- garantir, quando necessano, que os novos matena1s a serem aplicados 
manterão as características e padrões dos materiais existentes nos casos de necessidade 
de manutenção de padrão específico; 

XXVI - designar por escrito os funcionários que 1rao atender ao SENADO, 
indicando números de telefone e endereços de e-mail para contato; 

XXVII - executar e acompanhar todos os testes relacionados ao perfeito 
funcionamento do objeto e todas as instalações cujo funcionamento possa ter sido 
afetado ou interaja diretamente com o objeto. 

XXVIII -emitir Relatório Diário de Obras (RDO), com frequência diária e em meio 
digital, para todos os Contratos de reformas ou obras firmados no âmbito deste 
contrato. O modelo de Relatório deverá ser aprovado pela Fiscalização; 

XXIX - providenciar os respectivos vistos, caso a CONTRATADA e seu(s) 
responsável(is) técnico(s) não seja(m) registrado(s) ou inscrito(s) na CREA ou no 
CAU do Distrito Federal, por ocasião da assinatura deste contrato. 

PARÁ GRAFO PRIMEIRO - Os responsáveis técnicos deverão assumir pessoal e 
diretamente a execução dos serviços concernentes às suas respectivas áreas profissionais, 
incluindo a instrução do pessoal, conferência de medidas, garantia do cumprimento das 
normas de engenharia de segurança do trabalho, fiel cumprimento do prazo e garantia da 
qualidade técnica. 

PARÁ GRAFO SEGUNDO - Os responsáveis técnicos deverão, além de suas atividades 
contínuas na obra, estar disponíveis para atender aos gestores e fiscais em regime de 
plantão. 

PARÁ GRAFO TERCEIRO - Para os serviços nos quais for aplicável, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao Gestor 
do Contrato em até 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da sua via contratual. 

PARÁGRAFO QUARTO -A CONTRATADA deverá no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos da assinatura do contrato, quando couber, apresentar a matrícula da obra junto ao 
INSS (CEI), sendo que no campo "RESPONSÁVEL" deverá constar o CNPJ da mesma. 

PARÁGRAFO QUINTO- A CONTRATADA deverá apresentar declaração indicando 
o nome, CPF, número do registro no CREA/CAU, do responsável técnico que 
acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto deste contrato. O nome do 
responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar do(s) atestado(s) de 
responsabilidade técnica apresentado(s) para qualificação técnica da licitante e somente 
será aceita a substituição destes durante a execução do Contrato mediante a comprovação 
documental, com Acervo registrado no CREA que ateste a mesma capacidade ou superior 
à exigida neste contrato. 
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PARÁGRAFO SEXTO- A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO- A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos 
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou 
prepostos, decorrentes da execução deste contrato. 

PARÁ GRAFO OITAVO -Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do 
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado. 

PARÁGRAFO NONO- A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar 
direitos e obrigações deste contrato a terceiros, salvo a hipótese de subcontratação na 
forma estabelecida na Cláusula quarta deste contrato. 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO REGIME DE EXECUÇÃO 

A CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços objeto deste contrato no prazo 
de até 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento de sua via assinada do contrato. 

PARÁ GRAFO PRIMEIRO - Os serviços referentes a este contrato serão realizados no 
Complexo Arquitetônico do Senado Federal, em Brasília - DF, conforme definido no Ato 
da Comissão Diretora n° 30, de 2002, compreendendo: 

a) Os espaços físicos localizados na Praça dos Três Poderes e adjacências, destinados 
ao funcionamento da Casa: 
b) Os imóveis transferidos para a União por força da Lei n° 9.506, de 30 de outubro 
de 1997, e da Resolução do Congresso Nacional no 1, de 1997; 
c) Outras áreas no Distrito Federal destinadas ao uso do Senado Federal pela União; 
d) Os imóveis residenciais da União no Distrito Federal que constituem a reserva 
técnica do Senado Federal; 
e) A residência oficial do Senado Federal no Lago Sul; e 
f) Os imóveis residenciais localizados na SQS 309, Blocos "C", "D" e "G". 

PARÁ GRAFO SEGUNDO - A execução dos serviços obedecerá rigorosamente, além 
das especificações constantes deste contrato, do edital e seus anexos: 

a) Normas da ABNT específicas que regulem os serviços descritos neste contrato, 
edital e anexos, NBR 7678 (Segurança na execução de obras e serviços de 
construção) e demais normas aplicáveis direta ou subsidiariamente e todas as demais 
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normas técnicas de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica referentes aos sistemas e 
partes do objeto; 
b) Normas da ABNT específicas que regulem os materiais, suas composições e 
características, além da descrição constante neste contrato; 
c) Normas das Concessionárias Locais de serviços públicos; 
d) Normas internacionais consagradas; 
e) Recomendações do "Manual de Obras Públicas- Edificações- Construções" do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
f) Recomendações do manual "Obras Públicas - Recomendações Básicas para a 
Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas" do Tribunal de Contas 
da União; 
g) Recomendações, ensaios de qualidade e instruções de associações industriais, 
Inmetro ou outras instituições consagradas industrialmente; 
h) Recomendações e instruções dos fabricantes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de serviços que manifestamente possam causar 
incômodos, como ruídos, odores etc ou transtornos nas dependências do SENADO, caberá 
à CONTRATADA dar ciência previamente à FISCALIZAÇÃO para que esta delibere 
sobre o período mais adequado para a execução e/ou tome as providências necessárias para 
a minimização dos incômodos ou transtornos. 

PARÁ GRAFO QUARTO - As quantidades de parcelas dos cronogramas físico­
financeiros serão estipuladas dependendo do volume de serviços de cada obra ou reforma, 
observando-se que o intervalo entre as parcelas de pagamento será de, no mínimo, 30 
(trinta) dias corridos. A primeira parcela poderá ser recebida a partir de 30 (trinta) dias 
corridos da data de assinatura do Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - A Fiscalização poderá determinar que os serviços sejam 
realizados aos fins de semana, de 18h de sexta-feira as 8h de segunda-feira, sem qualquer 
tipo de compensação sempre que: 

a) implicar em interdição de áreas; 
b) causar transtornos nas áreas contíguas devido a ruídos, odores, etc.; 
c) implicar em interrupção do funcionamento de áreas administrativas e legislativas 
devido à execução dos serviços ou efeitos posteriores; 

PARÁ GRAFO SEXTO - O prazo de garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos 
contados do recebimento definitivo do objeto. 

PARÁ GRAFO SÉTIMO -No caso de insumos, o prazo de garantia deverá ser igual ao 
prazo oferecido pelo fabricante do produto em condições normais. 

I - Em qualquer situação, porém, o prazo de garantia por vícios aparentes ou de fácil 
constatação não poderá ser inferior a noventa dias contados do recebimento 
definitivo do objeto, em observância ao artigo 26, inciso li, do Código de Defesa do 
Consumidor. 
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11 -No caso de vício oculto, esse prazo de noventa dias será contado do momento em 
que ficar evidenciado o defeito. 

PARÁGRAFO OITAVO- Durante prazo de garantia, a CONTRATADA estará obrigada 
a refazer os serviços ou substituir os materiais que apresentarem defeitos, garantindo desta 
fonna a confiabilidade e o desempenho das instalações, às suas expensas, sem ônus para o 
SENADO. 

PARÁGRAFO NONO - As medidas corretivas, que venham a se fazer necessanas 
durante o prazo de garantia, deverão ser executadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contado do primeiro dia útil subsequente àquele do recebimento da notificação 
expedida pelo SENADO. 

PARÁGRAFO DÉCIMO- A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 

PARÁ GRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela 
rejeição de produtos considerados inadequados pelo gestor. 

PARÁ GRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O prazo de execução dos serviços poderá ser 
prorrogado, desde que devidamente justificado o motivo, nos termos do art. 57, § 1 o e seus 
incisos, da Lei n° 8.666/1993. 

I- Para os fins previstos neste parágrafo, a CONTRATADA deverá protocolar o seu 
pedido, com a devida motivação, antes do vencimento do prazo inicialmente 
estabelecido. 

PARÁ GRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os serviços objeto deste contrato serão 
recebidos: 

a) Provisoriamente, pela Fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita pela 
CONTRATADA de que o objeto contratado foi concluído. A conclusão do 
objeto contratado é definida como a execução total de todos os serviços e a 
entrega de todos os materiais definidos nas especificações técnicas e projetos ou 
plantas, apresentando-se o objeto contratado pronto para uso pelo SENADO. 

b) Definitivamente, pelo Gestor responsável, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, em prazo a ser estipulado pela Fiscalização, em razão da 
complexidade da obra ou reforma, não sendo inferior a 5 dias corridos, nem superior 
a 90 (noventa) dias corridos, contados da data do recebimento provisório, mediante 
termo circunstanciado, após verificação das quantidades e especificações do objeto: 

-Aos termos contratuais; 
-Ao caderno de especificações técnicas em ANEXO I; 
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- A todas as normas relevantes; 
-A todas as recomendações do "Manual de Obras Públicas- Edificações-
Construção" do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

CLÁUSULA QUARTA- DA SUBCONTRATAÇÃO 

O SENADO poderá, nos termos da lei, autorizar a subcontratação, apenas dos serviços 
expressamente permitidos no Caderno de Especificações Técnicas (Anexo 2 do edital), 
objetivando o bom andamento do serviço, mediante justificativa a ser apresentada pela 
CONTRATADA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A justificativa deve ser detalhada e conter no mínimo: 
• Descrição dos serviços a serem executados pela subcontratada; 
• Cópia do Contrato Social da empresa; 
• Declaração de responsabilidade quanto à análise da conformidade 

documental e habilitação da subcontratada, inclusive quanto à 
compatibilidade da empresa frente ao Atestado de Capacidade Técnica 
apresentado, devendo a Contratada zelar rigorosamente pela execução dos 
serviços subcontratados; 

PARÁ GRAFO SEGUNDO - Em caso de subcontratação, deverá ser apresentada cópia do 
contrato firmado entre a CONTRATADA e a subcontratada. No ajuste não será estabelecido 
qualquer vínculo entre o SENADO e a subcontratada, permanecendo a CONTRATADA 
responsável pelo integral cumprimento das obrigações legais e contratuais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO- A CONTRATADA deverá informar previamente ao gestor 
deste contrato a subcontratação a ser realizada no curso da vigência deste instrumento, bem 
como qualquer substituição de subcontratada, e, se autorizadas, comprovadas com os 
respectivos contrato e distrato entre as partes ou outro instrumento equivalente. 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA tomará as providencias cabíveis e 
responsabilizar-se-á pelo pleno atendimento, por parte das empresas subcontratadas, às 
determinações do Projeto Básico, do Contrato e documentos relacionados. 

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá comprovar que a subcontratada 
atende às condições de capacidade técnica compatíveis com o objeto da subcontratação, 
mediante a apresentação dos documentos, devendo substituir de comum acordo com o 
gestor, a subcontratada que, de qualquer forma, impeça, dificulte ou prejudique a prestação 
dos serviços. 

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA se obriga a inserir, no contrato ou 
instrumento equivalente de prestação de serviços que vier a celebrar com sua eventual 
subcontratada, cláusula estabelecendo responsabilidade solidária em relação à execução do 
objeto subcontratado. 
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CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários 
constantes da Planilha de Custos apresentada juntamente com a proposta da 
CONTRATADA documento digital n° 00100.166656/2015-51, não sendo permitido em 
nenhuma hipótese a antecipação de pagamentos, o pagamento de serviços não executados 
ou executados de forma incompleta. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global do presente instrumento é de R$ 86.578,73 
(oitenta e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos), conforme 
discriminado na Cláusula Primeira, compreendendo todas as despesas e custos diretos e 
indiretos necessários à perfeita execução deste contrato. 

PARÁ GRAFO SEGUNDO - Os pagamentos referentes a este contrato serão efetuados de 
acordo com a quantidade de parcelas definidas no cronograma físico-fmanceiro, a partir do 
volume de serviços efetivamente realizados de cada obra ou reforma. O pagamento 
efetuar-se-á por intermédio de depósito em conta bancária da CONTRATADA, no prazo 
de 9 (nove) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura discriminada, em 2 
(duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3° do art. 5° da Lei n° 8.66611993, 
condicionado ao termo de recebimento definitivo do objeto, conforme parágrafo décimo 
terceiro da cláusula terceira e à apresentação da garantia prevista na cláusula nona. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deve apresentar à Fiscalização, com 5 
(cinco) dias úteis de antecedência à apresentação da fatura, o Relatório de Medição (RM), 
em formato digital editável, para conferência e aprovação contendo: 

a) I - Memória de cálculo - MC - A memória de cálculo deverá identificar os locais 
dos serviços realizados e os respectivos cálculos que levam à totalização do serviço. 
A MC deverá ser apresentada em planilha Excel em modelo a ser fornecido pelo 
SENADO. 
b) 11 - Boletim de Medição - BM - O Boletim de Medição (BM) deverá ser 
apresentado à Fiscalização, conforme especificado no parágrafo quarto, em versão 
preliminar, digital, editável, a ser aprovada pela fiscalização. 

PARÁGRAFO QUARTO - O Relatório de Medição deverá ser entregue à Fiscalização, 
em versão definitiva, juntamente com cada nota fiscal encaminhada para faturamento, em 
meio digital (formato ".xlsx") e impressos contendo: 

a) Quantitativo e valores financeiros de cada um dos serviços executados na etapa 
correspondente, em valores absolutos e porcentagens; 
b) Quantitativo e valores financeiros de cada um dos serviços executados 
acumulados até a respectiva medição, em valores absolutos e porcentagens; 
c) Quantitativo e valores financeiros de cada um dos serviços faltantes para a 
execução total do Contrato, em valores absolutos e porcentagens. 
d) Valor total da medição; 
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e) Indicação do período ao qual o Boletim de Medição se refere; 
t) Indicação do número da Nota Fiscal correspondente, somente para versão 
definitiva do Relatório de Medição; 
g) Identificação e assinatura do responsável técnico pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO QUINTO- Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota 
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades previstas 
no art. 87 da Lei n° 8.666/1993. 

PARÁ GRAFO SEXTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de 
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA. 

PARÁ GRAFO SÉTIMO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura 
apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, 
o prazo constante do parágrafo segundo desta cláusula será suspenso até que haja reparação 
do vício ou adimplemento da obrigação. 

PARÁGRAFO OITAVO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que 
os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido 
no parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos 
em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM= I x N x 
VP, onde: 

EM = Encargos Moratórios; 
N =Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso; 
I= Índice de compensação financeira= 0,00016438, assim apurado: 

I= i I 365 I = 6/ 100 I 365 I= 0,00016438 

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

CLÁUSULA SEXTA- DO REAJUSTE 

O preço será fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados neste contrato, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1 o do art. 65 da Lei n° 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO ÚNICO- A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, as supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso 11, e parágrafos 
1° e 2°, da Lei n° 8.66611993. 

CLÁUSULA OITAVA- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes do presente contrato r.nm,r<>r) à conta de dotação orçamentária 
classificada como Programa de Trabalhoo~OJ112f5JI/tl6j~Natureza de Despesa 
~lt qoS! , tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho n°J.,0/5Ni;'o:>3i3;1. , de 
J~ de~de20ffi 

CLÁUSULA NONA- DA GARANTIA 

A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, 
no valor de R$ 4.328,93 (quatro mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos) 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, nos termos do art. 56 
da Lei n° 8.666/93, em uma das seguintes modalidades: 

I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos 
sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, confonne definido pelo Ministério da Fazenda; 

11 - seguro-garantia; ou 

111 -fiança bancária. 

PARÁ GRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia 
e apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias corridos 
a contar do recebimento da via assinada do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e 
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimento, utilização ou recálculo da 
garantia, a CONTRATADA terá o prazo de 1 O (dez) dias, a contar da ocorrência do fato, 
para renová-la ou complementá-la. 

PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste 
contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. 

PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante 
todo o prazo de execução do contrato. 
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PARÁ GRAFO SEXTO - O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da 
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos 
externos à relação entre o SENADO e a CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -A garantia deverá assegurar o pagamento de: 

I - prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

11 - multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA; 

111- prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou 
dolo da CONTRATADA durante a execução do contrato. 

PARÁ GRAFO OITAVO - A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se 
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se 
apresentada em alguma das formas previstas nos incisos 11 e III do caput desta cláusula, 
garantia que será rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das 
responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior. 

PARÁGRAFO NONO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com 
as exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do 
pagamento mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor 
equivalente ao da regular garantia contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

I - Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de 
garantia, e, por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo 
no caso de a CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução. 

11 - A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do 
contrato ou à apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos 
termos dos incisos I a III do caput desta cláusula. 

CLÁUSULA DÉCIMA -DA FISCALIZAÇÃO 

Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Geral Adjunto de 
Contratações promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, 
observado o disposto no Ato da Comissão Diretora n° 02, de 2008. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES 

Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, 
a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 

I - advertência; 
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11- multa; 

Ill - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com o SENADO, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

IV- impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF 
e no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e 

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e 
IV desta Cláusula. 

PARÁ GRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta 
Cláusula, com fundamento no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, a CONTRATADA ainda 
poderá ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no 
cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
contraditório e a ampla defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses: 

I - apresentar documentação falsa; 

11 - fraudar a execução do contrato; 

Ill- comportar-se de modo inidôneo; 

IV- fazer declaração falsa; 

V- cometer fraude fiscal. 

PARÁ GRAFO SEGUNDO - A ocorrenc1a de alguma das hipóteses constantes do 
parágrafo anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA 
à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 

PARÁ GRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos 
lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n° 12.846/2013, 
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei. 

PARÁGRAFO QUARTO- Decorrido o prazo previsto para o início da execução deste 
contrato, sem que a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, será aplicada multa 
diária de O, 1% (um décimo por cento) sobre o valor global deste contrato até o limite de 30 
(trinta) dias, após o qual será aplicada, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 
I 0% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das demais sanções 
administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os critérios constantes do parágrafo 
décimo terceiro. 
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PARÁGRAFO QUINTO - Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na 
execução de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a 
CONTRATADA à multa de 0,3% (três décimos por cento), ao dia, sobre a parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias. 

PARÁ GRAFO SEXTO - Findo o prazo limite previsto nos parágrafos quarto e quinto, 
sem adimplemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor deste contrato, podendo ainda o SENADO, a seu critério, fazer uso da 
garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O retardamento da execução ficará configurado quando a 
CONTRATADA: 

a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do Contrato após 5 (cinco) 
dias úteis contados da data de recebimento da sua via contratual; 
b) deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no Contrato por 3 
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados. Excetuam-se, neste caso, os 
feriados prolongados, quando deverá a Contratada notificar previamente a equipe de 
fiscalização da intenção de interromper os trabalhos no período. 

PARÁGRAFO OITAVO- A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo 
Quarto da Cláusula Quinta, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo 
por cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o 
limite de 30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo 
terceiro. 

PARÁGRAFO NONO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos parágrafos 
quarto e quinto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo 
das demais sanções. 

PARÁ GRAFO DÉCIMO - O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na 
Cláusula Nona sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre a 
parcela do valor global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia 
em aberto, contando-se o prazo a partir da data de recebimento da via contratual pela 
CONTRATADA até o dia da efetiva prestação da garantia ou da retenção prevista no 
parágrafo nono da Cláusula Nona. 

PARÁ GRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A falha na execução do Contrato estará 
configurada quando a CONTRATADA se enquadrar nas situações previstas na tabela 3 e 
alcançar o total de 30 (trinta) pontos, cumulativamente, respeitada a graduação de infrações 
estipuladas na Tabela 1. 

I - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas 
conforme as graduações, os valores e as descrições estabelecidas nas Tabelas 1, 2 e 3: 
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a e a - r a T b I 1 G d - d uaçao f as m raçoes 

GRAU DA PONTOS DA INFRAÇÃO 
INFRAÇÃO 

1 1 
2 2 
3 4 
4 5 
5 8 
6 10 

Tabela 2- Valor das multas 
GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% do valor do Contrato ou R$ 300,00 -o que for maior. 
2 0,4% do valor do Contrato ou R$ 600,00 -o que for maior. 
3 0,6% do valor do Contrato ou R$ 1000,00- o que for maior. 
4 1,0% do valor do Contrato ou R$ 1500,00- o que for maior. 
5 2,0% do valor do Contrato ou R$ 3000,00 -o que for maior. 
6 3,0% do valor do Contrato ou R$ 6000,00- o que for maior. 

Tabela 3 - Infrações 
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDENCIA 

Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales- 6 Por mês 

I 
refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com 
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do 
Contrato nas datas avençadas. 

2 
Deixar de efetuar os recolhimentos das contribuições sociais da 6 Por mês 
Previdência Social ou do FGTS. 

3 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção 6 Por ocorrência 
individual (EPI) e coletiva (EPC), quando necessários; 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano 6 Por ocorrência 

4 fisico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer funcionário 
da empresa ou servidores e usuários do Senado; 

5 
Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos do 5 Por ocorrência 
objeto do Contrato 

6 
Recusar-se a cumprir determinações formais da Fiscalização, 5 Por ocorrência 
inclusive_Q_ara execução de serviços, sem motivo justificado; 

7 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 4 Por dia e por tarefa 
fortuito, os serviços contratuais; designada 

8 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material 4 Por ocorrência 
licitado por outro de qualidade inferior; 
Executar serviço incompleto, paliativo, substitutivo como por 3 Por ocorrência 

9 caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 
complementar; 

10 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 3 Por ocorrência 
Fiscalização; 

11 
Deixar de refazer serviço não aceito pela Fiscalização, nos prazos 3 Por ocorrência 
estabelecidos no Contrato ou determinado pela Fiscalização; 
Deixar de apresentar ou apresentar com atraso, quando solicitado, 2 Por ocorrência e 

12 documentação fiscal , trabalhista, previdenciária e outros por dia 
documentos necessários à comprovação do cumprimento dos demais 
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encargos trabalhistas. 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços, 2 Por empregado e 

13 desuniformizado ou com conduta incompatível com suas atribuições por dia 
e ambiente de trabalho; 

14 
Deixar de executar serviço nos prazos e horários estabelecidos pela 2 Por ocorrência 
Fiscalização, observados os limites estabelecidos por este Contrato; 
Deixar de apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade 1 Por dia de atraso 

15 Técnica) dos serviços para inicio da execução destes no prazo de até 
10 (dez) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço. 

16 
Deixar de apresentar a GARANTIA no prazo estabelecido no 1 Por dia de atraso 
Contrato. 

17 Não manter a documentação de habilitação atualizada; por item, 1 Por ocorrência 
18 Não manter a documentação de habilitação atualizada; por item, 1 Por ocorrência 

19 
Não apresentar Relatório de Ocorrências, no período estabelecido 1 Por ocorrência 
pela fiscalização. 
Quando a Contratada apresentar atraso no prazo FINAL para 2 Por dia de atraso 

20 entrega do objeto contratado, de acordo com o estabelecido no 
cronograma fisico-financeiro. 

PARÁ GRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Além das multas previstas nos parágrafos 
anteriores, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto 
da cláusula décima segunda, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa 
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério 
do SENADO, em função da gravidade apurada. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO- Na aplicação das penalidades, a autoridade 
competente observará: 

I- os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

11- a não reincidência da infração; 

Ill - a atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta 
omissiva ou comissiva; 

IV- a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e 

V- a não existência de efetivo prejuízo material à Administração. 

PARÁ GRAFO DÉCIMO QUARTO - A multa de valor irrisório poderá ser convertida 
em pena de advertência, a critério da autoridade competente, desde que a CONTRATADA 
não tenha sido beneficiada com a conversão no curso da execução contratual. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A multa aplicada, após regular processo 
administrativo e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas 
pela CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU- Guia de Recolhimento da União. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Não ocorrendo quitação da multa, na forma do 
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso, 
cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.66611993. 

PARÁ GRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito 
do SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 
8.666/1993. 

PARÁ GRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma: 

I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para o SENADO; ou 
11 -judicial, nos termos da legislação. 

PARÁ GRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida 
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO. 

PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁ GRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de resc1sao 
administrativa, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n° 8.666/1993, aplicando-se, no que 
couber, as disposições dos §§ 1 o e 2° do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida 
lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA VIGÊNCIA 

Este contrato terá vigência da data de sua assinatura até o recebimento definitivo do objeto. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO 

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para 
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato. 

Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das 
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem. 

Brasília-DF,/)i d~ de .206 

~M 
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL 

-·~ 
. ..dJJf~-hA.NO AYRES 
~ JDC EN,_G'ENHARIA LTDA. 

Testemunhas: 

Palrlcia\)&\~ 
~~locoN em exercício ~klt&?Jdiw·h 

q tDiretor da SADCON Coordenador da COPLAC 

Z:ICOCD!R\Area_companilhada\ATA DE REGISTRO DE PREÇOSIEMPRESAS\JDC ENGENHARI A LTDA (ARP 0099 20 15)\ 12' ACIJDC ENGENHARIA L TDA CT NOVO • 
00200 0 19294 20 15 8 1 (!G).doc 
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Objeto OS OS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QTD
 CUSTO UNITÁRIO 

(S/ BDI) 
 CUSTO 

UNITÁRIO (C/ BDI) 
 CUSTO TOTAL DO 

ITEM (C/ BDI) 

ST SERVIÇOS TECNICOS                          1.882,50 

ST07 Relatório de Medição un 3,00                         500,00                    627,50                          1.882,50 

SP
SERVIÇOS PRELIMINARES, DE IMPLANTAÇÃO E 
APOIO           16.317,83 

SP01 ART - Obras acima de 15.000,00 un 1,00                         167,68                    210,44  210,44 

SP02 Engenheiro civil pleno hh 66,00                           52,00                      65,26  4.307,16 

SP03 Mestre de obras hh 132,00                           19,41                      24,36  3.215,46 

SP04 Locação de caçambas un 3,00                         125,00                    156,88  470,63 

SP05 Retirada de entulhos m³ 120,61                           32,10                      40,29  4.858,83 

SP06 Retirada de armários m² 1,68                             5,91                        7,42  10,90 

SP07 Retirada de louças un 6,00                             2,55                        3,20  19,20 

SP08 Retirada de metais un 23,00                             1,28                        1,61  36,80 

SP16 Demolição de revestimento em argamassa m² 117,90                             4,73                        5,94  700,54 

SP17
Demolição de revestimento/piso cerâmico, granito ou 

mármore
m² 116,87                             5,75                        7,22  844,02 

SP21
Remoção de revestimento em  laminado melamínico 

(LDAP), em PVC ou vinílico
m² 156,78                             6,50                        8,16  1.294,48 

SP23 Demolição de alvenarias m³ 0,97                           23,69                      29,73  28,84 

SP30 Retirada de esquadrias metálicas m² 16,48                             9,47                      11,88  195,84 

SP35 Retirada de cortinas m 23,43                             1,97                        2,47  57,99 

SP37 Retirada de bancada un 1,00                             6,38                        8,01  8,00 

SP38
Desmontagem e remoção de divisória de mármore ou 

granito
m² 1,93                           24,23                      30,41  58,70 

RV SERVIÇOS NO SISTEMA DE REVESTIMENTOS                          2.648,69 

RV04
Regularização com argamassa traço 1:3 (cimento e 

areia) para parede, preparo manual, incluso aditivo 

impermeabilizante

m² 109,63                           12,63                      15,85  1.737,71 

RV06
Cantoneira de PVC  2" x 2", para proteção de quina de 

paredes
m 17,25                           42,08                      52,81  910,98 

VD SERVIÇOS NO SISTEMA DE VEDAÇÕES                             222,10 

VD04 Sóculo h=10 cm m² 3,40                           52,05                      65,32  222,10 

PN SERVIÇOS NO SISTEMA DE PINTURAS                          4.630,22 

PN02 Aplicação de massa corrida m² 91,46                             8,47                      10,63  972,19 

PN05

Tinta Látex Acrílica Standard para pintura interna,  na 

cor Branco Neve. Possuirá acabamento fosco. Não 

serão aceitas tintas econômicas. ref.: Metalatex ou 

similar.

m² 457,29                             5,19                        6,51  3.001,13 

PN06
Aplicação de fundo anticorrosivo e de aderência (base 

água)
m² 16,14                           13,54                      16,99  274,26 

PN07
Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre 

superficie metalica
m² 16,14                           18,89                      23,71  382,63 

PRP PISOS, REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÃO                        26.947,66 

PRP02

Regularização de contrapiso em argamassa traço 1:4 

(cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 

l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, 

espessura 2cm, acabamento não reforçado. af_06/2014

m² 32,41                           20,96                      26,30  852,54 

PRP04

Porcelanato Técnico, formato de 60x60cm, acabamento 

de superfície natural, acabamento de borda retificado, 

junta de assentamento de 1,5mm, cor bege, mod.: Linha 

Progetto  Bianco TU, ref.: Portobello ou similar

m² 32,41                         116,98                    146,81  4.758,11 

PRP05

Cerâmica com dimensões de 30x60cm, acabamento de 

borda retificado, junta de assentamento de 1mm, cor 

branco, variação de tonalidade considerada uniforme, 

acabamento de superfície com brilho, superfície sem 

relevo, mod.: linha Glacier White RET, ref.: Portobello ou 

similar.

m² 85,49                           58,12                      72,94  6.235,76 

PRP12

Piso sintético flutuante, laminado de alta resistência, 

superfície em overlay, substrato HDF-H, painel de fibras 

de madeira de alta densidade, espessura de 

8x18x1200mm, sistema de encaixe, cor a escolher, 

apropriado para aplicação em área de tráfego intenso 

AC4, referência Durafloor Nature, ou equivalente, 

incluindo redutores de acabamento e rodapé de 08 cm, 

da mesma referência

m² 156,78                           76,75                      96,32  15.101,25 

IMP SERVIÇOS NO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO                             120,64 

IMP01
Impermeabilização de superfície com revestimento 

bicomponente semiflexível
m² 11,68                             8,23                      10,33  120,64 

Reforma do apartamento SQS 309 C 602 - 

Senador Ataídes Oliveira

SERVIÇOS CIVIS
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Objeto OS OS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QTD
 CUSTO UNITÁRIO 

(S/ BDI) 
 CUSTO 

UNITÁRIO (C/ BDI) 
 CUSTO TOTAL DO 

ITEM (C/ BDI) 

Reforma do apartamento SQS 309 C 602 - 

Senador Ataídes Oliveira

LP LIMPEZA  502,82 

LP01 Limpeza final de obra m² 235,68                             1,70                        2,13  502,82 

VIDRO COMUM                  8.029,62 

VC01
Fornecimento e instalação vidro liso comum 

transparente 4mm
m² 11,69                           99,23                    124,53  1.455,80 

VC03 Fornecimento e instalação de espelho cristal, e=5 mm m² 1,00                         200,00                    251,00  251,00 

VC04 Substituição de baguetes metálicos m 161,40                           16,22                      20,36  3.285,47 

VC05 Revisão de esquadrias m² 13,91                         173,99                    218,36  3.037,35 

VIDRO TEMPERADO                  4.749,09 

VT01 Vidro temperado para esquadria de correr com ferragens m² 16,48                         229,62                    288,17  4.749,09 

CORTINAS                  9.404,10 
CT01 Cortina tipo forro com Varão em alumínio fosco  m 11,05                         286,00                    358,93  3.966,18 

CT02
Cortina tipo forro com blecaute e Varão em alumínio 

fosco
m 12,38                         350,00                    439,25  5.437,92 

ARMÁRIOS                  1.328,29 

ARM2
 Fornecimento e instalação de detalhes de marcenaria 

(armários), em mdf laminado, com profundidade entre 

0,30 e 0,70 m, com porta e gavetas 

m² 1,47                         720,00                    903,60  1.328,29 

SERVIÇOS ELÉTRICOS                     581,70 
SE02 Luminária pequena (sobrepor/embutir) un 1,00                         120,00                    150,60  150,60 

SE07 Arandela AR02-S1E27 un 6,00                           51,50                      64,63  387,80 

SE09 Desinstalação de luminária un 3,00                           11,50                      14,43  43,30 

SERVIÇOS HIDROSANITARIOS  5.125,00 

SH12
Ralo seco, PVC, Dn 100x40mm, junta soldavel, 

fornecida e instalada.
un 3,00                             6,31                        7,92  23,75 

SH16
Acabamento para Registro PQ, linha Targa, mod.: 

4900.C40.PQ.CR ref: DECA ou similar
un 2,00                           32,41                      40,67  81,35 

SH20
Válvula de descarga Hydra Max Pro 1 1/4", cromada. 

mod: 2550.C.114 ref: DECA ou similar
un 1,00                         222,04                    278,66  278,66 

SH21
Engate ou rabicho flexivel em metal cromado 1/2" x 

40cm Ref: DECA ou similar
un 1,00                           14,41                      18,08  18,08 

SH22
Sifão para tanque cromado  1 1/2"  mod: 1680.C.112 ref: 

DECA ou similar
un 2,00                         142,51                    178,85  357,70 

SH23
Sifão para lavatório 1 1/2", mod: 1680.C.100.112 ref: 

DECA ou similar
un 1,00                         125,26                    157,20  157,21 

SH25
Porta Toalha barra, linha Targa, cromado, mod: 

2040.C40.CR ref: DECA ou similar
un 2,00                         139,51                    175,09  350,17 

SH27
Papeleira, linha Targa, cromado, mod: 2020.C40.CRPa 

ref: DECA ou similar
un 1,00                         104,76                    131,47  131,48 

SH28
Prateleira, linha Targa, cromado, mod: 2030.C40.CR ref: 

DECA ou similar
un 1,00                         161,07                    202,14  202,14 

SH29
Saboneteira, linha Targa, cromado, mod.: 2010.C40.CR 

ref: DECA ou similar
un 1,00                         122,26                    153,44  153,44 

SH31
Cuba oval de embutir, mod.: L37, cor branca ref: DECA 

ou similar
un 2,00                           74,12                      93,02  186,04 

SH32
Válvula de escoamento luxo para lavatório, mod.: 

1601.C ref: DECA ou similar
un 1,00                           82,66                    103,74  103,74 

SH33
Bacia convencional, mod.: Vogue Plus, cor branca. P510 

ref: DECA ou similar
un 1,00                         435,69                    546,79  546,79 

SH34
Assento poliéster, mod.: Vogue plus, cor branca, com 

fixação cromada. AP.51 ref: DECA ou similar
un 1,00                         197,79                    248,23  248,22 

SH35
Ducha higiênica com registro e derivação, com gatilho 

branco,mod.: linha Targa, 1984.C40.ACT.CR ref: DECA 

ou similar

un 1,00                         228,02                    286,17  286,17 

SH41
Chuveiro com tubo de parede, mod.: linha Izy 1971.C.CT 

ref: DECA ou similar
un 1,00                         118,02                    148,12  148,12 

SH42
Grelha quadrada para ralo, com caixilho, dimensões 

10x10cm, em Aço polido, ref.: Moldenox ou similar
un 1,00                           33,66                      42,24  42,24 

SH43
Grelha quadrada para ralo, com caixilho, dimensões 

15x15cm, em Aço polido, ref.: Moldenox ou similar
un 1,00                           52,36                      65,71  65,71 

SH47
Torneira de mesa para lavatorio, bica alta, com arejador, 

mod.: linha Targa, 1195 C40.CR ref: DECA ou similar
un 2,00                         165,68                    207,93  415,86 

SH56
Torneira de parede para tanque com arejador, mod.: 

linha Targa, 1159.C40.CR ref.: DECA ou similar
un 2,00                           89,86                    112,77  225,55 

SH57 Tanque na cor branca, mod.: TQ03, ref.: DECA ou similar un 2,00                         343,27                    430,80  861,61 

SH58
Conjunto de fixação para tanque, mod.: FT.11.01 ref.: 

DECA ou similar
un 2,00                           39,06                      49,02  98,03 
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ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 67ACD172000CC8C2. 

00100.182909/2015-33-2 (ANEXO: 002)



Objeto OS OS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QTD
 CUSTO UNITÁRIO 

(S/ BDI) 
 CUSTO 

UNITÁRIO (C/ BDI) 
 CUSTO TOTAL DO 

ITEM (C/ BDI) 

Reforma do apartamento SQS 309 C 602 - 

Senador Ataídes Oliveira

SH59
Vávula de escoamento para tanque sem ladrão 1x1/2", 

mod.: 1606C ref.: DECA ou similar
un 2,00                           56,95                      71,47  142,94 

MARMORES E GRANITOS  3.667,36 

MG02
 Granito Preto São Gabriel, com 2 cm de espessura, 

polido. 
m² 12,47                         220,00                    276,10  3.442,97 

MG04  Furo em granito ou mármore para cubas. un 2,00                           40,00                      50,20  100,40 

MG05  Furo em granito ou mármore para torneira. un 2,00                           20,00                      25,10  50,20 

MG06  Acabamento reto em granito ou mármore. m 4,90                           12,00                      15,06  73,79 

MG07  Acabamento abaulado em granito ou mármore. m  -   

PORTAS E PORTAIS  421,12 

PP12
Fechadura para banheiro, marca Aliança, modelo Taco 

de Golf. REF: 1073
un 5,00                           67,11                      84,22  421,12 

TOTAL 86.578,73                 
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ORGANOGRAMA

OBRA: 309 C 602

SENADOR: Ataídes 28/dez 29/dez 30/dez 31/dez 01/jan

1,00                2,00                3,00                4,00                5,00                

Mão de Obra própria

Engenheiro civil pleno 1,00        1,00        1,00        

Mestre de obras / Encarregados 2,00        2,00        2,00        

Almoxarife / Ferramenteiro 1,00        1,00        1,00        

Pedreiros

Eletricistas

Bombeiros

Pintores

Serventes 4,00        4,00        4,00        

 Total 8,00        8,00        8,00        

Serviços Terceirizados

Profissional de ar condicionado

Profissional de piso tipo taco

Profissional de piso tipo flutuante

Profissional de vidros

Profissional de Esquadrias metálicas

Profissional de Marcenaria

Profissional de Cortinas / Persianas

 Total -          -          -          
 Total Geral 8,00        8,00        8,00        
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02/jan 03/jan 04/jan 05/jan 06/jan 07/jan 08/jan 09/jan 10/jan 11/jan

6,00                7,00                8,00                9,00                10,00              11,00              12,00              13,00              14,00              15,00              

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

1,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

4,00        4,00        4,00        5,00        

9,00        10,00      10,00      6,00        6,00        12,00      

2,00        

-          -          -          -          -          2,00        
9,00        10,00      10,00      6,00        6,00        14,00      
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12/jan 13/jan 14/jan 15/jan 16/jan 17/jan 18/jan 19/jan 20/jan 21/jan

16,00              17,00              18,00              19,00              20,00              21,00              22,00              23,00              24,00              25,00              

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

1,00        1,00        1,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

1,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

5,00        5,00        5,00        5,00        5,00        5,00        6,00        6,00        

12,00      11,00      12,00      13,00      12,00      12,00      13,00      13,00      

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

2,00        3,00        3,00        3,00        3,00        3,00        3,00        3,00        
14,00      14,00      15,00      16,00      15,00      15,00      16,00      16,00      
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22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan 29/jan 30/jan 31/jan

26,00              27,00              28,00              29,00              30,00              31,00              32,00              33,00              34,00              35,00              

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

6,00        6,00        5,00        6,00        5,00        5,00        

13,00      13,00      12,00      13,00      12,00      12,00      

1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        

3,00        3,00        3,00        -          -          -          
16,00      16,00      15,00      13,00      12,00      12,00      
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01/fev 02/fev 03/fev 04/fev 05/fev 06/fev 07/fev 08/fev 09/fev 10/fev

36,00              37,00              38,00              39,00              40,00              41,00              42,00              43,00              44,00              45,00              

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        1,00        1,00        

1,00        1,00        2,00        

5,00        5,00        5,00        5,00        2,00        2,00        

12,00      12,00      11,00      10,00      7,00        8,00        

2,00        2,00        

2,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

1,00        

2,00        1,00        1,00        1,00        3,00        4,00        
14,00      13,00      12,00      11,00      10,00      12,00      
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11/fev 12/fev 13/fev 14/fev 15/fev 16/fev 17/fev 18/fev 19/fev 20/fev

46,00              47,00              48,00              49,00              50,00              51,00              52,00              53,00              54,00              55,00              

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        3,00        

8,00        9,00        10,00      10,00      10,00      9,00        10,00      

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        

4,00        4,00        4,00        4,00        3,00        3,00        3,00        
12,00      13,00      14,00      14,00      13,00      12,00      13,00      
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21/fev 22/fev 23/fev 24/fev 25/fev 26/fev 27/fev 28/fev 29/fev 01/mar

56,00              57,00              58,00              59,00              60,00              61,00              62,00              63,00              64,00              65,00              

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

2,00        3,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

9,00        10,00      9,00        9,00        9,00        8,00        8,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        

3,00        3,00        3,00        3,00        -          2,00        2,00        
12,00      13,00      12,00      12,00      9,00        10,00      10,00      
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02/mar 03/mar 04/mar 05/mar 06/mar 07/mar 08/mar 09/mar 10/mar 11/mar

66,00              67,00              68,00              69,00              70,00              71,00              72,00              73,00              74,00              75,00              

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        3,00        3,00        3,00        3,00        

8,00        8,00        9,00        9,00        9,00        7,00        

1,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        -          1,00        
10,00      10,00      2,00        2,00        11,00      11,00      9,00        8,00        

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 971CF519000CC8BF. 

00100.182909/2015-33-1 (ANEXO: 001)



12/mar 13/mar 14/mar 15/mar 16/mar 17/mar 18/mar 19/mar 20/mar 21/mar

76,00              77,00              78,00              79,00              80,00              81,00              82,00              83,00              84,00              85,00              

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        2,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        

3,00        4,00        4,00        4,00        4,00        4,00        

8,00        11,00      11,00      11,00      10,00      10,00      

1,00        1,00        2,00        

2,00        

1,00        1,00        -          -          -          4,00        
9,00        12,00      11,00      11,00      10,00      14,00      

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 971CF519000CC8BF. 

00100.182909/2015-33-1 (ANEXO: 001)



22/mar 23/mar 24/mar 25/mar 26/mar 27/mar

86,00              87,00              88,00              89,00              90,00              91,00              

1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        2,00        2,00        2,00        

1,00        1,00        1,00        1,00        

2,00        1,00        

4,00        4,00        4,00        4,00        

10,00      9,00        8,00        8,00        

2,00        

2,00        2,00        2,00        

4,00        2,00        2,00        -          
14,00      11,00      10,00      8,00        

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 971CF519000CC8BF. 

00100.182909/2015-33-1 (ANEXO: 001)



ITEM EAP DISCRIMINAÇÃO EAP UN QUANT.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

CUSTO 
DIRETO TOTAL 

DO ITEM
% BDI

BDI 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO COM 

BDI (E+H)= 
(E*(1+G)

CUSTO TOTAL 
COM BDI (H+I)

 CUSTO TOTAL COM 
BDI (F*(1+G)) 

PONDERAÇÃO 
(custo) %

P / R

82.116,60R$      

TOTAL OBRA: Reforma Apt. Senado Ataides de Oliveira  R$                 80.861,60 100,00% 28/dez 29/dez 30/dez 31/dez 01/jan 02/jan 03/jan 04/jan 05/jan 06/jan 07/jan 08/jan 09/jan 10/jan 11/jan 12/jan 13/jan 14/jan 15/jan 16/jan 17/jan 18/jan 19/jan 20/jan 21/jan 22/jan 23/jan 24/jan 25/jan 26/jan 27/jan 28/jan 29/jan 30/jan 31/jan 01/fev 02/fev 03/fev 04/fev 05/fev 06/fev 07/fev 08/fev 09/fev 10/fev 11/fev 12/fev 13/fev 14/fev 15/fev 16/fev 17/fev 18/fev 19/fev 20/fev 21/fev 22/fev 23/fev 24/fev 25/fev 26/fev 27/fev 28/fev 29/fev 01/mar 02/mar 03/mar 04/mar 05/mar 06/mar 07/mar 08/mar 09/mar 10/mar 11/mar 12/mar 13/mar 14/mar 15/mar 16/mar 17/mar 18/mar 19/mar 20/mar 21/mar 22/mar 23/mar 24/mar 25/mar 26/mar

DIAS ÚTEIS DA OBRA  ------------------------------> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Indice de realização física - IRF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Baseline P 0,59% 0,88% 0,85% 0,70% 0,70% 0,81% 0,76% 1,29% 1,51% 0,75% 0,78% 0,69% 0,28% 0,19% 0,63% 0,77% 1,21% 1,26% 2,02% 0,40% 0,57% 1,93% 1,67% 1,67% 1,83% 2,07% 0,40% 0,40% 2,21% 2,19% 1,78% 3,11% 1,68% 0,10% 0,10% 2,33% 2,15% 2,15% 1,45% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,51% 1,34% 1,94% 1,46% 1,46% 1,94% 2,09% 2,19% 2,88% 2,37% 1,04% 1,04% 1,87% 3,23% 2,13% 1,59% 0,10% 0,10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 4% 4% 1% 0% 0%

Realizado R 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SP SERVIÇOS PRELIMINARES, DE IMPLANTAÇÃO E APOIO  R$                 15.618,92 19,32% P 3,1% 4,6% 4,4% 3,6% 3,6% 4,2% 4,0% 6,7% 7,3% 3,5% 3,5% 3,5% 1,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01             0,01 

19,32% R 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

SP01 ART - Obras acima de 15.000,00 un 1,00         167,68  167,68 25,5%  R$       42,76  R$           210,44  R$              210,44  R$                      210,44 0,26% P 34% 33% 33%

0,26% R

SP02 Engenheiro civil pleno hh 66,00           52,00  3.432,00 25,5%  R$       13,26  R$            65,26  R$            4.307,16  R$                   4.307,16 5,33% P 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

5,33% R

SP03 Mestre de obras hh 132,00           19,41  2.562,12 25,5%  R$         4,95  R$            24,36  R$            3.215,52  R$                   3.215,46 3,98% P 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

3,98% R

SP04 Locação de caçambas un 3,00         125,00  375,00 25,5%  R$       31,88  R$           156,88  R$              470,64  R$                      470,63 0,58% P 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

0,58% R

SP05 Retirada de entulhos m³ 120,61           32,10  3.871,58 25,5%  R$         8,19  R$            40,29  R$            4.859,38  R$                   4.858,83 6,01% P 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2% 2,00%

6,01% R

SP06 Retirada de armários m² 1,68             5,91  9,92 25,5%  R$         1,51  R$              7,42  R$                12,46  R$                       12,46 0,02% P 50% 50%
0,02% R

SP07 Retirada de louças un 6,00             2,55  15,30 25,5%  R$         0,65  R$              3,20  R$                19,20  R$                       19,20 0,02% P 50% 50%

0,02% R

SP08 Retirada de metais un 23,00             1,28  29,33 25,5%  R$         0,33  R$              1,61  R$                36,92  R$                       36,80 0,05% P 50% 50%

0,05% R

SP17 Demolição de revestimento/piso cerâmico, granito ou mármore m² 116,87             5,75  672,53 25,5%  R$         1,47  R$              7,22  R$              844,33  R$                      844,03 1,04% P 20% 20% 20% 20% 20%

1,04% R

SP21
Remoção de revestimento em  laminado melamínico (LDAP), em PVC ou 

vinílico
m² 156,78             6,58  1.031,46 25,5%  R$         1,68  R$              8,26  R$            1.294,85  R$                   1.294,48 1,60% P 20% 20% 20% 20% 20%

1,60% R

SP22 Demolição de forro de gesso m² 0,00             1,42  -   25,5%  R$         0,36  R$              1,78  R$                     -    R$                            -   0,00% P

0,00% R

SP23 Demolição de alvenarias m³ 0,97           23,69  22,98 25,5%  R$         6,04  R$            29,73  R$                28,84  R$                       28,84 0,04% P 50% 50%

0,04% R

SP30 Retirada de esquadrias metálicas m² 16,48             9,47  156,05 25,5%  R$         2,41  R$            11,88  R$              195,77  R$                      195,84 0,24% P 5% 5% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 15%

0,24% R

SP35 Retirada de cortinas m 23,43             1,97  46,20 25,5%  R$         0,50  R$              2,47  R$                57,92  R$                       57,99 0,07% P 50% 50%

0,07% R

SP37 Retirada de bancada un 1,00             6,38  6,38 25,5%  R$         1,63  R$              8,01  R$                  8,01  R$                         8,00 0,01% P 100%

0,01% R

SP38 Desmontagem e remoção de divisória de mármore ou granito m² 1,93           24,23  46,82 25,5%  R$         6,18  R$            30,41  R$                58,76  R$                       58,76 0,07% P 50% 50%

0,07% R

RV SERVIÇOS NO SISTEMA DE REVESTIMENTOS  R$                   2.648,69 3,28% P                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               0,13             0,13                -                  -                    0,13             0,13             0,13                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               0,34                -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

3,28% R                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

RV04
Regularização com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) para parede, 

preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante
m² 109,63           12,63  1.384,63 25,5%  R$         3,22  R$            15,85  R$            1.737,64  R$                   1.737,71 2,15% P 20% 20% 20% 20% 20%

2,15% R

RV06 Cantoneira de PVC  2" x 2", para proteção de quina de paredes m 17,25           42,08  725,88 25,5%  R$       10,73  R$            52,81  R$              910,97  R$                      910,98 1,13% P 100%

1,13% R

VD SERVIÇOS NO SISTEMA DE VEDAÇÕES  R$                      222,10 0,27% P                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               0,40             0,30             0,30                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

0,27% R                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

VD04 Sóculo h=10 cm m² 3,40           52,05  176,97 25,5%  R$       13,27  R$            65,32  R$              222,09  R$                      222,10 0,27% P 40% 30% 30%

0,27% R

PN SERVIÇOS NO SISTEMA DE PINTURAS  R$                   4.607,61 5,70% P                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               0,01             0,01             0,01             0,01             0,01                -                  -                    0,01             0,01             0,01             0,01             0,06                -                  -               0,05             0,04             0,04             0,04                -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               0,06             0,06             0,06                -                  -               0,06             0,06             0,06             0,06             0,06                -                  -               0,03             0,03             0,03             0,03                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

5,70% R                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

PN02 Aplicação de massa corrida m² 91,46             8,47  774,65 25,5%  R$         2,16  R$            10,63  R$              972,20  R$                      972,18 1,20% P 20% 20% 20% 20% 20%

1,20% R

PN05

Tinta Látex Acrílica Standard para pintura interna,  na cor Branco Neve. 

Possuirá acabamento fosco. Não serão aceitas tintas econômicas. ref.: 

Metalatex ou similar.

m² 457,29             5,19  2.373,34 25,5%  R$         1,32  R$              6,51  R$            2.976,96  R$                   2.978,54 

3,68% P 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5%

3,68% R

PN06 Aplicação de fundo anticorrosivo e de aderência (base água) m² 16,14           13,54  218,54 25,5%  R$         3,45  R$            16,99  R$              274,22  R$                      274,26 0,34% P 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

0,34% R

PN07 Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica m² 16,14           18,89  304,88 25,5%  R$         4,82  R$            23,71  R$              382,68  R$                      382,63 0,47% P 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

0,47% R

PRP PISOS, REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÃO  R$                 26.872,46 33,23% P                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               0,01             0,01             0,03                -                  -                    0,03             0,02             0,02             0,04             0,04                -                  -               0,04             0,04             0,04             0,04             0,02                -                  -               0,02             0,02             0,02                -               0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,01             0,01             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03             0,03                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

33,23% R                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

PRP02

Regularização de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, 

aderido, espessura 2cm, acabamento não reforçado. af_06/2014

m² 32,41           20,96  679,31 25,5%  R$         5,34  R$            26,30  R$              852,38  R$                      852,54 

1,05% P 25% 25% 25% 25%

1,05% R

PRP04

Porcelanato Técnico, formato de 60x60cm, acabamento de superfície natural, 

acabamento de borda retificado, junta de assentamento de 1,5mm, cor bege, 

mod.: Linha Progetto  Bianco TU, ref.: Portobello ou similar

m² 32,41         116,98  3.791,32 25,5%  R$       29,83  R$           146,81  R$            4.758,11  R$                   4.758,11 

5,88% P 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

5,88% R

PRP05

Cerâmica com dimensões de 30x60cm, acabamento de borda retificado, junta 

de assentamento de 1mm, cor branco, variação de tonalidade considerada 

uniforme, acabamento de superfície com brilho, superfície sem relevo, mod.: 

linha Glacier White RET, ref.: Portobello ou similar.

m² 84,46           58,12  4.908,82 25,5%  R$       14,82  R$            72,94  R$            6.160,51  R$                   6.160,56 

7,62% P 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

7,62% R

PRP12

Piso sintético flutuante, laminado de alta resistência, superfície em overlay, 

substrato HDF-H, painel de fibras de madeira de alta densidade, espessura de 

8x18x1200mm, sistema de encaixe, cor a escolher, apropriado para aplicação 

em área de tráfego intenso AC4, referência Durafloor Nature, ou equivalente, 

incluindo redutores de acabamento e rodapé de 08 cm, da mesma referência

m² 156,78           76,75  12.032,87 25,5%  R$       19,57  R$            96,32  R$          15.101,05  R$                 15.101,25 

18,68% P 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,50% 2,50% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

18,68% R

IMP SERVIÇOS NO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                      120,64 0,15% P                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               0,50             0,50                -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

0,15% R                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

IMP01 Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semiflexível m² 11,68             8,23  96,13 25,5%  R$         2,10  R$            10,33  R$              120,65  R$                      120,64 0,15% P 50% 50%

0,15% R

LP LIMPEZA  R$                      502,82 0,62% P                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               0,30             0,40             0,30                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

0,62% R                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

LP01 Limpeza final de obra m² 235,68             1,70  400,66 25,5%  R$         0,43  R$              2,13  R$              502,00  R$                      502,82 0,62% P 30% 40% 30%

0,62% R

VIDRO 
COMUM

 R$                 4.992,27 6,17% P                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -              0,07            0,07            0,09            0,06            0,06            0,05            0,05                 0,05            0,05            0,05            0,05            0,05            0,05            0,05            0,05            0,08            0,01            0,03                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -              0,03            0,03                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

6,17% R                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

VC01 Fornecimento e instalação vidro liso comum transparente 4mm m² 11,69           99,23  1.160,00 25,5%  R$       25,30  R$           124,53  R$            1.455,76  R$                   1.455,80 1,80% P 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10%

1,80% R

VC03 Fornecimento e instalação de espelho cristal, e=5 mm m² 1,00         200,00  200,00 25,5%  R$       51,00  R$           251,00  R$              251,00  R$                      251,00 0,31% P 50% 50%

0,31% R

VC04 Substituição de baguetes metálicos m 161,40           16,22  2.617,91 25,5%  R$         4,14  R$            20,36  R$            3.286,10  R$                   3.285,47 4,06% P 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10%

4,06% R

VIDRO 
TEMPERADO

 R$                 4.748,52 5,87% P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -   0 0 0 0 0 0 0 0 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,87% R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VT01 Vidro temperado para esquadria de correr com ferragens m² 16,48         229,62  3.783,68 25,5%  R$       58,55  R$           288,17  R$            4.748,47  R$                   4.748,52 5,87% P 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

5,87% R

CORTINAS  R$                 9.404,10 11,63% P                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -              0,30            0,30            0,30            0,10                -                  -   

11,63% R                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

CT01 Cortina tipo forro com Varão em alumínio fosco  m 11,05         286,00  3.160,30 25,5%  R$       72,93  R$           358,93  R$            3.966,18  R$                   3.966,18 4,90% P 30% 30% 30% 10%

4,90% R

CT02 Cortina tipo forro com blecaute e Varão em alumínio fosco m 12,38         350,00  4.333,00 25,5%  R$       89,25  R$           439,25  R$            5.437,92  R$                   5.437,92 6,72% P 30% 30% 30% 10%

6,72% R

ARMÁRIOS  R$                 1.328,29 1,64% P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,64% R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARM2  Fornecimento e instalação de detalhes de marcenaria (armários), em mdf 

laminado, com profundidade entre 0,30 e 0,70 m, com porta e gavetas 

m² 1,47         720,00  1.058,40 25,5%  R$     183,60  R$           903,60  R$            1.328,29  R$                   1.328,29 

1,64% P 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10% 10% 10%

1,64% R

SERVIÇOS 
ELÉTRICOS

 R$                    581,70 0,72% P                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               0,04             0,04                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               0,19             0,19             0,19             0,19             0,19                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

0,72% R                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

SE02 Luminária pequena (sobrepor/embutir) un 1,00         120,00  120,00 25,5%  R$       30,60  R$           150,60  R$              150,60  R$                      150,60 0,19% P 20% 20% 20% 20% 20%

0,19% R

SE07 Arandela AR02-S1E27 un 6,00           51,50  309,00 25,5%  R$       13,13  R$            64,63  R$              387,78  R$                      387,80 0,48% P 20% 20% 20% 20% 20%

0,48% R

SE09 Desinstalação de luminária un 3,00           11,50  34,50 25,5%  R$         2,93  R$            14,43  R$                43,29  R$                       43,30 0,05% P 50% 50%

0,05% R

SERVIÇOS 
HIDROSANITA
RIOS

 R$                 5.125,00 6,34% P                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               0,01             0,01             0,02             0,02                -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               0,02             0,02                -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -               0,05             0,21             0,15                -                  -               0,10             0,29             0,10                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

6,34% R                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

SH12 Ralo seco, PVC, Dn 100x40mm, junta soldavel, fornecida e instalada. un 3,00             6,31  18,92 25,5%  R$         1,61  R$              7,92  R$                23,75  R$                       23,75 0,03% P 50% 50%

0,03% R

SH16
Acabamento para Registro PQ, linha Targa, mod.: 4900.C40.PQ.CR ref: DECA 

ou similar
un 2,00           32,41  64,82 25,5%  R$         8,26  R$            40,67  R$                81,34  R$                       81,35 0,10% P 50% 50%

0,10% R

SH20
Válvula de descarga Hydra Max Pro 1 1/4", cromada. mod: 2550.C.114 ref: 

DECA ou similar
un 1,00         222,04  222,04 25,5%  R$       56,62  R$           278,66  R$              278,66  R$                      278,66 0,34% P 25% 25% 25% 25%

0,34% R

SH21 Engate ou rabicho flexivel em metal cromado 1/2" x 40cm Ref: DECA ou similar un 1,00           14,41  14,41 25,5%  R$         3,67  R$            18,08  R$                18,08  R$                       18,08 0,02% P 50% 50%

0,02% R

SH22 Sifão para tanque cromado  1 1/2"  mod: 1680.C.112 ref: DECA ou similar un 2,00         142,51  285,02 25,5%  R$       36,34  R$           178,85  R$              357,70  R$                      357,70 0,44% P 50% 50%

0,44% R

SH23 Sifão para lavatório 1 1/2", mod: 1680.C.100.112 ref: DECA ou similar un 1,00         125,26  125,26 25,5%  R$       31,94  R$           157,20  R$              157,20  R$                      157,21 0,19% P 50% 50%

0,19% R

SH25
Porta Toalha barra, linha Targa, cromado, mod: 2040.C40.CR ref: DECA ou 

similar
un 2,00         139,51  279,02 25,5%  R$       35,58  R$           175,09  R$              350,18  R$                      350,17 0,43% P 50% 50%

0,43% R

SH27 Papeleira, linha Targa, cromado, mod: 2020.C40.CRPa ref: DECA ou similar un 1,00         104,76  104,76 25,5%  R$       26,71  R$           131,47  R$              131,47  R$                      131,48 0,16% P 50% 50%

0,16% R

SH28 Prateleira, linha Targa, cromado, mod: 2030.C40.CR ref: DECA ou similar un 1,00         161,07  161,07 25,5%  R$       41,07  R$           202,14  R$              202,14  R$                      202,14 0,25% P 50% 50%

0,25% R

SH29 Saboneteira, linha Targa, cromado, mod.: 2010.C40.CR ref: DECA ou similar un 1,00         122,26  122,26 25,5%  R$       31,18  R$           153,44  R$              153,44  R$                      153,44 0,19% P 50% 50%

0,19% R

SH31 Cuba oval de embutir, mod.: L37, cor branca ref: DECA ou similar un 2,00           74,12  148,24 25,5%  R$       18,90  R$            93,02  R$              186,04  R$                      186,04 0,23% P 50% 50%

0,23% R

SH32 Válvula de escoamento luxo para lavatório, mod.: 1601.C ref: DECA ou similar un 1,00           82,66  82,66 25,5%  R$       21,08  R$           103,74  R$              103,74  R$                      103,74 0,13% P 50% 50%

0,13% R

SH34 Bacia convencional, mod.: Vogue Plus, cor branca. P510 ref: DECA ou similar un 1,00         435,69  435,69 25,5%  R$     111,10  R$           546,79  R$              546,79  R$                      546,79 0,68% P 50% 50%

0,68% R

SH34
Assento poliéster, mod.: Vogue plus, cor branca, com fixação cromada. AP.51 

ref: DECA ou similar
un 1,00         197,79  197,79 25,5%  R$       50,44  R$           248,23  R$              248,23  R$                      248,22 0,31% P 100%

0,31% R

SH35
Ducha higiênica com registro e derivação, com gatilho branco,mod.: linha 

Targa, 1984.C40.ACT.CR ref: DECA ou similar
un 1,00         228,02  228,02 25,5%  R$       58,15  R$           286,17  R$              286,17  R$                      286,17 0,35% P 100%

0,35% R

SH41 Chuveiro com tubo de parede, mod.: linha Izy 1971.C.CT ref: DECA ou similar un 1,00         118,02  118,02 25,5%  R$       30,10  R$           148,12  R$              148,12  R$                      148,12 0,18% P 100%

0,18% R

SH42
Grelha quadrada para ralo, com caixilho, dimensões 10x10cm, em Aço polido, 

ref.: Moldenox ou similar
un 1,00           33,66  33,66 25,5%  R$         8,58  R$            42,24  R$                42,24  R$                       42,24 0,05% P 100%

0,05% R

SH43
Grelha quadrada para ralo, com caixilho, dimensões 15x15cm, em Aço polido, 

ref.: Moldenox ou similar
un 1,00           52,36  52,36 25,5%  R$       13,35  R$            65,71  R$                65,71  R$                       65,71 0,08% P 100%

0,08% R

SH47
Torneira de mesa para lavatorio, bica alta, com arejador, mod.: linha Targa, 

1195 C40.CR ref: DECA ou similar
un 2,00         165,68  331,36 25,5%  R$       42,25  R$           207,93  R$              415,86  R$                      415,86 0,51% P 100%

0,51% R

SH56
Torneira de parede para tanque com arejador, mod.: linha Targa, 1159.C40.CR 

ref.: DECA ou similar
un 2,00           89,86  179,72 25,5%  R$       22,91  R$           112,77  R$              225,54  R$                      225,55 0,28% P 100%

0,28% R

SH57 Tanque na cor branca, mod.: TQ03, ref.: DECA ou similar un 2,00         343,27  686,55 25,5%  R$       87,53  R$           430,80  R$              861,61  R$                      861,61 1,07% P 100%

1,07% R

SH58 Conjunto de fixação para tanque, mod.: FT.11.01 ref.: DECA ou similar un 2,00           39,06  78,12 25,5%  R$         9,96  R$            49,02  R$                98,04  R$                       98,03 0,12% P 100%

0,12% R

SH59
Vávula de escoamento para tanque sem ladrão 1x1/2", mod.: 1606C ref.: 

DECA ou similar
un 2,00           56,95  113,90 25,5%  R$       14,52  R$            71,47  R$              142,94  R$                      142,94 0,18% P 100%

0,18% R

MARMORES E 
GRANITOS

 R$                 3.667,36 4,54% P                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -              0,19                -                  -               0,19            0,19            0,19            0,23                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

4,54% R                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

MG02  Granito Preto São Gabriel, com 2 cm de espessura, polido. m² 12,47         220,00  2.743,40 25,5%  R$       56,10  R$           276,10  R$            3.442,97  R$                   3.442,97 4,26% P 20% 20% 20% 20% 20%

0,00% R

MG04  Furo em granito ou mármore para cubas. un 2,00           40,00  80,00 25,5%  R$       10,20  R$            50,20  R$              100,40  R$                      100,40 0,12% P 100%

0,12% R

MG05  Furo em granito ou mármore para torneira. un 2,00           20,00  40,00 25,5%  R$         5,10  R$            25,10  R$                50,20  R$                       50,20 0,06% P 100%

0,06% R

MG06  Acabamento reto em granito ou mármore. m 4,90           12,00  58,80 25,5%  R$         3,06  R$            15,06  R$                73,79  R$                       73,79 0,09% P 20% 20% 20% 20% 20%

0,09% R

PORTAS E 
PORTAIS

 R$                    421,12 0,52% P                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -              0,20            0,20            0,20                -                  -              0,20            0,20                -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

0,52% R                              -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

PP12 Fechadura para banheiro, marca Aliança, modelo Taco de Golf. REF: 1073 un 5,00           67,11  335,55 25,5%  R$       17,11  R$            84,22  R$              421,10  R$                      421,12 0,52% P 20% 20% 20% 20% 20%

0,52% R

Obra - Teste

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A45500F7000CC8C1. 
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