



PODER LEGISLATIVO
Senado Federal

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00012/2011

Às 09:34 horas do dia 02 de fevereiro de 2011, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ATO DO PRESIDENTE SF 252/2010 de 04/08/2010, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 013261100, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2011. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Elaboração de projetos, caderno de encargos/especificações técnicas e planilhas orçamentárias dos sistemas técnicos e das obras civis para a área a ser reformada no subsolo do Bloco I da SEEP.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos, caderno de encargos/especificações técnicas e planilhas orçamentárias, de acordo com as descrições técnicas contidas no Anexo 2 do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: PROJETO

Valor estimado: R\$ 68.675,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 54.410,0000 .**

Histórico

Item: 1 - ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Gl
08.611.195/0001-18	COMPACTUS	Sim	Sim	1	R\$ 65.000,0000	R\$ 65.000

CONSTRUTORA
LTDA - ME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projetos, caderno de encargos/especificações técnicas e planilhas orçamentárias dos sistemas condicionado, de proteção contra incêndio/aterramento, hidráulico/sanitário, de cabeamento estruturado de dados e voz e das planilhas orçamentárias para ser reformada no subsolo do Bloco I da SEEP, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos. Prazo de execução de, no máximo, 90 (noventa) dias a partir do recebimento da ordem de serviço.

08.335.460/0001-82	MELLO ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 68.000,0000	R\$ 68.000,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projetos, caderno de encargos/especificações técnicas e planilhas orçamentárias dos sistemas elétricos, de som, de ar condicionado, de proteção contra incêndio/aterramento, hidráulico/sanitário, de cabeamento estruturado de dados e voz e das planilhas orçamentárias das obras civis, para a área a ser reformada no subsolo do Bloco I da SEEP.						
03.531.724/0001-50	URBAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 68.675,0000	R\$ 68.675,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projetos dos sistemas elétrico, de som, de ar condicionado, de proteção contra incêndio/aterramento, hidráulico/sanitário, de cabeamento estruturado de dados e voz, assim como caderno de encargos/especificações técnicas e planilhas orçamentárias, e das obras civis, para a área a ser reformada no subsolo do Bloco I da SEEP.						
72.588.080/0001-59	POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 68.675,0000	R\$ 68.675,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projetos, caderno de encargos/especificações técnicas e planilhas orçamentárias dos sistemas elétricos, de som, de ar condicionado, de proteção contra incêndio/aterramento, hidráulico/sanitário, de cabeamento estruturado de dados e voz e das planilhas orçamentárias das obras civis, para a área a ser reformada no subsolo do Bloco I da SEEP, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.						
38.027.876/0001-02	CMP - CONSTRUTORA MARCELINO PORTO LTDA	Não	Não	1	R\$ 68.675,0000	R\$ 68.675,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa especializada para elaboração de projetos, caderno de encargos/especificações técnicas e planilhas orçamentárias dos sistemas elétrico, de som, de ar condicionado, de proteção contra incêndio/aterramento, hidráulico/sanitário, de cabeamento estruturado de dados e voz e das planilhas orçamentárias das obras civis, para a área a ser reformada no subsolo do Bloco I da SEEP						
09.656.865/0001-85	JOAO BATISTA DA SILVA -597.404.936- 53 - ME	Sim	Sim	1	R\$ 68.700,0000	R\$ 68.700,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço com fornecimento de mão de obra especializada para a elaboração de projetos, caderno de encargos/especificações técnicas e planilhas orçamentárias, de acordo com as descrições técnicas contidas no Anexo 2 do Edital.						
04.694.312/0001-01	UNIAO BRASIL INFORMATICA E PROJETOS PARA CONSTRUCOES LT	Sim	Sim	1	R\$ 99.000,0000	R\$ 99.000,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos, cadernos de encargos/especificações técnicas e planilhas orçamentárias dos sistemas elétricos, de som, de ar condicionado, de proteção contra incêndio/aterramento, hidráulico/sanitário, de cabeamento estruturado de dados e voz e das planilhas orçamentárias das obras civis, para a área a ser reformada no subsolo do Bloco I da SEEP, conforme Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 001/2017.						
38.056.776/0001-04	WEGA EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Sim	Não	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: elaboração de projetos, caderno de encargos/especificações técnicas e planilhas orçamentárias dos sistemas elétricos, de som, de ar condicionado, de proteção contra incêndio/aterramento, hidráulico/sanitário, de cabeamento estruturado de dados e voz e das planilhas orçamentárias das obras civis, para a área a ser reformada no subsolo do Bloco I da SEEP.						

ser reformada no subsolo do Bloco I da SEEP						
10.513.410/0001-90	LEONIDAS DE ANDRADE FERNANDES ME	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CANCELAMENTO DE ENCARGOS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DOS SISTEMAS ELÉTRICO, DE SOM, DE AR CONDICIONADO, DE CONTRA INCÊNDIO/ATERRAMENTO, HIDRÁULICO/SANITÁRIO, DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE DADOS E VOZ E DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DAS OBRAS CIVIS, PARA A ÁREA A SER REFORMADA NO SUBSOLO DO BLOCO I DA SEEP.						
03.777.362/0001-81	CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projetos, caderno de encargos/especificações técnicas e planilhas orçamentárias dos sistemas para a área a ser reformada no subsolo do Bloco I da SEEP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 68.675,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 09:34:30
R\$ 68.000,0000	08.335.460/0001-82	02/02/2011 09:34:30
R\$ 65.000,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 09:34:30
R\$ 68.675,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 09:34:30
R\$ 68.675,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 09:34:30
R\$ 99.000,0000	04.694.312/0001-01	02/02/2011 09:34:30
R\$ 68.700,0000	09.656.865/0001-85	02/02/2011 09:34:30
R\$ 150.000,0000	03.777.362/0001-81	02/02/2011 09:34:30
R\$ 120.000,0000	10.513.410/0001-90	02/02/2011 09:34:30
R\$ 100.000,0000	38.056.776/0001-04	02/02/2011 09:34:30
R\$ 64.950,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 09:49:00
R\$ 64.945,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 09:51:00
R\$ 64.900,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 09:51:30
R\$ 64.780,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:01:20
R\$ 64.700,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:03:00
R\$ 64.779,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:03:20
R\$ 64.650,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:04:00
R\$ 64.640,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:06:20
R\$ 64.600,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:07:40
R\$ 64.550,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:08:50
R\$ 64.545,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:09:40
R\$ 64.535,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:10:00
R\$ 64.485,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:10:00
R\$ 64.475,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:10:20
R\$ 64.500,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:10:20

R\$ 64.500,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:10:2
R\$ 63.999,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:10:3
R\$ 64.470,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:10:4
R\$ 63.915,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:10:5
R\$ 63.989,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:11:2
R\$ 63.980,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:11:2
R\$ 64.400,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:11:2
R\$ 63.900,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:11:3
R\$ 63.900,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:11:3
R\$ 63.850,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:11:4
R\$ 63.800,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:11:4
R\$ 63.790,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:11:5
R\$ 63.760,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:12:0
R\$ 63.780,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:12:1
R\$ 63.748,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:12:2
R\$ 63.750,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:12:2
R\$ 63.640,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:12:3
R\$ 63.740,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:12:4
R\$ 63.635,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:12:5
R\$ 63.654,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:12:5
R\$ 63.630,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:13:0
R\$ 63.630,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:13:0
R\$ 63.625,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:13:0
R\$ 63.620,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:13:1
R\$ 63.620,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:13:1
R\$ 63.590,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:13:2
R\$ 63.600,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:13:2
R\$ 62.999,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:13:3
R\$ 63.615,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:13:3
R\$ 63.580,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:13:3
R\$ 62.990,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:13:4
R\$ 62.890,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:13:4
R\$ 62.985,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:13:5
R\$ 62.880,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:13:5
R\$ 62.775,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:14:1
R\$ 62.878,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:14:1

R\$ 62.799,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:14:1
R\$ 62.770,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:14:1
R\$ 62.774,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:14:2
R\$ 62.750,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:14:2
R\$ 62.760,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:14:3
R\$ 62.700,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:14:3
R\$ 62.745,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:14:4
R\$ 62.735,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:14:4
R\$ 62.690,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:14:5
R\$ 62.670,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:15:0
R\$ 62.680,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:15:0
R\$ 62.700,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:15:0
R\$ 62.665,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:15:1
R\$ 62.650,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:15:1
R\$ 62.658,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:15:1
R\$ 62.655,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:15:1
R\$ 62.600,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:15:2
R\$ 62.635,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:15:2
R\$ 62.595,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:15:3
R\$ 62.600,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:15:3
R\$ 62.620,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:15:4
R\$ 62.550,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:15:4
R\$ 62.590,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:15:5
R\$ 62.560,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:15:5
R\$ 62.500,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:15:5
R\$ 62.540,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:16:0
R\$ 62.515,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:16:0
R\$ 62.480,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:16:1
R\$ 62.470,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:16:1
R\$ 62.490,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:16:1
R\$ 62.550,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:16:1
R\$ 62.438,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:16:2
R\$ 62.470,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:16:2
R\$ 62.455,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:16:3
R\$ 62.430,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:16:3
R\$ 62.430,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:16:4

R\$ 62.450,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:16:4
R\$ 62.400,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:16:4
R\$ 62.395,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:16:5
R\$ 62.400,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:16:5
R\$ 62.380,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:16:5
R\$ 62.380,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:17:0
R\$ 62.350,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:17:0
R\$ 62.385,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:17:0
R\$ 62.325,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:17:1
R\$ 62.340,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:17:1
R\$ 62.300,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:17:1
R\$ 62.310,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:17:2
R\$ 62.290,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:17:2
R\$ 62.290,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:17:2
R\$ 62.250,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:17:2
R\$ 62.250,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:17:3
R\$ 62.275,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:17:3
R\$ 62.200,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:17:4
R\$ 62.200,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:17:4
R\$ 62.150,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:17:4
R\$ 62.100,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:17:5
R\$ 62.200,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:17:5
R\$ 62.000,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:17:5
R\$ 62.090,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:18:0
R\$ 62.050,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:18:0
R\$ 61.800,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:18:1
R\$ 61.990,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:18:1
R\$ 61.990,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:18:2
R\$ 61.900,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:18:2
R\$ 61.790,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:18:2
R\$ 61.750,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:18:2
R\$ 61.600,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:18:3
R\$ 61.740,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:18:3
R\$ 61.750,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:18:3
R\$ 61.550,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:18:4
R\$ 61.450,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:18:4

R\$ 61.730,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:18:5
R\$ 61.500,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:18:5
R\$ 61.500,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:18:5
R\$ 61.400,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:19:0
R\$ 61.430,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:19:0
R\$ 61.000,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:19:0
R\$ 61.400,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:19:0
R\$ 61.399,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:19:1
R\$ 61.300,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:19:1
R\$ 60.950,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:19:1
R\$ 60.900,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:19:2
R\$ 60.800,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:19:2
R\$ 60.850,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:19:3
R\$ 60.990,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:19:3
R\$ 60.950,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:19:3
R\$ 60.700,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:19:4
R\$ 60.600,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:19:4
R\$ 60.750,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:19:4
R\$ 60.680,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:19:4
R\$ 60.700,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:19:5
R\$ 60.400,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:19:5
R\$ 60.500,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:19:5
R\$ 60.400,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:20:0
R\$ 60.500,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:20:0
R\$ 60.250,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:20:0
R\$ 60.350,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:20:1
R\$ 60.150,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:20:1
R\$ 60.200,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:20:1
R\$ 60.200,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:20:2
R\$ 60.100,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:20:2
R\$ 60.000,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:20:2
R\$ 60.100,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:20:2
R\$ 60.000,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:20:3
R\$ 59.999,9900	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:20:3
R\$ 60.050,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:20:3
R\$ 59.900,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:20:4

R\$ 59.990,0000	38.027.876/0001-02	02/02/2011 10:20:4
R\$ 59.980,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:20:5
R\$ 59.980,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:20:5
R\$ 59.850,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:21:0
R\$ 59.890,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:21:0
R\$ 59.800,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:21:0
R\$ 59.800,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:21:1
R\$ 59.840,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:21:1
R\$ 59.750,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:21:2
R\$ 59.700,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:21:2
R\$ 59.790,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:21:2
R\$ 59.735,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:21:2
R\$ 59.690,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:21:3
R\$ 59.650,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:21:3
R\$ 59.680,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:21:4
R\$ 59.600,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:21:4
R\$ 59.640,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:21:5
R\$ 59.560,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:22:0
R\$ 59.590,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:22:0
R\$ 59.500,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:22:1
R\$ 59.490,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:22:2
R\$ 59.530,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:22:2
R\$ 59.480,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:22:3
R\$ 59.400,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:22:3
R\$ 59.470,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:22:4
R\$ 59.350,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:22:4
R\$ 59.390,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:22:4
R\$ 59.300,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:22:5
R\$ 59.390,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:22:5
R\$ 59.250,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:23:0
R\$ 59.200,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:23:0
R\$ 59.190,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:23:1
R\$ 59.240,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:23:1
R\$ 59.180,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:23:2
R\$ 59.175,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:23:2
R\$ 59.150,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:23:2

R\$ 59.140,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:23:4
R\$ 59.120,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:23:5
R\$ 59.130,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:23:5
R\$ 59.110,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:24:0
R\$ 59.050,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:24:0
R\$ 59.110,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:24:0
R\$ 59.100,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:24:1
R\$ 59.000,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:24:2
R\$ 59.000,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:24:2
R\$ 58.990,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:24:2
R\$ 58.990,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:24:3
R\$ 58.985,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:24:4
R\$ 58.800,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:24:5
R\$ 58.750,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:24:5
R\$ 58.790,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:25:0
R\$ 58.600,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:25:0
R\$ 58.740,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:25:1
R\$ 58.560,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:25:1
R\$ 58.500,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:25:2
R\$ 58.500,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:25:2
R\$ 58.400,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:25:3
R\$ 58.450,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:25:3
R\$ 58.350,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:25:4
R\$ 58.350,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:25:4
R\$ 58.235,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:25:5
R\$ 58.300,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:25:5
R\$ 58.200,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:26:0
R\$ 58.200,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:26:0
R\$ 58.100,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:26:1
R\$ 58.100,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:26:1
R\$ 58.050,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:26:2
R\$ 58.000,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:26:2
R\$ 57.950,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:26:3
R\$ 57.950,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:26:3
R\$ 57.990,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:26:4
R\$ 57.900,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:26:4

R\$ 57.900,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:26:5
R\$ 57.720,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:26:5
R\$ 57.850,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:26:5
R\$ 57.890,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:27:0
R\$ 57.700,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:27:0
R\$ 57.600,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:27:1
R\$ 57.560,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:27:1
R\$ 57.550,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:27:2
R\$ 57.430,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:27:3
R\$ 57.430,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:27:3
R\$ 57.350,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:27:4
R\$ 57.400,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:27:4
R\$ 57.300,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:27:5
R\$ 57.000,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:27:5
R\$ 57.250,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:28:0
R\$ 56.950,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:28:1
R\$ 57.120,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:28:1
R\$ 56.900,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:28:1
R\$ 56.850,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:28:2
R\$ 56.850,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:28:2
R\$ 56.820,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:28:2
R\$ 56.750,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:28:3
R\$ 56.760,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:28:3
R\$ 56.700,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:28:4
R\$ 56.700,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:28:5
R\$ 56.650,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:28:5
R\$ 56.600,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:29:0
R\$ 56.560,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:29:0
R\$ 56.450,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:29:1
R\$ 56.550,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:29:1
R\$ 56.400,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:29:2
R\$ 56.390,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:29:2
R\$ 56.350,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:29:3
R\$ 56.350,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:29:4
R\$ 56.210,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:29:4
R\$ 56.300,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:29:4

R\$ 56.300,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:29:5
R\$ 56.200,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:29:5
R\$ 56.100,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:29:5
R\$ 56.150,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:30:0
R\$ 55.980,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:30:0
R\$ 56.000,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:30:1
R\$ 55.890,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:30:2
R\$ 55.800,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:30:2
R\$ 55.780,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:30:3
R\$ 55.750,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:30:3
R\$ 55.600,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:30:3
R\$ 55.730,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:30:4
R\$ 55.550,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:30:5
R\$ 55.500,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:30:5
R\$ 55.405,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:31:0
R\$ 55.400,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:31:0
R\$ 55.300,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:31:0
R\$ 55.450,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:31:1
R\$ 55.200,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:31:1
R\$ 55.250,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:31:2
R\$ 55.150,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:31:3
R\$ 55.100,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:31:3
R\$ 55.050,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:31:4
R\$ 55.050,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:31:4
R\$ 55.000,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:31:5
R\$ 55.000,0000	03.531.724/0001-50	02/02/2011 10:31:5
R\$ 54.990,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:32:0
R\$ 54.980,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:32:1
R\$ 54.803,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:32:1
R\$ 54.970,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:32:2
R\$ 54.800,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:32:3
R\$ 54.790,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:32:4
R\$ 54.780,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:32:5
R\$ 54.770,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:33:0
R\$ 54.760,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:33:1
R\$ 54.750,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:33:2

R\$ 54.705,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:33:3
R\$ 54.740,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:33:3
R\$ 54.700,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:33:4
R\$ 54.690,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:33:5
R\$ 54.680,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:34:0
R\$ 54.670,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:34:0
R\$ 54.660,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:34:2
R\$ 54.650,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:34:4
R\$ 54.600,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:34:4
R\$ 54.640,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:34:5
R\$ 54.500,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:35:1
R\$ 54.490,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:35:2
R\$ 54.480,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:35:3
R\$ 54.460,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:35:4
R\$ 54.420,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:36:0
R\$ 54.370,0000	08.611.195/0001-18	02/02/2011 10:36:0
R\$ 54.410,0000	72.588.080/0001-59	02/02/2011 10:36:1

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/02/2011 09:45:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/02/2011 09:48:16	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/02/2011 10:08:16.
Encerrado	02/02/2011 10:36:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/02/2011 11:47:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMPACTUS CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.611.195/0001-18.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/02/2011 15:13:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMPACTUS CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.611.195/0001-18.
Recusa	04/02/2011 16:00:40	Recusa da proposta. Fornecedor: COMPACTUS CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.611.195/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 54.370,0000. Motivo: Após análise da Engenharia do Senado da documentação encaminhada pela empresa COMPACTUS CONSTRUTORA LTDA - ME, constatou-se que os atestados de capacidade técnica não contemplam a execução de projetos para ar condicionado e proteção contra incêndio.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/02/2011 16:11:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor POWER ENGENHARIA COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 72.588.080/0001-59.

Aceite	08/02/2011 15:20:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 72.588.080/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 54.410,0000.
Habilitado	08/02/2011 15:25:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 72.588.080/0001-59
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/02/2011 17:47:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 72.588.080/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	02/02/2011 09:35:31	Bom dia senhores fornecedores, estamos dando início à sessão do pregão. As propostas serão recebidas até às 10h08min.
Sistema	02/02/2011 09:48:16	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:08 de 02/02/2011, após isso o sistema encerramento aleatório.
Sistema	02/02/2011 10:36:22	Srs. Fornecedores, após o encerramento do(s) item(s), será iniciada a fase de abertura das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanhar o andamento do processo de aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	02/02/2011 11:26:16	Para COMPACTUS CONSTRUTORA LTDA - ME - Senhor fornecedor, favor enviar o reenvio, via fax ou endereço eletrônico copeli@senado.gov.br, de sua proposta, devidamente adequada ao último lance.
Pregoeiro	02/02/2011 11:29:24	Para COMPACTUS CONSTRUTORA LTDA - ME - Lembramos que a proposta deverá estar acompanhada dos documentos constantes do subitem 11.3.3.
Pregoeiro	02/02/2011 11:36:19	Para COMPACTUS CONSTRUTORA LTDA - ME - Solicitamos o envio da documentação exigida no item 12.3.3 - Qualificação Econômica, via Comprasnet, das seguintes declarações: Não emprega menores de 18 anos em horário noturno, tão pouco menores de 16 anos em qualquer atividade; Microempresa; Inexistência de fatos impeditivos; Não se encontra em situação prevista no art. 17 da Lei nº 8.666/93. Cumpre requisitos de habilitação.
Pregoeiro	02/02/2011 11:43:36	Para COMPACTUS CONSTRUTORA LTDA - ME - Solicitamos também o envio da documentação exigida no item 12.3.3 - Qualificação Econômica, via Comprasnet.
Pregoeiro	02/02/2011 11:46:33	Para COMPACTUS CONSTRUTORA LTDA - ME - Solicitamos ainda o envio da documentação exigida no item 12.3.3 - Qualificação Técnica; Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo órgão de registro; Certificado de Vistoria emitida pela Secretaria de Engenharia do Senado Federal.
Sistema	02/02/2011 11:47:24	Senhor fornecedor COMPACTUS CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.611.195/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	02/02/2011 11:49:11	Senhores fornecedores, o pregão será interrompido neste momento e retomado amanhã, hoje.
Sistema	02/02/2011 15:13:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMPACTUS CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.611.195/0001-18, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro	02/02/2011 15:50:45	Boa tarde senhores fornecedores, informamos que a empresa COM CONSTRUTORA LTDA - ME enviou a documentação solicitada e a mesma foi analisada pela área técnica do Senado. Desta forma vamos interromper o pregão neste momento e retomaremos amanhã, dia 03.02.2011 às 15:30h.
Pregoeiro	03/02/2011 15:40:42	Boa tarde senhores fornecedores, informamos que a área técnica do Senado Federal finalizou a análise da documentação. Desta forma vamos interromper o pregão neste momento e retomaremos amanhã, dia 04.02.2011 às 16:00h.
Pregoeiro	04/02/2011 16:04:02	Para POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPI, fornecedor, solicitamos o reenvio, via fax ou endereço eletrônico copeli@epi.com.br, sua proposta de preço devidamente adequada ao último lance.
Pregoeiro	04/02/2011 16:04:48	Para POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPI, a proposta solicitada deverá estar acompanhada dos documentos constantes no item 11.1.1 do Edital.
Pregoeiro	04/02/2011 16:05:06	Para POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPI, favor fazer o reenvio, preferencialmente via Comprasnet, das seguintes declarações: Não ter sido condenado por crime de 18 anos em trabalho noturno, tão pouco menores de 16 anos em qualquer modalidade de trabalho; Não ser Microempresa, se for o caso; Inexistência de fatos impeditivos; Não se enquadrar no item 2.2 do Edital; Cumpre requisitos de habilitação.
Pregoeiro	04/02/2011 16:05:24	Para POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPI, favor fazer também o envio da documentação exigida no item 12.3.3 - Qualificação Financeira.
Pregoeiro	04/02/2011 16:09:52	Para POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPI, favor fazer ainda o envio do Atestado de Capacidade Técnica; Certidão de Registro de Empresa emitida pelo CREA; e o Certificado de Vistoria emitida pela Secretaria de Administração do Senado Federal.
Sistema	04/02/2011 16:11:48	Senhor fornecedor POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPI, CNPJ/CPF: 72.588.080/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 12.3.3.
72.588.080/0001-59	04/02/2011 16:28:49	OK. Estou enviando via FAX.
72.588.080/0001-59	04/02/2011 17:54:06	toda documentação já foi enviada, via fax.
Pregoeiro	04/02/2011 18:44:43	Senhores fornecedores, em virtude de problemas ocasionados pela falta de conexão com o Comprasnet, agora conseguimos conectar com o Comprasnet. Informamos que a empresa POWER ENGENHARIA enviou a documentação solicitada e que a mesma será analisada pela área técnica, portanto vamos interromper o pregão e retomaremos a sessão no dia 03.02.2011 às 15:00 horas.
Pregoeiro	08/02/2011 15:13:48	Boa tarde senhores fornecedores, estamos retomando a sessão de hoje.
Pregoeiro	08/02/2011 15:18:27	Informamos que a documentação apresentada pela empresa POWER ENGENHARIA foi aprovada pela área técnica do Senado.
Sistema	08/02/2011 15:25:23	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de registro de itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na sessão'.

Pregoeiro	08/02/2011 15:25:54	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/02/2011 15:25:54
-----------	------------------------	--

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	08/02/2011 15:25:23	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	08/02/2011 15:25:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/02/2011 15:25:54

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos lotes. Após a divulgação do resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto nº 7.797/2011, mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:47 horas do dia 08 de fevereiro de 2011, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUIZ CARLOS DA COSTA
Pregoeiro Oficial

HELIO RODRIGUES FIGUEIREDO JUNIOR
Equipe de Apoio

SANDRA REGINA DA S B GOMES
Equipe de Apoio

EVANDRO JORGE CUNHA CHAVES
Equipe de Apoio



PODER LEGISLATIVO
Senado Federal

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00012/2011

Às 09:21 horas do dia 10 de fevereiro de 2011, após analisado o resultado do Pregão nº 00012/2011, referente ao Processo nº 013261100, o pregoeiro, Sr(a) LUIZ CARLOS DA COSTA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos, caderno de encargos/especificações técnicas e planilhas orçamentárias, de acordo com as descrições técnicas contidas no Anexo 2 do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: PROJETO

Valor estimado: R\$ 68.675,0000

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 54.410,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	10/02/2011 09:21:48	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 72.588.080/0001-59, Melhor lance: R\$ 54.410,0000

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.