



PODER LEGISLATIVO
Senado Federal

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00025/2011

Às 09:39 horas do dia 22 de fevereiro de 2011, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Ato do Presidente SF 252/2010 de 04/08/2010, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 008859/10-8, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00025/2011. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - A contratação de empresa de engenharia especializada para reformados Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403e 603 do Bloco D, 101,203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Contratação de empresa de engenharia especializada para reforma dos Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 792.578,9600

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: METALUM ENGENHARIA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 549.900,0000 .

Histórico

Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-----------------	---------------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------

05.634.058/0001-00	CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 85.000,0000	R\$ 680.000,0000	18/02/2011 19:32:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reforma de 08 apartamentos funcionais do Senado sendo os Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309, prevendo o estabelecido no edital 25/2011: Demolição de alvenaria para adequação e abertura de portas Demolição dos contrapisos dos banheiros e copa Demolição de revestimento cerâmico nos banheiros. Retirada de louças, metais, bancadas, armários, tubulações, etc. A remoção de entulhos será executada regularmente, de modo que não haja acúmulo de materiais na obra Os entulhos serão removidos dos apartamentos em sacos que serão depositados em contêiner para transporte. PAVIMENTAÇÃO Os contrapisos serão em concreto traço 1:2:4 com espessura mínima de 6 (seis) cm. Nos banheiros, copa, cozinha e área de serviço receberão impermeabilização em SIKA TOP 107 ou similar e argamassa de regularização (cimentado) no traço 1:3 (cimento e areia). No banheiro social, na suíte, no lavabo, na área de serviço, copa, cozinha e banheiro de empregada será aplicada cerâmica de qualidade extra das marcas Portinari, Porto Bello ou de superior qualidade do mesmo padrão das existentes nos apartamentos reformados do Senado Federal. Obs. 01: A cerâmica deverá ser aprovada pela fiscalização do Senado Federal ESGOTO banheiros sociais, banheiro de serviço, cozinha e área de serviço (Excluído o lavabo). Serviços a executar: Substituição total do esgoto secundário, inclusive ralos secos e ralos sifonados. Substituição do esgoto primário até o tubo de queda. Substituição do esgoto do tanque e máquina de lavar até a coluna. Substituição do esgoto de pia até a coluna de gordura. Materiais a empregar nesses serviços: Tubos e conexões de PVC, linha sanitária, marca tigre ou similar de 1ª qualidade. Ralos secos 10x10cm e sifonados 15x15cm, em PVC, com grelha cromada, marca Tigre ou similar de 1ª qualidade. Adaptador Fº Fº, para ligação do ramal do esgoto primário ao tubo de queda, marca Barbará, Ferro Brasileiro ou similar. OBS.: Conectar o ralo da área de serviço ao ralo sifonado do banheiro de empregada. ÁGUA (FRIA E QUENTE) – Banheiros sociais, banheiro de empregada, cozinha e área de serviço. Serviços Substituição total das instalações de água fria e quente a partir das colunas e aquecedor elétrico, respectivamente. Substituição dos registros de gaveta e pressão, bem como das válvulas de descarga. Substituição dos trechos de colunas de água nos apartamento em reforma. Materiais a empregar Tubos PVC água rosca, classe 15, com conexões galvanizadas, nas canalizações para água fria. Conexões Tupy ou similar, para 150 lbs., ferro galvanizado. Tubos e conexões aquaterm (CPVC), padrão Tigre ou similar para água quente. As emendas dos tubos, aquaterm, serão executadas com material especificado pelo fabricante (Tigre). O aquecedor elétrico será do tipo horizontal, 175 litros, 1.500 watts, 220 volts, de fabricação Cumullus ou similar. Os registros de gaveta e os registros de pressão terão diâmetro mínimo de 3/4", para água quente e fria e terão acabamento C-41 (linha optima) da Deca ou similar. As válvulas de descargas serão de 1 1/2" para os 6º e 5º andares e de 1 1/4" para os demais, no padrão Docol ou similar, com canopla cromada. GÁS Serviços Instalar rede de gás interligando os botijões, existentes na área de serviço, ao fogão e forno localizados na cozinha do apartamento. Materiais a empregar: Tubos e conexões em cobre, soldados, da Nibco ou similar, de 15mm. Solda branca em rolo 50/50 g. Pintura em esmalte, cor amarela, das redes aparentes. ELÉTRICA Serviços Acrescentar às tubulações, caixas e circuitos previstos no projeto elétrico, planta E-6/9 (chuveiros, tomadas de copa, tomadas da cozinha e pontos de força para ar condicionado). Adequar as instalações elétricas (luminárias, interruptores e tomadas), conforme projeto. Instalar as luminárias, as tomadas e os interruptores nas áreas em reforma. Materiais a empregar nesses serviços: Fios pirasticflex, para 750/1000 volts, da Pirelli ou similar. Tubos eletrodutos PVC, nas instalações embutidas e tubos eletrodutos metálicos galvanizados, nas redes com montagem aparente, bitola mínima de 3/4" caixas esmaltadas metálicas nos tamanhos 4" x 4", 4" x 2" e 3" x 3" nas instalações embutidas e caixas tipo condulets (em alumínio) nas instalações externas. Interruptores nº de seções conforme projeto, linha Lunare da Primelétrica ou similar equivalente. Braçadeiras galvanizadas tipo Voltamp ou similar, para as fixações das redes de montagem externa. Tomada para uso comum, com pinos universais para F.N.T., linha Lunare ou equivalente. Caixas arstop, padrão siemens, tipo embutir, com tomada F.N.T. e disjuntor monofásico de 20 amperes nos pontos de ar condicionado. Nos comprometemos em executar o serviço nas conformidades do Edital 25/2011 empregando o melhor de nossa empresa.							
05.864.744/0001-78	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	8	R\$ 93.623,3900	R\$ 748.987,1200	21/02/2011 16:29:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia especializada para reformados Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital.							
04.769.067/0001-46	KF CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Não	8	R\$ 96.309,4000	R\$ 770.475,2000	21/02/2011 10:16:28

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia especializada para reforma dos Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital.						
33.538.240/0001-01	VERSA CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 97.500,0000	R\$ 780.000,0000	17/02/2011 14:30:22
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa de engenharia especializada para reformados Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403e 603 do Bloco D, 101,203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital.						
09.234.498/0001-21	ESTRELA CONSTRUÇOES E EDIFICAÇÕES LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 98.068,3700	R\$ 784.546,9600	21/02/2011 09:17:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia especializada para reforma dos Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital.						
00.647.362/0001-79	SAO LUIZ ENGENHARIA CONSTRUÇOES E IMPERMEABILIZAÇÕES LT	Sim	Sim	8	R\$ 99.000,0000	R\$ 792.000,0000	21/02/2011 15:49:40
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia especializada para reforma dos Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309.						
09.566.376/0001-32	GMIESKI & SANTOS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 99.072,0000	R\$ 792.576,0000	11/02/2011 17:33:12
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reforma dos Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital.						
04.768.702/0001-70	ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INS	Sim	Não	8	R\$ 99.072,3700	R\$ 792.578,9600	15/02/2011 14:56:43
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia especializada para reforma dos Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital.						
24.930.216/0001-14	METALUM ENGENHARIA LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 99.072,3700	R\$ 792.578,9600	20/02/2011 18:58:42
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia especializada para reforma dos Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do Edital, com aplicação dos seguintes materiais: SIKA TOP 107 p/ impermeabilização; Cerâmicas marcas Portinari, Porto Bello e Cecrisa 20X20cm; Reboco industrializado de múltiplo uso marcas Votomassa e Ciplan; Argamassa cimentocola-Quartzolit; Rejunte juntacollor Dm; Tubos, conexões e ralos de PVC, linha sanitária, marca Tigre; Adaptador Fº Fº marca Barbará ou Ferro Brasileiro; Tubos PVC água rosca e soldável classe 15, marca Tigre; Conexões Tupy ou similar, para 150 lbs, ferro galvanizado; Tubos, conexões, acessórios e produtos aquaterm marca Tigre; Aquecedor elétrico marca Cumullus; Metais acabamento C-41 (linha optima) marca Deca; Louça linha Stillus marca Celite e Deca; Válvulas de descarga marca Docol; Tubos e conexões em cobre soldados marca Nibco; Fios e cabos pirasticflex, marca Pirelli; Eletrodutos e conexões de PVC marca Tigre; Eletrodutos metálicos ferro zincado marca D. Steel e ferro preto marca Hotfrog; Caixas esmaltadas metálicas nos tamanhos 4X4", 4X2" e 3X3" marca Plasmar; Tomadas e interruptores linha Lunare marca Primelétrica; Quadros elétricos, disjuntores e acessórios marca Siemens; Luminárias marca Projeto; Cuba de aço inoxidável dupla nº 2 marca Fracalanza; Bancadas em granito Ju Paraná Clássico, Ouro Velho, cinza ou similar; Divisórias e soleiras em granito Ju Paraná Clássico, verde Ubatuba, Ouro Velho, cinza ou similar; Massa corrida, tinta acrílica e esmalte sintético marcas Coral e Metalatex. Prazo de execução de 120 (cento e vinte dias) contados do recebimento da ordem de serviço; Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data de						

	abertura da sessão pública; Prazo de garantia de 5 (cinco) anos a contar do recebimento definitivo do objeto; Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do contrato, inclusive seguros, tributos, materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, fretes; taxas e emolumentos, seguros e lucros, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros que venham incidir.						
08.278.827/0001-73	ENER POWER ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 99.072,3700	R\$ 792.578,9600	21/02/2011 09:40:00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia especializada para reforma dos Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital.						
05.387.028/0001-47	COMERCIALFA LTDA ME	Sim	Sim	8	R\$ 99.072,3700	R\$ 792.578,9600	21/02/2011 16:06:46
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço especializado para reforma dos Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309. Prazo de execução de, 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço. Prazo de garantia de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo do objeto.						
04.518.035/0001-78	CONTENGE ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	Sim	Não	8	R\$ 99.072,3700	R\$ 792.578,9600	22/02/2011 07:44:03
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - A contratação de empresa de engenharia especializada para reformados Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403e 603 do Bloco D, 101,203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital.						
04.936.559/0001-89	MULTIPLANA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 99.072,3700	R\$ 792.578,9600	22/02/2011 08:20:21
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia especializada para reforma dos Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309.						
02.604.476/0001-67	CLIMATICA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 99.072,8700	R\$ 792.582,9600	21/02/2011 15:55:02
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A contratação de empresa de engenharia especializada para reformados Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403e 603 do Bloco D, 101,203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital.						
08.403.215/0001-65	LUCENA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Sim	Não	8	R\$ 108.000,0000	R\$ 864.000,0000	17/02/2011 14:04:38
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia especializada para reforma dos Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital. Prazo de execução de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço. Prazo de garantia de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo do objeto.						
00.394.874/0001-70	ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	Sim	Sim	8	R\$ 125.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	14/02/2011 17:02:03
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia especializada para reforma dos Apartamentos 402 e 404 do Bloco "C", 101, 403 e 603 do Bloco "D", 101,203 e 301 do Bloco "G" da SQS 309						
33.480.104/0001-08	CONSTRUTORA	Não	Não	8	R\$ 150.000,0000	R\$ 1.200.000,0000	21/02/2011

	ENGEDEGA LTDA						15:02:37
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia especializada para reforma dos Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital.						
06.162.750/0001-46	DAVOS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA	Não	Não	8	R\$ 198.144,7400	R\$ 1.585.157,9200	16/02/2011 15:27:20
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia especializada para reforma dos Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital.						
08.655.989/0001-83	RCTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 250.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	09/02/2011 10:02:32
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de empresa de engenharia especializada para reforma dos Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital.						
06.200.377/0001-70	MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA EPP	Sim	Sim	8	R\$ 300.000,0000	R\$ 2.400.000,0000	21/02/2011 09:32:31
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A contratação de empresa de engenharia especializada para reformados Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403e 603 do Bloco D, 101,203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data / Hora Registro
R\$ 748.987,1200	05.864.744/0001-78	22/02/2011 09:39:42:467
R\$ 680.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 09:39:42:467
R\$ 770.475,2000	04.769.067/0001-46	22/02/2011 09:39:42:483
R\$ 780.000,0000	33.538.240/0001-01	22/02/2011 09:39:42:497
R\$ 792.578,9600	04.768.702/0001-70	22/02/2011 09:39:42:513
R\$ 792.576,0000	09.566.376/0001-32	22/02/2011 09:39:42:513
R\$ 792.000,0000	00.647.362/0001-79	22/02/2011 09:39:42:513
R\$ 784.546,9600	09.234.498/0001-21	22/02/2011 09:39:42:513
R\$ 792.578,9600	24.930.216/0001-14	22/02/2011 09:39:42:530
R\$ 792.578,9600	08.278.827/0001-73	22/02/2011 09:39:42:530
R\$ 792.578,9600	05.387.028/0001-47	22/02/2011 09:39:42:530
R\$ 792.578,9600	04.518.035/0001-78	22/02/2011 09:39:42:530
R\$ 792.578,9600	04.936.559/0001-89	22/02/2011 09:39:42:530
R\$ 792.582,9600	02.604.476/0001-67	22/02/2011 09:39:42:560
R\$ 1.200.000,0000	33.480.104/0001-08	22/02/2011 09:39:42:577

	R\$ 1.000.000,0000	00.394.874/0001-70	22/02/2011 09:39:42:577
	R\$ 864.000,0000	08.403.215/0001-65	22/02/2011 09:39:42:577
	R\$ 2.000.000,0000	08.655.989/0001-83	22/02/2011 09:39:42:590
	R\$ 1.585.157,9200	06.162.750/0001-46	22/02/2011 09:39:42:590
	R\$ 2.400.000,0000	06.200.377/0001-70	22/02/2011 09:39:42:607
	R\$ 675.000,0000	05.864.744/0001-78	22/02/2011 09:43:55:343
	R\$ 698.000,0000	00.394.874/0001-70	22/02/2011 09:45:13:623
	R\$ 670.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 09:45:16:593
	R\$ 663.000,0800	24.930.216/0001-14	22/02/2011 09:45:41:907
	R\$ 660.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 09:46:38:080
	R\$ 759.000,0000	04.769.067/0001-46	22/02/2011 09:47:00:033
	R\$ 720.000,0000	00.647.362/0001-79	22/02/2011 09:49:20:173
	R\$ 650.000,0000	33.538.240/0001-01	22/02/2011 09:52:16:770
	R\$ 649.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 09:53:03:707
	R\$ 646.000,0000	09.234.498/0001-21	22/02/2011 09:53:21:160
	R\$ 645.000,0000	33.538.240/0001-01	22/02/2011 09:54:01:817
	R\$ 644.999,0000	04.518.035/0001-78	22/02/2011 09:55:01:927
	R\$ 642.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 09:55:17:817
	R\$ 713.400,0000	02.604.476/0001-67	22/02/2011 09:55:44:677
	R\$ 641.262,4000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 09:57:09:660
	R\$ 641.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 09:57:34:567
	R\$ 630.393,5200	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:00:29:507
	R\$ 630.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:00:55:020
	R\$ 624.959,1200	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:01:49:087
	R\$ 624.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:02:21:897
	R\$ 720.000,0000	08.403.215/0001-65	22/02/2011 10:03:03:367
	R\$ 623.000,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:03:14:290
	R\$ 622.000,0000	33.538.240/0001-01	22/02/2011 10:03:27:100
	R\$ 700.000,0000	00.647.362/0001-79	22/02/2011 10:03:41:100
	R\$ 622.900,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:03:43:947
	R\$ 621.900,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:04:11:540

	R\$ 792.000,0000	06.200.377/0001-70	22/02/2011 10:04:33:803
	R\$ 621.600,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:04:35:197
	R\$ 640.000,0000	09.234.498/0001-21	22/02/2011 10:04:43:477
	R\$ 620.500,0000	33.538.240/0001-01	22/02/2011 10:04:48:790
	R\$ 620.490,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:06:22:007
	R\$ 670.000,0000	00.647.362/0001-79	22/02/2011 10:07:27:540
	R\$ 619.000,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:08:43:697
	R\$ 660.000,0000	00.647.362/0001-79	22/02/2011 10:09:56:633
	R\$ 650.000,0000	00.647.362/0001-79	22/02/2011 10:11:09:133
	R\$ 618.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:11:41:760
	R\$ 617.504,5500	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:12:06:057
	R\$ 617.500,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:12:40:573
	R\$ 617.499,0000	33.538.240/0001-01	22/02/2011 10:12:56:493
	R\$ 617.450,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:13:11:947
	R\$ 617.000,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:13:45:027
	R\$ 616.900,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:14:04:683
	R\$ 616.999,0000	33.538.240/0001-01	22/02/2011 10:14:12:137
	R\$ 790.000,0000	06.200.377/0001-70	22/02/2011 10:14:22:603
	R\$ 616.899,0000	33.538.240/0001-01	22/02/2011 10:14:24:307
	R\$ 615.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:14:44:260
	R\$ 614.500,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:14:58:167
	R\$ 640.000,0000	33.480.104/0001-08	22/02/2011 10:15:02:247
	R\$ 614.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:15:07:917
	R\$ 639.999,9900	33.480.104/0001-08	22/02/2011 10:15:17:043
	R\$ 613.999,0000	33.538.240/0001-01	22/02/2011 10:16:02:057
	R\$ 613.950,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:16:15:497
	R\$ 613.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:16:32:310
	R\$ 613.989,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:16:34:217
	R\$ 612.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:16:40:527
	R\$ 612.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:16:54:747
	R\$ 611.110,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:17:39:323

	R\$ 611.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:17:50:170
	R\$ 611.105,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:17:52:073
	R\$ 609.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:18:00:810
	R\$ 608.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:18:20:310
	R\$ 900.000,0000	06.162.750/0001-46	22/02/2011 10:18:34:073
	R\$ 752.950,0200	04.768.702/0001-70	22/02/2011 10:18:43:543
	R\$ 607.545,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:18:54:607
	R\$ 607.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:19:07:997
	R\$ 606.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:19:25:810
	R\$ 606.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:19:35:030
	R\$ 630.000,0000	09.234.498/0001-21	22/02/2011 10:19:52:450
	R\$ 605.900,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:20:12:810
	R\$ 605.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:20:27:763
	R\$ 604.995,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:21:42:750
	R\$ 604.850,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:22:00:920
	R\$ 604.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:22:05:873
	R\$ 604.899,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:22:20:687
	R\$ 603.999,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:22:35:873
	R\$ 603.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:23:00:000
	R\$ 602.980,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:23:38:013
	R\$ 602.999,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:23:47:593
	R\$ 640.000,0000	00.647.362/0001-79	22/02/2011 10:23:48:593
	R\$ 602.500,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:23:56:310
	R\$ 602.800,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:23:59:453
	R\$ 602.000,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:24:17:953
	R\$ 601.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:24:43:187
	R\$ 600.975,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:25:06:810
	R\$ 600.974,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:25:34:640
	R\$ 600.505,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:25:37:640
	R\$ 600.972,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:26:22:953
	R\$ 600.490,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:26:38:453

	R\$ 600.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:26:55:923
	R\$ 600.480,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:27:23:343
	R\$ 628.656,5600	09.234.498/0001-21	22/02/2011 10:27:43:470
	R\$ 599.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:27:45:483
	R\$ 599.999,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:27:45:640
	R\$ 599.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:27:51:453
	R\$ 599.800,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:27:57:703
	R\$ 598.980,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:28:04:813
	R\$ 598.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:28:16:267
	R\$ 597.800,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:28:26:360
	R\$ 597.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:28:36:280
	R\$ 596.999,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:28:54:877
	R\$ 596.500,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:29:06:470
	R\$ 600.000,0000	33.538.240/0001-01	22/02/2011 10:29:22:657
	R\$ 596.890,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:29:33:640
	R\$ 595.400,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:30:17:673
	R\$ 596.490,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:30:19:597
	R\$ 595.350,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:30:28:157
	R\$ 595.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:30:28:500
	R\$ 595.340,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:30:37:847
	R\$ 594.900,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:30:46:283
	R\$ 594.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:30:53:500
	R\$ 594.890,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:31:00:190
	R\$ 594.900,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:31:02:423
	R\$ 593.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:31:06:953
	R\$ 593.300,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:31:12:173
	R\$ 593.000,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:31:13:237
	R\$ 592.980,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:31:21:877
	R\$ 592.800,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:31:26:580
	R\$ 592.950,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:31:33:860
	R\$ 592.790,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:31:44:580

	R\$ 592.700,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:31:52:440
	R\$ 591.000,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:31:59:610
	R\$ 590.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:32:27:330
	R\$ 590.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:32:27:550
	R\$ 580.980,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:32:34:393
	R\$ 570.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:32:48:313
	R\$ 569.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:33:34:877
	R\$ 550.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:33:49:347
	R\$ 549.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:34:04:347
	R\$ 569.545,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:34:09:127
	R\$ 549.950,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:34:16:360
	R\$ 540.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:34:24:520
	R\$ 549.900,0000	24.930.216/0001-14	22/02/2011 10:34:26:973
	R\$ 539.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:34:47:910
	R\$ 539.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:35:03:190
	R\$ 539.980,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:35:07:427
	R\$ 538.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:35:27:520
	R\$ 538.980,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:35:38:253
	R\$ 538.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:35:41:520
	R\$ 537.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:35:58:817
	R\$ 537.950,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:36:05:660
	R\$ 537.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:36:07:067
	R\$ 537.940,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:36:13:677
	R\$ 536.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:36:20:300
	R\$ 536.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:36:27:130
	R\$ 535.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:36:42:190
	R\$ 535.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:36:54:160
	R\$ 535.970,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:36:57:287
	R\$ 534.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:37:05:287
	R\$ 534.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:37:15:253
	R\$ 534.970,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:37:19:833

	R\$ 533.950,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:37:49:693
	R\$ 533.940,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:38:00:740
	R\$ 530.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:38:02:130
	R\$ 533.920,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:38:08:943
	R\$ 529.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:38:19:787
	R\$ 529.950,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:38:34:630
	R\$ 529.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:38:37:960
	R\$ 529.935,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:38:43:037
	R\$ 528.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:38:54:380
	R\$ 528.980,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:39:01:240
	R\$ 525.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:39:05:960
	R\$ 528.975,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:39:09:443
	R\$ 524.700,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:39:37:147
	R\$ 524.300,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:39:48:160
	R\$ 523.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:40:04:317
	R\$ 523.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:40:15:727
	R\$ 523.850,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:40:19:350
	R\$ 522.650,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:40:46:210
	R\$ 522.640,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:41:04:630
	R\$ 520.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:41:11:663
	R\$ 522.630,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:41:12:757
	R\$ 519.500,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:41:22:270
	R\$ 519.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:41:37:647
	R\$ 518.690,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:42:02:507
	R\$ 518.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:42:11:320
	R\$ 517.980,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:42:31:850
	R\$ 517.950,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:42:46:757
	R\$ 517.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:42:51:740
	R\$ 516.980,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:44:04:490
	R\$ 516.950,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:44:13:163
	R\$ 516.850,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:44:19:180

	R\$ 516.800,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:44:25:193
	R\$ 516.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:44:30:040
	R\$ 515.980,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:44:38:740
	R\$ 515.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:44:50:337
	R\$ 515.975,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:44:50:727
	R\$ 514.980,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:45:00:680
	R\$ 514.975,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:45:08:930
	R\$ 514.960,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:45:16:837
	R\$ 514.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:45:21:617
	R\$ 513.980,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:46:00:383
	R\$ 513.975,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:46:09:807
	R\$ 513.960,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:46:16:760
	R\$ 513.890,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:46:24:930
	R\$ 513.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:46:37:947
	R\$ 513.850,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:46:41:493
	R\$ 512.763,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:46:57:557
	R\$ 512.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:47:04:227
	R\$ 512.750,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:47:07:243
	R\$ 511.980,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:47:15:227
	R\$ 511.850,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:47:21:790
	R\$ 511.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:47:25:117
	R\$ 510.980,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:47:44:837
*	R\$ 51.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:47:54:913
	R\$ 510.975,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:48:03:260
	R\$ 510.974,3900	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:48:29:307
	R\$ 510.970,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:51:24:790
	R\$ 510.950,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:51:53:900
	R\$ 510.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:52:00:387
	R\$ 510.900,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:52:13:463
	R\$ 509.980,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:52:23:730
	R\$ 509.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:52:34:697

	R\$ 508.950,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:52:49:730
	R\$ 508.560,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:52:57:900
	R\$ 508.540,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:53:05:527
	R\$ 508.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:53:05:807
	R\$ 508.500,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:53:18:980
	R\$ 507.320,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:53:26:823
	R\$ 507.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:53:39:107
	R\$ 505.980,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:53:59:137
	R\$ 505.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:54:23:167
	R\$ 505.950,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:54:35:777
	R\$ 503.580,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:54:45:700
	R\$ 503.000,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:54:55:043
	R\$ 503.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:55:02:870
	R\$ 502.900,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:55:18:900
	R\$ 501.990,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:55:20:323
	R\$ 501.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:55:32:650
	R\$ 500.950,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:55:57:247
	R\$ 500.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:56:06:670
	R\$ 498.985,3600	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:56:17:293
	R\$ 497.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:56:29:277
	R\$ 496.850,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:56:52:840
	R\$ 496.550,0000	05.387.028/0001-47	22/02/2011 10:57:07:247
	R\$ 496.000,0000	05.634.058/0001-00	22/02/2011 10:57:08:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	22/02/2011 09:42:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/02/2011 09:59:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/02/2011 10:29:52.
Encerrado	22/02/2011	Item encerrado

	10:57:14	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/02/2011 11:14:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/02/2011 11:22:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/02/2011 11:28:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/02/2011 11:45:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/02/2011 11:58:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/02/2011 12:06:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/02/2011 12:15:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/02/2011 12:18:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/02/2011 12:20:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/02/2011 12:37:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/02/2011 14:50:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/02/2011 15:16:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/02/2011 15:28:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/02/2011 17:05:48	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00.

Recusa	22/02/2011 17:08:20	Recusa da proposta. Fornecedor: CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 496.000,0000. Motivo: Empresa está com situação irregular junto ao CREA - GO. A Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica não pode ser emitida.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/02/2011 17:11:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIALFA LTDA ME, CNPJ/CPF: 05.387.028/0001-47.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/02/2011 17:14:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor METALUM ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.930.216/0001-14.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/02/2011 10:28:35	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMERCIALFA LTDA ME, CNPJ/CPF: 05.387.028/0001-47.
Recusa	23/02/2011 10:30:43	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIALFA LTDA ME, CNPJ/CPF: 05.387.028/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 496.550,0000. Motivo: Empresa não possui engenheiro civil como RT, conforme exigência do Edital no seu anexo 5 - Projeto Básico - Capacidade Técnica Necessária.
Aceite	23/02/2011 15:03:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METALUM ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.930.216/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 549.900,0000.
Habilitado	23/02/2011 15:03:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: METALUM ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 24.930.216/0001-14
Registro Intenção de Recurso	23/02/2011 15:32:41	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ/CPF: 05634058000100. Motivo: Por se tratar de microempresa, e estarmos amparados pela legislação, solicitamos prazo de dois dias para regularização da empresa junto ao CREA e emissão da certidão do referido ór
Intenção de Recurso Recusada	23/02/2011 15:59:03	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05634058000100. Motivo: A lei complementar 123 dispõe no seu artigo 43, § 1º que o prazo de dois dias aplica-se à comprovação da regularidade fiscal. A irregularidade objeto da desclassificação da CONVALE é de ordem técnica, portanto o prazo solicitado não se aplica.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/02/2011 16:00:50	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METALUM ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.930.216/0001-14.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data / Hora do Recurso	Data / Hora Admissibilidade	Situação
05.634.058/0001-00	23/02/2011 15:32	23/02/2011 15:59	Recusado
	Motivo Intenção: Por se tratar de microempresa, e estarmos amparados pela legislação, solicitamos prazo de dois dias para regularização da empresa junto ao CREA e emissão da certidão do referido órgão.		
	Motivo Aceite ou Recusa: A lei complementar 123 dispõe no seu artigo 43, § 1º que o prazo de dois dias aplica-se à comprovação da regularidade fiscal. A irregularidade objeto da desclassificação da CONVALE é de ordem técnica, portanto o prazo solicitado não se aplica.		

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Pregoeiro	22/02/2011 09:40:18	Senhores, bom dia. Desculpem o pequeno atraso. Estamos dando inicio à sessão do pregão 025/2011.
Pregoeiro	22/02/2011 09:40:34	Vamos analisar as propostas.
Sistema	22/02/2011 09:59:52	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:29 de 22/02/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/02/2011 10:50:57	Sr. Fornecedor: O lance de R\$ 51.000,0000 do item 1 foi excluído por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	22/02/2011 10:57:16	Srs. Fornecedores, após o encerramento do(s) item(s), será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	22/02/2011 11:07:44	Vamos fazer a análise da proposta com menor preço.
Pregoeiro	22/02/2011 11:13:54	Para CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA - Gentileza encaminhar, com urgência, PROPOSTA, DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU DECLARAÇÃO DE DISPENSA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. Estamos fazendo a convocação via Comprasnet.
Sistema	22/02/2011 11:14:06	Senhor fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
05.634.058/0001-00	22/02/2011 11:18:13	OK ESTOU ENVIANDO
Sistema	22/02/2011 11:22:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	22/02/2011 11:28:07	Para CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA - Acusamos o recebimento do termo de vistoria. Favor encaminhar demais documentos com maior brevidade possível.
Sistema	22/02/2011 11:28:48	Senhor fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	22/02/2011 11:45:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
05.634.058/0001-00	22/02/2011 11:54:24	me abra espaço para enviar mais anexo, a opção anexo
Sistema	22/02/2011	Senhor fornecedor CONVALE CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-

	11:58:02	00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
05.634.058/0001-00	22/02/2011 12:04:42	nao consigo abrir a opção anexo só abre consultar
Sistema	22/02/2011 12:06:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONVALE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
05.634.058/0001-00	22/02/2011 12:06:25	me abre a opção anexo
05.634.058/0001-00	22/02/2011 12:09:52	me abre a opção para anexo
Sistema	22/02/2011 12:15:36	Senhor fornecedor CONVALE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	22/02/2011 12:18:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONVALE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	22/02/2011 12:20:11	Para CONVALE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - Senhores, vamos retomar nossos trabalhos às 14:30. Caso seja necessário utilizem o email da COPELI. Copeli@senado.gov.br.
Sistema	22/02/2011 12:20:26	Senhor fornecedor CONVALE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
05.634.058/0001-00	22/02/2011 12:25:50	me abra a OPÇÃO ANEXO PARA ENVIAR PLANILHA
05.634.058/0001-00	22/02/2011 12:32:26	ME PASSE O EMAIL PARA ENVIAR OS DOC POR EMAIL.
Sistema	22/02/2011 12:37:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONVALE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.
05.634.058/0001-00	22/02/2011 12:51:27	AGUARDO EMAIL
Pregoeiro	22/02/2011 14:37:44	Estamos retomando nossos trabalhos.
Pregoeiro	22/02/2011 14:49:32	Para CONVALE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - Senhores, acusamos o recebimento de toda a documentação, faltando o atestado de capacidade técnica descrita no Capítulo XII do Edital alíneas "a", "b", "b1", e "c" do item 12.3.1. Solicitamos o envio com urgência.
Sistema	22/02/2011 14:50:16	Senhor fornecedor CONVALE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
05.634.058/0001-00	22/02/2011 15:11:14	JA ESTOU ANCAMINHANDO
Sistema	22/02/2011	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONVALE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF:

	15:16:39	05.634.058/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	22/02/2011 15:28:21	Para CONVALE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - Acuso o recebimento de um atestado de capacidade técnica. Estamos aguardando o restante dos documentos. Favor agilizar para conclusão dos trabalhos.
Sistema	22/02/2011 15:28:27	Senhor fornecedor CONVALE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	22/02/2011 15:32:06	Para CONVALE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - Acusamos apenas 1 folha relativa ao atestado de capacidade técnica. Solicitamos encaminhar o restante do atestado.
Pregoeiro	22/02/2011 15:33:32	Para CONVALE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - A certidão de anotação de responsabilidade técnica do CREA Goiais está com as datas cortadas. Solicitamos reenviar.
Sistema	22/02/2011 17:05:48	Senhor fornecedor CONVALE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.058/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	22/02/2011 17:11:14	Para COMERCIALFA LTDA ME - Solicito o envio pelo Comprasnet, ou por email (Copeli@senado.gov.br) de toda a documentação de habilitação. Caso a documentação não esteja em poder do pregoeiro até amanhã às 9:30 a empresa será desclassificada.
Sistema	22/02/2011 17:11:22	Senhor fornecedor COMERCIALFA LTDA ME, CNPJ/CPF: 05.387.028/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	22/02/2011 17:13:22	Para METALUM ENGENHARIA LTDA - EPP - Tento em vista que a empresa com segundo menor preço não se encontra logada, solicitamos o envio pelo Comprasnet, ou por email (Copeli@senado.gov.br) de toda a documentação de habilitação. Caso a documentação não esteja em poder do pregoeiro até amanhã às 9:30 a empresa será desclassificada.
Pregoeiro	22/02/2011 17:14:36	Estamos encerrando nossos trabalhos hoje, retomando-os amanhã às 9:30.
Sistema	22/02/2011 17:14:45	Senhor fornecedor METALUM ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.930.216/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	23/02/2011 09:41:40	Bom dia estamos retomando nossos trabalhos.
Sistema	23/02/2011 10:28:35	Senhor fornecedor COMERCIALFA LTDA ME, CNPJ/CPF: 05.387.028/0001-47, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	23/02/2011 11:37:51	Vamos retomar nossos trabalhos às 15:00 hs.
Pregoeiro	23/02/2011 15:03:13	Estamos retomando nossos trabalhos neste momento após análise da documentação encaminhada.
Sistema	23/02/2011 15:03:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	23/02/2011	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/02/2011 às 15:34:00.

	15:03:47	
Pregoeiro	23/02/2011 16:00:14	A empresa vencedora do certame deverá apresentar os documentos autenticados dentro dos prazos do Edital. Sem esta documentação o certame não será homologado.

Eventos do Pregão		
Evento	Data / Hora	Observações
Abertura de Prazo	23/02/2011 15:03:30	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	23/02/2011 15:03:47	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/02/2011 às 15:34:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2011, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIANO Pregoeiro Oficial	FREITAS	DE	OLIVEIRA
-------------------------------------	---------	----	----------

SANDRA Equipe de Apoio	REGINA	DA	S	B	GOMES
----------------------------------	--------	----	---	---	-------

EVALDO Equipe de Apoio	BEZERRA	DE	MEDEIROS
----------------------------------	---------	----	----------

EVANDRO Equipe de Apoio	JORGE	CUNHA	CHAVES
-----------------------------------	-------	-------	--------



PODER LEGISLATIVO
Senado Federal

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00025/2011

Às 16:01 horas do dia 23 de fevereiro de 2011, após analisado o resultado do Pregão nº 00025/2011, referente ao Processo nº 008859/10-8, o pregoeiro, Sr(a) LUCIANO FREITAS DE OLIVEIRA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: Contratação de empresa de engenharia especializada para reforma dos Apartamentos 402 e 404 do Bloco C, 101, 403 e 603 do Bloco D, 101, 203 e 301 do Bloco G da SQS 309, conforme especificações detalhadas do edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 792.578,9600

Unidade de fornecimento: UN

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: METALUM ENGENHARIA LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 549.900,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	23/02/2011 16:01:02	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: METALUM ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 24.930.216/0001-14, Melhor lance: R\$ 549.900,0000

Atenção: Clique em "[Imprimir o Relatório](#)" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

