
 

                

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  

Atestamos a pedido da parte interessada que a empresa, NINA ENGENHARIA LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o n° 42.715.065/0001-63, sediada no endereço AVENIDA FORTALEZA, 

CHACARA 04,0SN, CENTRO, SIMOLÂNCIA/GO, CEP: 73.930-000, executou o contento 

para EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA na QUADRA SIG QUADRA 3 

BLOCO C, Nº 72, ZONA INDUSTRIAL, BRASILIA/DF, inscrita no CNPJ nº 

37.071.313/0001-40, sob o contrato nº 0043/2023, objeto: SERVIÇO DE ENGENHARIA 

PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA UFU PATOS DE MINAS, SERVIÇO 

SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, tendo como responsável técnico o engenheiro: 

JORGE CONSTÂNCIO FERREIRA DE ARAUJO: CREA 1014038073/D-GO - 

Engenheiro Civil 

 

1.  DO CONTRATO:  

 

LOCAL DOS SERVIÇOS: UFU PATOS DE MINAS MG - RODOVIA MGT-354, Nº.354, 

FAZENDA RIBEIRÃO DA MATA, DISTRITO INDUSTRIAL II, PATOS DE 

MINAS/MG – CEP 38700-128. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/05/2022 a 30/11/2024 

PERÍODO APURADO PARA ATESTADO: 05/06/2023 A 30/06/2024 

CONTRATO nº 00035 

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: R$ 17.018.197,31; 

VALOR TOTAL CONTRATO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO NINA: R$ 

234.000,00; 

 

2. DO OBJETO  

 

2.1 SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 

CONCLUSÃO DO CAMPUS DA UFU DE PATOS DE MINAS.  

 

 

3.  ARTS ENGENHEIRO RESPONSÁVEL  

 

Jorge Constâncio Ferreira de Araujo, Engenheiro Civil – ART nº 1020240081983 

 



 

                

 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD 

1 MODELAGEM BIM     

1.1 

MODELAGEM, COMPATIBILIZAÇÃO E AS BUILT DE TODOS OS PROJETOS 

(ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA) NA METODOLOGIA BIM 

COM NÍVEL DE DETALHAMENTO LOD 300 E ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS À 

METODOLOGIA BIM CONFORME MODELAGEM PARA OS PROJETOS DO BLOCO 

1APM 

M² 19320,00 

2 LEGALIZAÇÃO DA OBRA     

2.1 ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TAXA PELO VALOR DA OBRA UN 2,00 

2.2 PCMAT (NR-18) UN 1,00 

2.3 PCMSO (NR-7) UN 1,00 

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA     

3.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   MES    12,00 

3.2 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   MES    5,00 

3.3 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 

3.4 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   MES    12,00 

3.5 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   MES    12,00 

3.6 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H      6120,00 

3.7 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H      2040,00 

3.8 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 8 HORAS DIÁRIAS MÊS 12,00 

4 CANTEIRO DE OBRAS     

4.1 PLACA DE OBRA     

4.1.1 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, 

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO 

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS 

M2 12,00 

4.2 AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GERADOR     

4.2.1 
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 
M2 12,00 



 

                

 

4.2.2 
Gerador a diesel 88/80 kVA, variação de + ou - 10%, 380/220 V ou 220/127 V, 

completo; ref. P70 da Nilmariz ou equivalente 
UN 1,00 

4.2.3 
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 80 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 
H 3740,00 

4.3 
INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS - COMPLEMENTAÇÃO DO CANTEIRO 

EXISTENTE 
    

4.3.1 FUNDAÇÃO     

4.3.1.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016   
M3     10,44 

4.3.1.2 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM. AF_07/2016   
M2     13,92 

4.3.1.3 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020   

M3     1,95 

4.3.1.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     6,96 

4.3.2 FECHAMENTOS     

4.3.2.1 

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 

AF_05/2018   

M2     14,50 

4.3.2.2 

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 

AF_05/2018   

M2     19,15 

4.3.2.3 

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM 

VÃO. AF_05/2018   

M2     42,44 

4.3.2.4 

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 

VÃO. AF_05/2018   

M2     100,32 

4.3.2.5 

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 

AF_05/2018   

M2     7,67 

4.3.2.6 

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 

AF_05/2018   

M2     10,29 

4.3.2.7 

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 

AF_05/2018   

M2     24,36 

4.3.2.8 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     19,18 



 

                

 

4.3.2.9 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     40,23 

4.3.2.10 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014   

M2     40,23 

4.3.3 COBERTURA     

4.3.3.1 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   

M2     118,41 

4.3.3.2 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019   

M2     118,41 

4.3.4 FORRO     

4.3.4.1 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P   
M2     18,88 

4.3.5 PISOS E REVESTIMENTOS DE PAREDES     

4.3.5.1 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 

5 CM. AF_07/2016   
M2     158,91 

4.3.5.2 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017   
M2     3,04 

4.3.5.3 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018   
M2     161,90 

4.3.6 ESQUADRIAS     

4.3.6.1 
JANELA METÁLICA TIPO: BASCULANTE/MATERIAL: AÇO, COM VIDROS E PINTURA 

INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M2 3,24 

4.3.6.2 
JANELA DE CORRER EM FERRO COM VIDROS E PINTURA INCLUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M2 3,60 

4.3.6.3 
PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON, PINTURA INCLUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M2 1,68 

4.3.6.4 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   

UN     4,00 

4.3.6.5 

PORTA PARA SANITÁRIO/CHUVEIRO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA 10 MM INCLUSO FECHADURA E DEMAIS FERRAGENS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 11,00 

4.3.7 PINTURA     



 

                

 

4.3.7.1 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS 
M2 811,02 

4.3.8 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS     

4.3.8.1 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 

INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 

AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

UN     1,00 

4.3.8.2 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

UN     6,00 

4.3.8.3 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     1,00 

4.3.8.4 

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA COM CAIXA DE 

DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, INCLUSO 

TUBO DE DESCIDA, BOLSA E ENGATE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 4,00 

4.3.8.5 

MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C 

X A X P), INCLUSO VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA 

MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    

UN 2,00 

4.3.8.6 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     7,00 

4.3.9 EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO     

4.3.9.1 
Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou 

similar 
MÊS 68,00 

4.3.9.2 

AQUECEDOR DE MARMITA (MATERIAL: AÇO INOX|QUANTIDADE BANDEJAS: 

2|TENSÃO: 127V|220V|NÚMERO DE MARMITAS: 25|NÚMERO DE BANDEJAS: 

2|COMPRIMENTO*: 60CM|LARGURA*: 90CM|ALTURA*:85CM)*MEDIDAS 

REFERENCIAIS APROXIMADAS  

UN 3,00 

4.3.9.3 

ARMÁRIO (COR: CINZA|MATERIAL: AÇO|NÚMERO DE PORTAS: 4|ALTURA*: 

200CM|LARGURA*: 75CM| PROFUNIDADE*: 40CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS 

APROXIMADAS 

UN 16,00 

4.3.9.4 
BANCO DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO (105X30X35)CM, PARA 

VESTIÁRIO/REFEITÓRIO DE OBRA (FABRICAÇÃO) 
UN 27,00 

4.3.9.5 
BANCADA DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO (220X70X80)CM, PARA 

REFEITÓRIO DE OBRA (FABRICAÇÃO) 
UN 3,00 

4.3.10 CENTRAL DE FÔRMA/ARGAMASSA/CONCRETO     

4.3.10.1 

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO 

EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016   

M2     18,00 

4.4 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS DO CANTEIRO     



 

                

 

4.4.1 
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO 

DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016   
UN     1,00 

4.4.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016   
M3     3,87 

4.4.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     3,87 

4.4.4 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      50,00 

4.4.5 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     10,00 

4.4.6 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     10,00 

4.4.7 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     1,00 

4.4.8 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     2,00 

4.4.9 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     3,00 

4.4.10 

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014   

UN     3,00 

4.4.11 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      41,00 

4.4.12 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     7,00 

4.4.13 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO 

EM ALVENARIA. AF_05/2015   

M      41,00 

4.4.14 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     10,00 

4.4.15 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     10,00 

4.4.16 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 3,00 

4.4.17 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 

1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014   

UN     8,00 

4.4.18 

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES,  

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014   

UN     7,00 



 

                

 

4.4.19 
FOSSA SÉPTICA PARA 3750 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (100 PESSOAS), 

INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO 
UN 1,00 

4.4.20 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      6,00 

4.4.21 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      13,00 

4.4.22 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      30,00 

4.4.23 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 10,00 

4.4.24 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     4,00 

4.4.25 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     4,00 

4.4.26 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     12,00 

4.4.27 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

4.4.28 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     3,00 

4.4.29 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

UN     7,00 

4.4.30 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

UN     3,00 

4.4.31 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018   
UN     4,00 

4.4.32 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_05/2018   

UN     3,00 

4.4.33 
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018   
UN     1,00 



 

                

 

4.4.34 
Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e 

presão de 0 à 15 bar 
un 1,00 

4.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CANTEIRO     

4.5.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016   
M3     18,00 

4.5.2 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020   
M3     9,00 

4.5.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016   M3     9,00 

4.5.4 
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 

PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") 
M 300,00 

4.5.5 

ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO 

DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO 

PARA HASTE E INSTALAÇÃO 

UN 3,00 

4.5.6 CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 20,00 

4.5.7 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015   

M      90,00 

4.5.8 
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016   
UN     75,00 

4.5.9 
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO 10A/250V PARA CONDULETE, INCLUSO TAMPA 

EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN 10,00 

4.5.10 
TOMADA 2P+T 10 A PARA CONDULETE, INCLUSIVE TAMPA EM ALUMÍNIO  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN     40,00 

4.5.11 
TOMADA 2P+T 20 A PARA CONDULETE, INCLUSIVE TAMPA EM ALUMÍNIO  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN     20,00 

4.5.12 
TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN     5,00 

4.5.13 

POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PA-4, 

DIÂMETRO NOMINAL DE 102MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE TAMPÃO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM 

UN 6,00 

4.5.14 
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
M 700,00 

4.5.15 
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
M 1000,00 

4.5.16 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020   
UN     12,00 

4.5.17 
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020   
UN     10,00 



 

                

 

4.5.18 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      1500,00 

4.5.19 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      600,00 

4.5.20 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      300,00 

4.5.21 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      300,00 

4.5.22 
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
M      500,00 

4.5.23 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   
UN     50,00 

4.5.24 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020   
UN     2,00 

4.5.25 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   

UN     1,00 

4.5.26 
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 12,00 

4.5.27 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
UN     10,00 

4.5.28 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
UN     7,00 

4.5.29 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
UN     3,00 

4.5.30 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 

M   
UN     5,00 

4.6 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO CANTEIRO     

4.6.1 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 

L,CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P   
UN     3,00 

4.6.2 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P   
UN     6,00 

4.6.3 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   
UN     6,00 

4.6.4 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *252X126* MM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   

UN 6,00 



 

                

 

4.6.5 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, 

TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO   

UN 9,00 

4.7 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO     

4.7.1 

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 

5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E 

DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA 

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS - INCLUSO MÃO DE OBRA 

UN     68,00 

4.8 ELEVADOR DE OBRA     

4.8.1 BASE EM CONCRETO     

4.8.1.1 
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017   
M2     4,00 

4.8.2 LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO     

4.8.2.1 LOCAÇÃO DE ELEVADOR DE OBRA - CREMALHEIRA MÊS 11,00 

4.8.3 MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇÃO     

4.8.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA UN 1,00 

4.8.3.2 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   MES    11,00 

4.9 ISOLAMENTOS/FECHAMENTOS     

4.9.1 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO M 100,00 

4.9.2 
BANDEJA SALVA-VIDAS PRIMÁRIA, DE MADEIRA - COM FORRO EM CHAPA 

COMPENSADA - LARGURA 2,50 M 
M 297,13 

4.9.3 

GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, 

COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE 

MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES 

ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017   

M      1117,60 

4.9.4 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO M 1269,00 

4.9.5 
FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA ? 4 

MONTAGENS EM OBRA. AF_11/2017   
M2     205,44 

4.10 REMOÇÃO DE PLACAS E TAPUMES     

4.10.1 
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   
M2     12,00 

4.11 MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES     

4.11.01 DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA   M2 378,04 

4.11.02 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016   

M3X

KM  
10207,08 



 

                

 

4.11.03 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016   

M3X

KM  
9072,96 

5 ALVENARIAS E ENCUNHAMENTOS     

5.1 ANDAIMES     

5.1.1 
FORNECIMENTO DE ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA ALVENARIA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM 
M2 2158,79 

5.2 PAVIMENTO TÉRREO     

5.2.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     17,37 

5.2.2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     295,95 

5.2.3 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     11,44 

5.2.4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     303,25 

5.2.5 
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE 

ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO 
M      173,61 

5.3 1º PAVIMENTO     

5.3.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     25,40 

5.3.2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     714,76 

5.3.3 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     28,37 

5.3.4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     627,44 

5.3.5 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X19X19CM (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014   

M2     10,03 

5.3.6 
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE 

ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO 
M      403,20 



 

                

 

5.4 2º PAVIMENTO     

5.4.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     36,54 

5.4.2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     461,47 

5.4.3 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     24,84 

5.4.4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     532,79 

5.4.5 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X19X19CM (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014   

M2     10,03 

5.4.6 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     71,91 

5.4.7 
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE 

ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO 
M      213,70 

5.5 3º PAVIMENTO     

5.5.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     27,65 

5.5.2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     399,93 

5.5.3 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     35,19 

5.5.4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     308,08 

5.5.5 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X19X19CM (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014   

M2     10,03 

5.5.6 
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE 

ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO 
M      226,93 

5.6 4º PAVIMENTO     



 

                

 

5.6.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     12,50 

5.6.2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     209,88 

5.6.3 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     4,93 

5.6.4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     13,33 

5.6.5 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     117,14 

5.6.6 
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE 

ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO 
M      24,55 

6 VERGAS METÁLICAS PARA AS ESQUADRIAS JA     

6.1 

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, PINTURA COM ZARCÃO, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P   

KG     2982,00 

6.2 

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM), COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, PINTURA COM ZARCÃO, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

KG 128,10 

6.3 
CHUMBADOR HARDBOLT GALVANIZADO M10 X 65MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 208,00 

6.4 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020   

M2     760,33 

7 
ESTRUTURA COMPLEMENTAR - VERGAS, CONTRA-VERGAS, CINTAS, PILARETES E 

VIGAS 
    

7.1 PAVIMENTO TÉRREO     

7.1.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

(PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017   

M3     3,34 

7.2 1º PAVIMENTO     

7.2.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

(PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017   

M3     7,96 



 

                

 

7.3 2º PAVIMENTO     

7.3.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

(PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017   

M3     10,36 

7.4 3º PAVIMENTO     

7.4.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

(PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017   

M3     5,14 

7.5 4º PAVIMENTO     

7.5.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

(PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017   

M3     4,60 

8 COBOGÓS     

8.1 2º PAVIMENTO     

8.1.1 

ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40CM), ESP. 

10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO 

M2 2,40 

8.2 4º PAVIMENTO     

8.2.1 

ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO (20X40CM), ESP. 

10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO 

M2 2,40 

9 COBERTURAS     

9.1 LAJES E CALHAS IMPERMEABILIZADAS     

9.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     66,00 

9.1.2 
PONTE DE ADERÊNCIA COM ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 
M2 451,06 

9.1.3 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014   

M2     451,06 

9.1.4 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM 
M2 658,62 

9.1.5 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 2CM. AF_06/2018   
M2     451,06 

9.1.6 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 2CM. AF_06/2018   
M2     207,56 

9.1.7 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015   UN     60,00 



 

                

 

9.1.8 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO PRÉ FABRICADO EM BORRACHA 

SINTÉTICA (EPDM) 100 MM 
UN 60,00 

9.1.9 
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE 

EM POLIETILENO 30 MM E SELANTE POLIURETANO (PU 40) 
M 65,00 

9.1.10 
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   
M2     1,00 

9.2 LINHA DE VIDA     

9.2.1 
FORNECIMENTO DE MANILHA EM AÇO GALVANIZADO COM CARGA DE RUPTURA 

SUPERIOR A 4000 kgf 
UN 18,00 

9.2.2 

FORNECIMENTO DE ESTICADOR TIPO MANILHA / MANILHA EM AÇO CARBONO 

GALVANIZADO A QUENTE COM TRAVAS ANTIROTACIONAIS, CURSO DE 

REGULAGEM 30 cm, CARGA MÁXIMA DE TRABALHO 1500 kgf 

UN 6,00 

9.2.3 FORNECIMENTO DE SAPATILHA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO UN 12,00 

9.2.4 FORNECIMENTO DE GRAMPOS TIPO PESADO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO UN 36,00 

9.2.5 
FORNECIMENTO DE CABO DE AÇO UTILIZADO: CABO 6 x 19 AF 8,0 mm AÇO 

GALVANIZADO INMETRO 
M 115,00 

9.2.6 FORNECIMENTO DE OLHAL DE SUSPENSÃO COM CHUMBADOR 1/2" UN 35,00 

9.2.7 INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA UN 1,00 

9.2.8 
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015   
UN     35,00 

9.3 ESTRUTURA METÁLICA     

9.3.1 

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, PINTURA COM ZARCÃO, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

KG     2416,17 

9.3.2 

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, PINTURA COM ZARCÃO, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P   

KG     14057,81 

9.3.3 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, PINTURA COM ZARCÃO, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

KG 1629,97 

9.3.4 

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM), COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, PINTURA COM ZARCÃO, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

KG 1129,22 

9.3.5 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020   

M2     4463,59 



 

                

 

9.4 TELHAS, CALHAS, RUFOS  E ACESSÓRIOS     

9.4.1 

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, COM FACE SUPERIOR 

EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, REVESTIMENTO 

COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS 

FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTOS (ACABAMENTOS FRONTAL E 

LATERAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO IÇAMENTO 

M² 1790,59 

9.4.2 

COBERTURA TRANSLUCIDA, CRISTAL, BRANCA LEITOSA OU CORES BASICAS, 

PERFIL TRAPEZOIDAL OU ONDULADA, RESINA POLIESTER REFORCADA C/ FIBRA 

VIDRO, C/ ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADACAO DOS RAIOS U.V., 

ESP.1,3MM, LARG.990MM E 1020MM, COMPR.ATE 6,00M, INCL.ACESSORIOS 

P/FIXACAO, CUMEEIRA OU RUFO DE TOPO TRANSLÚCIDO, RUFO LATERAL OU 

CONTRA-RUFO TRANSLÚCIDO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO, INCLUSO 

TRANSPORTE 

M2     80,91 

9.4.3 
CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL SIMPLES -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSO TRANSPORTE 
M 103,21 

9.4.4 

CALHAS/RUFOS/CHAPINS/CONTRA-RUFOS/FECHAMENTOS EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA Nº. 24 GSG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO 

TRANSPORTE 

M² 526,00 

9.4.5 SUPORTE PARA CALHA COM PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO KG 1,00 

10 ESCADAS MARINHEIRO E DE ACESSO AO RESERVATÓRIO SUPERIOR     

10.1 ESCADA DE ACESSO À LAJE DO RESERVATÓRIO     

10.1.1 

ESCADA MARINHEIRO EM TUBO DE METALON 50X50 MM E TUBO EM METALON 

REDONDO 1 1/2" em chapa 13 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 4,55 

10.1.2 

GUARDA-CORPO PARA ESCADA MARINHEIRO, COM 07 (SETE) BARRAS CHATAS 

VERTICAIS 3/4"X1/8" E ARCO EM BARRA CHATA DE  3/4"X1/8" - CONFORME 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 4,55 

10.1.3 

PORTINHOLA DE ACESSO À ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 

3/4", INCLUSO DOBRADIÇAS, TRANCA E CADEADO - CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

10.1.4 

PASSARELA DE ACESSO À ESCADA MARINHEIRO EM PISO DE CHAPA XADREZ E 

SUPORTE EM EM TUBO DE METALON 50X50 MM - DIMENSÕES 60X100 CM - 

CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

10.1.5 

GUARDA-CORPO PARA PASSARELA, H= 1,3 M COM MONTANTES EM EM TUBO DE 

METALON 50X50 MM E TRANSVERSAIS EM BARRAS CHATAS VERTICAIS 3/4"X1/8" 

E ARCO EM BARRA CHATA DE  3/4"X1/8" - DIMENSÕES 125X130 CM - CONFORME 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

10.1.6 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020   

M2     16,63 



 

                

 

10.1.7 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020   

M2     33,26 

10.2 ESCADA DE ACESSO AO BARRILETE     

10.2.1 

ESCADA MARINHEIRO EM TUBO DE METALON 50X50 MM E TUBO EM METALON 

REDONDO 1 1/2" em chapa 13 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 5,15 

10.2.2 

GUARDA-CORPO PARA ESCADA MARINHEIRO, COM 07 (SETE) BARRAS CHATAS 

VERTICAIS 3/4"X1/8" E ARCO EM BARRA CHATA DE  3/4"X1/8" - CONFORME 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 2,32 

10.2.3 

PORTINHOLA DE ACESSO À ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 

3/4", INCLUSO DOBRADIÇAS, TRANCA E CADEADO - CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

10.2.4 

PASSARELA DE ACESSO À ESCADA MARINHEIRO EM PISO DE CHAPA XADREZ E 

SUPORTE EM EM  TERÇA METÁLICA - PERFIL U ENRIJECIDO 15x5x3 ESPESSURA 0.3 

cm - CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

10.2.5 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020   

M2     21,04 

10.2.6 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020   

M2     42,07 

10.3 ESCADA DE ACESSO AO RESERVATÓRIO     

10.3.1 
ESCADA EM TUBO DE METALON 50X50 MM E TUBO EM METALON REDONDO 1 

1/2" em chapa 13 - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 3,75 

10.3.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020   

M2     3,80 

10.3.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020   

M2     7,61 

11 REVESTIMENTOS EXTERNOS - PAREDES E FORROS     

11.1 ANDAIMES     

11.1.1 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, 

ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A 

INSTALACAO   

M2/

MES 
3835,12 

11.1.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017   

M2     3835,12 

11.1.3 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017   M2     3835,12 



 

                

 

11.1.4 

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE 

CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 

0,80 M (C X L), CABO DE 45 M   

MES    2,00 

11.2 
BLOCO "1" E BLOCO "2" ACIMA 2º PAVIMENTO - PLATIBANDAS INTERNAS E 

EXTERNAS, LANTERNINS, TELHADO, ETC. 
    

11.2.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     657,84 

11.2.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     963,33 

11.2.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014   

M2     657,84 

11.2.4 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014   

M2     963,33 

11.2.5 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     749,57 

11.2.6 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014   

M2     749,57 

11.3 BLOCO "2" - TÉRREO AO 2º PAVIMENTO     

11.3.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     163,86 

11.3.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     688,03 

11.3.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014   

M2     163,86 

11.3.4 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014   

M2     688,03 

11.3.5 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P   
M2     217,01 

11.4 BLOCO "1" - TÉRREO AO 3º PAVIMENTO     

11.4.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     272,72 



 

                

 

11.4.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     918,93 

11.4.3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014   

M2     272,72 

11.4.4 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014   

M2     918,93 

11.4.5 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P   
M2     202,13 

12 REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES E ASSENTAMENTO DOS PEITORIS     

12.1 PAVIMENTO TÉRREO     

12.1.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     1024,29 

12.1.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE 

AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014   

M2     1024,29 

12.1.3 

REVESTIMENTO PARA PAREDES TIPO PORCELANATO, COR BRANCA, 

ACABAMENTO ACETINADO, DIMENSÕES 30x60 CM, REJUNTE NA MESMA COR DA 

PAREDE,  APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES, APLICADAS COM ARGAMASSA ACIII. AF_06/2014   

M2     144,82 

12.1.4 
PASTILHA DE PORCELANA DIMENSÕES 9,5X9,5 CM - COR GOLDEN OCRE 

ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII  
M² 6,49 

12.1.5 
CANTONEIRA ALUMINIO, 1" X 1", BOLEADO, PARA ARREMATES EM 

REVESTIMENTOS CERÂMICOS - COLOCADA 
M 13,17 

12.1.6 
PEITORIL/SOLEIRA OU GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHAS 

E = 3 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) 
M2 16,23 

12.2 1º PAVIMENTO     

12.2.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     2953,59 

12.2.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE 

AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014   

M2     2953,59 

12.2.3 

REVESTIMENTO PARA PAREDES TIPO PORCELANATO, COR BRANCA, 

ACABAMENTO ACETINADO, DIMENSÕES 30x60 CM, REJUNTE NA MESMA COR DA 

PAREDE,  APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES, APLICADAS COM ARGAMASSA ACIII. AF_06/2014   

M2     153,46 



 

                

 

12.2.4 
PASTILHA DE PORCELANA DIMENSÕES 9,5X9,5 CM - COR GOLDEN OCRE 

ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII  
M² 6,64 

12.2.5 
CANTONEIRA ALUMINIO, 1" X 1", BOLEADO, PARA ARREMATES EM 

REVESTIMENTOS CERÂMICOS - COLOCADA 
M 24,15 

12.2.6 
PEITORIL/SOLEIRA OU GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHAS 

E = 3 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) 
M2 38,01 

12.3 2º PAVIMENTO     

12.3.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     1204,42 

12.3.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE 

AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014   

M2     1204,42 

12.3.3 

REVESTIMENTO PARA PAREDES TIPO PORCELANATO, COR BRANCA, 

ACABAMENTO ACETINADO, DIMENSÕES 30x60 CM, REJUNTE NA MESMA COR DA 

PAREDE,  APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES, APLICADAS COM ARGAMASSA ACIII. AF_06/2014   

M2     104,21 

12.3.4 
PASTILHA DE PORCELANA DIMENSÕES 9,5X9,5 CM - COR GOLDEN OCRE 

ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII  
M² 4,23 

12.3.5 
CANTONEIRA ALUMINIO, 1" X 1", BOLEADO, PARA ARREMATES EM 

REVESTIMENTOS CERÂMICOS - COLOCADA 
M 19,76 

12.3.6 
PEITORIL/SOLEIRA OU GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHAS 

E = 3 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) 
M2 34,80 

12.4 3º PAVIMENTO     

12.4.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     1325,45 

12.4.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE 

AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014   

M2     1325,45 

12.4.3 

REVESTIMENTO PARA PAREDES TIPO PORCELANATO, COR BRANCA, 

ACABAMENTO ACETINADO, DIMENSÕES 30x60 CM, REJUNTE NA MESMA COR DA 

PAREDE,  APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES, APLICADAS COM ARGAMASSA ACIII. AF_06/2014   

M2     99,71 

12.4.4 
PASTILHA DE PORCELANA DIMENSÕES 9,5X9,5 CM - COR GOLDEN OCRE 

ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII  
M² 4,07 

12.4.5 
CANTONEIRA ALUMINIO, 1" X 1", BOLEADO, PARA ARREMATES EM 

REVESTIMENTOS CERÂMICOS - COLOCADA 
M 17,56 



 

                

 

12.4.6 
PEITORIL/SOLEIRA OU GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHAS 

E = 3 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) 
M2 22,65 

12.5 4º PAVIMENTO     

12.5.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     54,41 

12.5.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014   

M2     54,41 

12.5.3 
PEITORIL/SOLEIRA OU GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHAS 

E = 3 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) 
M2 0,24 

12.6 ESCADAS     

12.6.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     622,16 

12.6.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014   

M2     622,16 

12.6.3 
PEITORIL/SOLEIRA OU GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHAS 

E = 3 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) 
M2 0,96 

13 REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO     

13.1 PAVIMENTO TÉRREO     

13.1.1 

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     5,45 

13.1.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015   

M2     5,45 

13.2 1º PAVIMENTO     

13.2.1 

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     21,65 

13.2.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015   

M2     21,65 

13.3 3º PAVIMENTO     



 

                

 

13.3.1 

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     35,60 

13.3.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015   

M2     35,60 

13.4 ESCADAS     

13.4.1 
Limpeza com lixadeira elétrica, tratamento do concreto e lixamento com lixa 

carbureto silicio 
m2 269,38 

14 PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES E SOLEIRAS     

14.1 CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES     

14.1.1 ÁREA EXTERNA     

14.1.1.1 
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL 

DA TERRA ESCAVADA 
M3 37,44 

14.1.1.2 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017   
M2     374,35 

14.1.1.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017   
M2     44,85 

14.1.1.4 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017   
M3     18,72 

14.1.1.5 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

CM, ARMADO. AF_07/2016 

M2     374,35 

14.1.1.6 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014   

M2     33,69 

14.1.2 PAVIMENTO TÉRREO     

14.1.2.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 55,20 

14.1.2.2 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL M3 82,80 

14.1.2.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016   

M3X

KM  
745,21 

14.1.2.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016   

M3X

KM  
828,02 

14.1.2.5 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017   
M2     18,88 

14.1.2.6 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017   
M3     27,60 



 

                

 

14.1.2.7 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 

CM, ARMADO. AF_07/2016 

M2 552,01 

14.1.2.8 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014   

M2     1221,86 

14.1.2.9 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014   

M2     57,87 

14.1.3 1º PAVIMENTO     

14.1.3.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014   

M2     1285,82 

14.1.3.2 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014   

M2     62,71 

14.1.4 2º PAVIMENTO     

14.1.4.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014   

M2     660,96 

14.1.4.2 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014   

M2     46,20 

14.1.5 3º PAVIMENTO     

14.1.5.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014   

M2     667,83 

14.1.5.2 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014   

M2     42,22 

14.1.6 ESCADAS     

14.1.6.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014   

M2     281,72 

14.2 
IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS DE DILATAÇÃO - EXCETO LAJES 

IMPERMEABILIZADAS 
    

14.2.1 PAVIMENTO TÉRREO     

14.2.1.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - PISO 
M2     57,87 



 

                

 

14.2.1.2 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - PAREDE 
M2     21,94 

14.2.1.3 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 

AF_06/2018   

M2     14,62 

14.2.1.4 
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

/ MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018   
UN     39,00 

14.2.1.5 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM 
M2 13,40 

14.2.1.6 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 2CM. AF_06/2018   
M2     13,40 

14.2.1.7 
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE 

EM POLIETILENO 30 MM E SELANTE POLIURETANO (PU 40) 
M 231,09 

14.2.1.8 

Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada de embutir, para 

junta dilatação piso-piso, fixação em perfis de alumínio, ref. 

GFTW100V/GFT100x2" da CS Brasil ou equivalente - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO   

m      46,11 

14.2.2 1º PAVIMENTO     

14.2.2.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - PISO 
M2     62,71 

14.2.2.2 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - PAREDE 
M2     23,13 

14.2.2.3 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 

AF_06/2018   

M2     15,42 

14.2.2.4 
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

/ MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018   
UN     13,00 

14.2.2.5 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM 
M2 11,26 

14.2.2.6 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 2CM. AF_06/2018   
M2     11,26 

14.2.2.7 
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE 

EM POLIETILENO 30 MM E SELANTE POLIURETANO (PU 40) 
M 255,65 

14.2.2.8 

Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada de embutir, para 

junta dilatação piso-piso, fixação em perfis de alumínio, ref. 

GFTW100V/GFT100x2" da CS Brasil ou equivalente - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO   

m      17,63 

14.2.3 2º PAVIMENTO     

14.2.3.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - PISO 
M2     46,20 



 

                

 

14.2.3.2 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - PAREDE 
M2     15,90 

14.2.3.3 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 

AF_06/2018   

M2     10,60 

14.2.3.4 
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

/ MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018   
UN     8,00 

14.2.3.5 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM 
M2 4,89 

14.2.3.6 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 2CM. AF_06/2018   
M2     4,89 

14.2.3.7 
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE 

EM POLIETILENO 30 MM E SELANTE POLIURETANO (PU 40) 
M 93,04 

14.2.3.8 

Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada de embutir, para 

junta dilatação piso-piso, fixação em perfis de alumínio, ref. 

GFTW100V/GFT100x2" da CS Brasil ou equivalente - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO   

m      6,34 

14.2.4 3º PAVIMENTO     

14.2.4.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - PISO 
M2     42,22 

14.2.4.2 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - PAREDE 
M2     14,87 

14.2.4.3 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 

AF_06/2018   

M2     9,91 

14.2.4.4 
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

/ MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018   
UN     7,00 

14.2.4.5 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM 
M2 4,89 

14.2.4.6 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 2CM. AF_06/2018   
M2     4,89 

14.2.4.7 
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE 

EM POLIETILENO 30 MM E SELANTE POLIURETANO (PU 40) 
M 93,04 

14.2.4.8 

Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada de embutir, para 

junta dilatação piso-piso, fixação em perfis de alumínio, ref. 

GFTW100V/GFT100x2" da CS Brasil ou equivalente - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO   

m      6,34 

14.3 PISO ELEVADO DO AUDITÓRIO     

14.3.1 ESTRUTURA     



 

                

 

14.3.1.1 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 

CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, 

UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2014   

M2     63,60 

14.3.1.2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 

(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020   

M2     12,00 

14.3.1.3 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016   
M3     2,70 

14.3.1.4 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   
M3     2,70 

14.3.1.5 

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, PINTURA COM ZARCÃO, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P   

KG     845,25 

14.3.1.6 

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,3 MM), COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, PINTURA COM ZARCÃO, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

KG 160,00 

14.3.1.7 
CHUMBADOR HARDBOLT GALVANIZADO M6 X 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 800,00 

14.3.1.8 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020   

M2     236,54 

14.3.2 PISO DO AUDITÓRIO     

14.3.2.1 PLACA OSB 18 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 161,98 

14.3.2.2 
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_11/2017   
M2     161,98 

14.3.2.3 
FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 10 MM 1 FACE, 

EXCLUSIVE ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M2 161,98 

14.3.2.4 
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, 

FIXADO COM COLA. AF_09/2020 
M2 161,98 

14.3.2.5 RODAPÉ DE POLIESTIRENO ALT. 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 31,95 

14.4 PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS     

14.4.1 CIRCULAÇÃO EXTERNA     

14.4.1.1 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018   
M2     340,66 

14.4.1.2 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
M2     340,66 



 

                

 

14.4.1.3 

PISO EM GRANITINA/GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COR CLARA, MODULAÇÃO DE 1,5X1,5M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, 

RESINA E POLIMENTO MECANIZADO 

M2 33,69 

14.4.1.4 RODAPÉ EM GRANITINA MOLDADO IN LOCO, ALTURA 12 CM. AF_09/2020 M 12,16 

14.4.1.5 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017   
M2     44,85 

14.4.2 PAVIMENTO TÉRRREO     

14.4.2.1 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

AF_06/2014   

M2     11,40 

14.4.2.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 

AF_06/2014   

M2     5,40 

14.4.2.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014   

M2     41,07 

14.4.2.4 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017   
M2     37,52 

14.4.2.5 

PISO EM GRANITINA/GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COR CLARA, MODULAÇÃO DE 1,5X1,5M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, 

RESINA E POLIMENTO MECANIZADO 

M2 1313,78 

14.4.2.6 RODAPÉ EM GRANITINA MOLDADO IN LOCO, ALTURA 12 CM. AF_09/2020 M 311,13 

14.4.2.7 RODAPÉ DE POLIESTIRENO ALT. 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 474,98 

14.4.2.8 
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII  
M2     21,92 

14.4.2.9 
PEITORIL/SOLEIRA OU GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHAS 

E = 3 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) 
M2 2,32 

14.4.3 1º PAVIMENTO     

14.4.3.1 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

AF_06/2014   

M2     11,40 

14.4.3.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014   

M2     51,31 

14.4.3.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017   
M2     9,60 

14.4.3.4 

PISO EM GRANITINA/GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COR CLARA, MODULAÇÃO DE 1,5X1,5M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, 

RESINA E POLIMENTO MECANIZADO 

M2 1400,55 

14.4.3.5 RODAPÉ EM GRANITINA MOLDADO IN LOCO, ALTURA 12 CM. AF_09/2020 M 337,85 



 

                

 

14.4.3.6 RODAPÉ DE POLIESTIRENO ALT. 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 516,45 

14.4.3.7 
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII  
M2     11,37 

14.4.3.8 
PEITORIL/SOLEIRA OU GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHAS 

E = 3 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) 
M2 2,19 

14.4.4 2º PAVIMENTO     

14.4.4.1 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 

AF_06/2014   

M2     16,20 

14.4.4.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014   

M2     30,00 

14.4.4.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017   
M2     9,77 

14.4.4.4 

PISO EM GRANITINA/GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COR CLARA, MODULAÇÃO DE 1,5X1,5M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, 

RESINA E POLIMENTO MECANIZADO 

M2 637,64 

14.4.4.5 RODAPÉ EM GRANITINA MOLDADO IN LOCO, ALTURA 12 CM. AF_09/2020 M 247,24 

14.4.4.6 RODAPÉ DE POLIESTIRENO ALT. 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 160,48 

14.4.4.7 
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII  
M2     11,79 

14.4.4.8 
PEITORIL/SOLEIRA OU GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHAS 

E = 3 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) 
M2 1,89 

14.4.5 3º PAVIMENTO     

14.4.5.1 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

AF_06/2014   

M2     4,12 

14.4.5.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 

AF_06/2014   

M2     8,10 

14.4.5.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014   

M2     30,00 

14.4.5.4 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017   
M2     8,61 

14.4.5.5 

PISO EM GRANITINA/GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COR CLARA, MODULAÇÃO DE 1,5X1,5M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, 

RESINA E POLIMENTO MECANIZADO 

M2 645,92 

14.4.5.6 RODAPÉ EM GRANITINA MOLDADO IN LOCO, ALTURA 12 CM. AF_09/2020 M 259,71 



 

                

 

14.4.5.7 RODAPÉ DE POLIESTIRENO ALT. 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 175,84 

14.4.5.8 
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII  
M2     10,32 

14.4.5.9 
PEITORIL/SOLEIRA OU GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHAS 

E = 3 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) 
M2 1,62 

14.4.6 PISOS, RODAPÉS E ESPELHOS - ESCADAS     

14.4.6.1 ESCADA DE EMERGÊNCIA 01 E HALL DE ACESSO     

14.4.6.1.1 

PISO EM GRANITINA/GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COR CLARA, MODULAÇÃO DE 1,5X1,5M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, 

RESINA E POLIMENTO MECANIZADO 

M2 24,27 

14.4.6.1.2 RODAPÉ EM GRANITINA MOLDADO IN LOCO, ALTURA 12 CM. AF_09/2020 M 22,82 

14.4.6.1.3 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018   
M2     95,45 

14.4.6.1.4 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
M2     111,56 

14.4.6.1.5 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017   
M2     5,60 

14.4.6.1.6 
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII  
M2     6,13 

14.4.6.2 ESCADA CENTRAL     

14.4.6.2.1 
REVESTIMENTO DE PISO E DEGRAUS EM GRANITO CINZA ANDORINHAS, 

LEVIGADO, E = 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII 
M2 193,27 

14.4.6.2.2 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017   
M2     2,80 

14.4.6.2.3 
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII  
M2     3,25 

14.4.6.2.4 
PEITORIL/SOLEIRA OU GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHAS 

E = 3 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) 
M2 9,79 

14.4.6.3 ESCADA DE EMERGÊNCIA 02 E HALL DE ACESSO     

14.4.6.3.1 

PISO EM GRANITINA/GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COR CLARA, MODULAÇÃO DE 1,5X1,5M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, 

RESINA E POLIMENTO MECANIZADO 

M2 18,39 

14.4.6.3.2 RODAPÉ EM GRANITINA MOLDADO IN LOCO, ALTURA 12 CM. AF_09/2020 M 11,93 

14.4.6.3.3 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018   
M2     32,05 

14.4.6.3.4 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
M2     38,03 



 

                

 

14.4.6.3.5 
PEITORIL/SOLEIRA OU GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHAS 

E = 3 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) 
M2 0,27 

14.4.6.3.6 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017   
M2     2,40 

14.4.6.3.7 
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII  
M2     2,63 

15 FECHAMENTOS EM DRY-WALL E PLACA CIMENTÍCIA     

15.1 FECHAMENTO EM PLACAS CIMENTÍCIAS E DRY-WALL ACIMA DAS JANELAS "JA"     

15.1.1 PAVIMENTO TÉRREO     

15.1.1.1 
FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 10 MM 1 FACE, 

EXCLUSIVE ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M2 127,27 

15.1.1.2 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P   

M2     127,27 

15.1.2 1º PAVIMENTO     

15.1.2.1 
FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 10 MM 1 FACE, 

EXCLUSIVE ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M2 127,27 

15.1.2.2 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P   

M2     127,27 

15.2 DRY-WALL - PAVIMENTO TÉRREO     

15.2.1 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P   

M2     303,63 

15.2.2 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 

VÃOS AF_06/2017_P   

M2     267,96 

15.2.3 MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO M2 571,60 

15.2.4 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA SUPORTE DE PAREDES DRY-

WALL, SEM PLACAS - ESTRUTURA SOBRE O FORRO 
M2 77,65 

15.3 DRY-WALL - 1º PAVIMENTO     

15.3.1 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA SUPORTE DE PAREDES DRY-

WALL, SEM PLACAS - ESTRUTURA SOBRE O FORRO 
M2 11,50 

15.3.2 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P   

M2     101,24 

15.3.3 MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO M2 101,24 

15.4 DRY-WALL - 2º PAVIMENTO     



 

                

 

15.4.1 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P   

M2     75,26 

15.4.2 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA SUPORTE DE PAREDES DRY-

WALL, SEM PLACAS - ESTRUTURA SOBRE O FORRO 
M2 8,55 

15.4.3 MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO M2 75,26 

15.5 DRY-WALL - 3º PAVIMENTO     

15.5.1 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P   

M2     77,93 

15.5.2 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA SUPORTE DE PAREDES DRY-

WALL, SEM PLACAS - ESTRUTURA SOBRE O FORRO 
M2 8,86 

15.5.3 MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO M2 77,93 

16 FORROS INTERNOS     

16.1 ANDAIMES   1450,69 

16.1.1 
CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA 

REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS 
M2 1387,98 

16.2 PAVIMENTO TÉRREO     

16.2.1 

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA 

REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO   

M2     590,06 

16.2.2 
Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou 

similar, inclusive estrutura de fixação (perfís) 
M2 57,87 

16.2.3 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P   
M2     740,05 

16.3 1º PAVIMENTO     

16.3.1 
Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou 

similar, inclusive estrutura de fixação (perfís) 
M2 62,71 

16.3.2 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P   
M2     1350,42 

16.4 2º PAVIMENTO     

16.4.1 

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA 

REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO   

M2     152,00 

16.4.2 
Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou 

similar, inclusive estrutura de fixação (perfís) 
M2 46,20 

16.4.3 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P   
M2     495,44 



 

                

 

16.5 3º PAVIMENTO     

16.5.1 
Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou 

similar, inclusive estrutura de fixação (perfís) 
M2 42,22 

16.5.2 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P   
M2     668,44 

16.6 ESCADAS     

16.6.1 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P   
M2     92,49 

17 ITENS DE MARMORARIA     

17.1 PAVIMENTO TÉRREO     

17.1.1 

BANCADA EM GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS, E= *3* CM  INCLUSO 

TESTEIRA EM MEIA ESQUADRIA E SUPORTE DE FUXAÇÃO MÃO FRANCESA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 8,86 

17.1.2 
RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS, H= 10 CM, E=  

*2,0* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 16,95 

17.1.3 
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE MARMORE/ 

GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL   
UN     11,00 

17.1.4 
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ 

GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL   
UN     10,00 

17.1.5 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

UN     2,00 

17.1.6 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

UN     8,00 

17.1.7 
MOLDURA EM GRANITO, POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS H= 4 CM, E=  *2,0* 

CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 9,38 

17.1.8 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021   

M2     15,54 

17.1.9 
PRATELEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS, E= *3* CM- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M2 1,14 

17.2 1º PAVIMENTO     

17.2.1 

BANCADA EM GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS, E= *3* CM  INCLUSO 

TESTEIRA EM MEIA ESQUADRIA E SUPORTE DE FUXAÇÃO MÃO FRANCESA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 6,93 

17.2.2 
RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS, H= 10 CM, E=  

*2,0* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 19,20 



 

                

 

17.2.3 
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE MARMORE/ 

GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL   
UN     16,00 

17.2.4 
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ 

GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL   
UN     16,00 

17.2.5 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

UN     16,00 

17.2.6 
MOLDURA EM GRANITO, POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS H= 4 CM, E=  *2,0* 

CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 18,78 

17.2.7 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021   

M2     35,18 

17.2.8 
PRATELEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS, E= *3* CM- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M2 2,24 

17.3 2º PAVIMENTO     

17.3.1 

BANCADA EM GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS, E= *3* CM  INCLUSO 

TESTEIRA EM MEIA ESQUADRIA E SUPORTE DE FUXAÇÃO MÃO FRANCESA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 4,40 

17.3.2 
RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS, H= 10 CM, E=  

*2,0* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 11,58 

17.3.3 
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE MARMORE/ 

GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL   
UN     9,00 

17.3.4 
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ 

GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL   
UN     9,00 

17.3.5 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

UN     1,00 

17.3.6 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

UN     8,00 

17.3.7 
MOLDURA EM GRANITO, POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS H= 4 CM, E=  *2,0* 

CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 9,40 

17.3.8 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021   

M2     19,64 

17.3.9 
PRATELEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS, E= *3* CM- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M2 1,10 

17.4 3º PAVIMENTO     



 

                

 

17.4.1 

BANCADA EM GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS, E= *3* CM  INCLUSO 

TESTEIRA EM MEIA ESQUADRIA E SUPORTE DE FUXAÇÃO MÃO FRANCESA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 4,40 

17.4.2 
RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS, H= 10 CM, E=  

*2,0* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 11,58 

17.4.3 
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE MARMORE/ 

GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL   
UN     9,00 

17.4.4 
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ 

GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL   
UN     9,00 

17.4.5 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

UN     1,00 

17.4.6 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

UN     8,00 

17.4.7 
MOLDURA EM GRANITO, POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS H= 4 CM, E=  *2,0* 

CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 9,40 

17.4.8 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021   

M2     19,64 

17.4.9 
PRATELEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS, E= *3* CM- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M2 1,10 

18 ESQUADRIAS DE AÇO, GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS     

18.1 ESQUADRIAS DE AÇO     

18.1.1 

PD - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS COM BARRA ANTI PÂNICO DIMENSÕES 180X210 

CM - PORTA EM MATERIAL CORTA FOGO P-90  COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETA - BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA COM FECHADURA E CHAVE - PUSH - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 6,00 

18.1.2 
JH* JANELA FIXA 2 FOLHAS TIPO VENEZIANA VENTILADA EM METALON - 

DIMENSÕES 160X60 CM - PERFIL REFORÇADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 4,00 

18.2 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - ESCADA DE EMERGÊNCIA 01     

18.2.1 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,05 M DE ALTURA, MONTANTES EM 

BARRA CHATA” ESPAÇADOS DE 1 M, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO INOX 2" 

CHAPA 18, TRAVESSAS EM FERRO CHATO 1 1/4" POR 3/16", MONTANTE EM 

FERRO CHATO 1 1/2" POR 3/8" - FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_P 

M 27,85 

18.2.2 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,05 M DE ALTURA, MONTANTES EM 

BARRA CHATA” ESPAÇADOS DE 1 M, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO INOX 2" 

CHAPA 18, TRAVESSAS EM FERRO CHATO 1 1/4" POR 3/16", MONTANTE EM 

FERRO CHATO 1 1/2" POR 3/8" - FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_P 

M 79,14 



 

                

 

18.3 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - ESCADA CENTRAL     

18.3.1 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30 M DE ALTURA, MONTANTES EM 

BARRA CHATA” ESPAÇADOS DE 1 M, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO INOX 2" 

CHAPA 18, TRAVESSAS EM FERRO CHATO 1 1/4" POR 3/16", MONTANTE EM 

FERRO CHATO 1 1/2" POR 3/8" - FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_P 

M 136,53 

18.3.2 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" M 95,88 

18.4 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - ESCADA DE EMERGÊNCIA 02     

18.4.1 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,05 M DE ALTURA, MONTANTES EM 

BARRA CHATA” ESPAÇADOS DE 1 M, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO INOX 2" 

CHAPA 18, TRAVESSAS EM FERRO CHATO 1 1/4" POR 3/16", MONTANTE EM 

FERRO CHATO 1 1/2" POR 3/8" - FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_P 

M 12,41 

18.4.2 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" M 26,38 

18.5 CORRIMÃO - AUDITÓRIO     

18.5.1 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" M 21,10 

19 PINTURA INTERNA     

19.1 PAVIMENTO TÉRREO     

19.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014   M2     745,50 

19.1.2 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014   
M2     745,50 

19.1.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014   
M2     745,50 

19.1.4 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014   
M2     2106,81 

19.1.5 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014   
M2     1594,46 

19.1.6 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_05/2017   
M2     512,35 

19.1.7 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   
M2     2106,81 

19.2 1º PAVIMENTO     

19.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014   M2     1372,07 

19.2.2 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014   
M2     1372,07 

19.2.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014   
M2     1372,07 



 

                

 

19.2.4 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014   
M2     3213,35 

19.2.5 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014   
M2     1979,76 

19.2.6 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_05/2017   
M2     1233,59 

19.2.7 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   
M2     3213,35 

19.3 2º PAVIMENTO     

19.3.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014   M2     495,44 

19.3.2 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014   
M2     495,44 

19.3.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014   
M2     495,44 

19.3.4 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014   
M2     1298,16 

19.3.5 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014   
M2     635,41 

19.3.6 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_05/2017   
M2     657,95 

19.3.7 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   
M2     1298,16 

19.4 3º PAVIMENTO     

19.4.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014   M2     704,04 

19.4.2 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014   
M2     704,04 

19.4.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014   
M2     704,04 

19.4.4 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014   
M2     1429,36 

19.4.5 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014   
M2     752,47 

19.4.6 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_05/2017   
M2     672,09 

19.4.7 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   
M2     1429,36 

19.5 4º PAVIMENTO     



 

                

 

19.5.1 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014   
M2     54,41 

19.5.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   
M2     54,41 

19.6 ESCADAS     

19.6.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014   M2     345,39 

19.6.2 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014   
M2     92,49 

19.6.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014   
M2     345,39 

19.6.4 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014   
M2     622,16 

19.6.5 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014   
M2     622,16 

19.6.6 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   
M2     622,16 

19.7 PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E GUARDA-CORPOS     

19.7.1 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020   

M2     547,61 

19.7.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020   

M2     1095,21 

20 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO     

20.1 ESQUADRIAS EXTERNAS     

20.1.1 PAVIMENTO TÉRRREO     

20.1.1.1 

JA - JANELA 6 FOLHAS DE CORRER (3 JANELAS DE CORRER 2 FOLHAS (TODAS 

CORREM) COM BANDEIRA MAXIM-AR 2 FOLHAS - FECHO CONCHA NORMAL - 

LARGURA TRILHO 102,2 MM - VIDRO TEMPERADO 6 MM NO REQUADRO DE 

ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - DIMENSÕES TOTAIS 660x130 CM - ALUMÍNIO 

LINHA GOLD (33mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 13,00 

20.1.1.2 

JC - JANELA MAXIM-AR COM PEITORIL FIXO 4 FOLHAS (4 SUPERIORES E 4 

INFERIORES) DIMENSÕES 300x80 (300X40 + 40) CM -  VIDRO TEMPERADO 6 MM 

COM PELÍCULA JATEADA NO REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - 

ALUMÍNIO LINHA SUPREMA COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.1.1.3 
JF - JANELA 2 FOLHAS MÓVEIS COM BANDEIRA MAXIM-AR 2 FOLHAS - FECHO 

CONCHA NORMAL - LARGURA TRILHO 102,2 MM - VIDRO TEMPERADO 6 MM 

COM REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - DIMENSÕES: 220X130 CM 

UN 1,00 



 

                

 

- ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

20.1.2 1º PAVIMENTO     

20.1.2.1 

JA - JANELA 6 FOLHAS DE CORRER (3 JANELAS DE CORRER 2 FOLHAS (TODAS 

CORREM) COM BANDEIRA MAXIM-AR 2 FOLHAS - FECHO CONCHA NORMAL - 

LARGURA TRILHO 102,2 MM - VIDRO TEMPERADO 6 MM NO REQUADRO DE 

ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - DIMENSÕES TOTAIS 660x130 CM - ALUMÍNIO 

LINHA GOLD (33mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 13,00 

20.1.2.2 

JC - JANELA MAXIM-AR COM PEITORIL FIXO 4 FOLHAS (4 SUPERIORES E 4 

INFERIORES) DIMENSÕES 300x80 (300X40 + 40) CM -  VIDRO TEMPERADO 6 MM 

COM PELÍCULA JATEADA NO REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - 

ALUMÍNIO LINHA SUPREMA COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 4,00 

20.1.2.3 

JF - JANELA 2 FOLHAS MÓVEIS COM BANDEIRA MAXIM-AR 2 FOLHAS - FECHO 

CONCHA NORMAL - LARGURA TRILHO 102,2 MM - VIDRO TEMPERADO 6 MM 

COM REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - DIMENSÕES: 220X130 CM 

- ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

20.1.3 2º PAVIMENTO     

20.1.3.1 

JC* - JANELA MAXIM-AR COM PEITORIL FIXO 4 FOLHAS (4 SUPERIORES E 4 

INFERIORES) DIMENSÕES 300x80 (300X40 + 40) CM -  VIDRO TEMPERADO 6 MM 

NO REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA SUPREMA 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 8,00 

20.1.3.2 

JH - JANELA FIXA 2 FOLHAS TIPO VENEZIANA VENTILADA DIMENSÕES 250X50 CM 

- CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 27,00 

20.1.3.3 

PN - PORTINHOLA DE GIRO 1 FOLHA COM VENEZIANA VENTILADA DIMENSÕES 

80x100 CM - CONFORME PROJETO - FECHADURA - ALUMÍNIO LINHA 30 COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, INCLUSO FECHADURA,, INCLUSO 

FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO E CADEADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 5,00 

20.1.4 3º PAVIMENTO     

20.1.4.1 

JC* - JANELA MAXIM-AR COM PEITORIL FIXO 4 FOLHAS (4 SUPERIORES E 4 

INFERIORES) DIMENSÕES 300x80 (300X40 + 40) CM -  VIDRO TEMPERADO 6 MM 

NO REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA SUPREMA 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 8,00 

20.1.5 4º PAVIMENTO     

20.1.5.1 

PN - PORTINHOLA DE GIRO 1 FOLHA COM VENEZIANA VENTILADA DIMENSÕES 

80x100 CM - CONFORME PROJETO - FECHADURA - ALUMÍNIO LINHA 30 COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, INCLUSO FECHADURA,, INCLUSO 

FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO E CADEADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 



 

                

 

20.2 ESQUADRIAS INTERNAS     

20.2.1 PAVIMENTO TÉRRREO     

20.2.1.1 

PA* - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM LAMBRI DUPLO LISO E BANDEIRA MAXIM-AR 

- PERFIL 100 - DIMENSÃO TOTAL 90X250 (90X210 + 40) CM- CHAPA LAMBRI E 

VIDRO TEMPERADO 6 MM CONFORME PROJETO -  - ALUMÍNIO LINHA 30 COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, INCLUSO FECHADURA,  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

20.2.1.2 

PB - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM LAMBRI DUPLO 100 - DIMENSÕES 90X210 CM 

- CHAPA LAMBRI CONFORME PROJETO -  ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PRETO FOSCA, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 4,00 

20.2.1.3 

PC - PORTA DE CORRER 1 FOLHA ATRÁS DA PAREDE COM LAMBRI DUPLO 100 - 

COM TRAVESSA - TRILHO EXPOSTO - PERFIL COM ABA - DIMENSÕES 100X210 CM 

- CHAPA LAMBRI CONFORME PROJETO -  ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.1.4 

PD* - PORTA DE GIRO 2 FOLHAS  COM BANDEIRA FIXA - LAMBRI DUPLO 100 - 

PERFIL 100 - COM TRAVESSA - DIMENSÕES 180X250 (180X210 + 40) CM - COM 

VISOR VERTICAL MEDINDO 12 CM LARGURA - CHAPA LAMBRI E VIDRO 

TEMPERADO 6 MM CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, INCLUSO BARRA ANTI-PÂNICO, INCLUSO FRETE E 

INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

20.2.1.5 

PF - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM LAMBRI DUPLO 100 - DIMENSÕES 60x210 CM 

- CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO E 

CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.1.6 

PG - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM LAMBRI DUPLO 100 - DIMENSÕES 40x210 CM 

- CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO E 

CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.1.7 

PH - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM VENEZIANA VENTILADA - DIMENSÕES 60x190 

CM - CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 4,00 

20.2.1.8 

PJ - PORTA DE CORRER 2 FOLHAS (1 FIXA/ 1 CORRER)  COM BANDEIRA FIXA 1 

FOLHA - DIMENSÕES 200X250 (200X210 + 40) CM - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 

8 MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - TRILHO MEIA CANA 

- PERFIL COM ABA - SEM TRAVESSA - ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) (LARGURA 

TRILHO 102,2 MM) COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, INCLUSO 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

20.2.1.9 

PM - 1 FOLHA DE ABRIR² DIMENSÕES 90X210 CM - MADEIRA COM 

REVESTIMENTO MELAMÍNIO, COR BRANCA, INCLUSO FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 5,00 

20.2.1.10 PM* - 1 FOLHA DE ABRIR² COM  VISOR DIMENSÕES 90X210 CM - MADEIRA COM 

REVESTIMENTO MELAMÍNICO, COR BRANCA, VISOR DE VIDRO LISO INCOLOR 4 
UN 9,00 



 

                

 

MM DIMENSÕES 15X70 CM, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

20.2.1.11 

PO - PORTA 1 FOLHA DE GIRO E 1 FOLHA DE CORRER DIMENSÕES 200x210 CM - 

LAMBRI DUPLO 100  - CHAPA LAMBRI CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 

GOLD (33mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCOFORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.1.12 

PP -PORTA DE CORRER 3 FOLHAS (1 FIXA E 2 MÓVEIS) COM BANDEIRA SUPERIOR 

FIXA 1 FOLHA - DIMENSÕES 300X250 (300X210 + 40) CM -  VIDRO TEMPERADO 

6MM NO REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 

GOLD (33mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, INCLUSO 

FECHADURA, INCLUSO FRETE E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

20.2.1.13 

PQ - PORTA 4 FOLHAS SENDO 2 FOLHAS DE CORRER E  2 FOLHAS FIXAS 

DIMENSÕES 200X210 CM - VIDRO TEMPERADO ESP. 8 mm COM  PERFIL 

TRANSPASSE - PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 3,00 

20.2.1.14 

PR - PORTA 1 FOLHA DE CORRER² DIMENSÕES 90X210 CM - VIDRO TEMPERADO 

INCOLOR, ESP. 8MM, COM  PERFIL TRANSPASSE - PERFIL DE ALUMÍNIO COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.1.15 

PS - PORTA  DE GIRO 1 FOLHA - VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESP. 6 MM NO 

REQUADRO DE ALUMÍNIO PERFIL 100 CONFORME PROJETO - COM TRAVESSA - 

DIMENSÕES 90X210 CM - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 5,00 

20.2.1.16 

JD - JANELA MAXIM-AR COM PEITORIL FIXO 2 FOLHAS (2 SUPERIORES E 2 

INFERIORES) DIMENSÕES 160x80 (160X40 + 40) CM -  VIDRO TEMPERADO 6 MM 

COM PELÍCULA JATEADA NO REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - 

ALUMÍNIO LINHA SUPREMA COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 3,00 

20.2.1.17 

JE - JANELA BASCULANTE INVERTIDA (DE TOMBAR) DIMENSÕES 70X40 CM - 

VIDRO TEMPERADO 6 MM COM PELÍCULA JATEADA NO REQUADRO DE 

ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA SUPREMA COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.1.18 

JG - JANELA GUILHOTINA - COM CONTRAPESO - DIMENSÕES 100x120 CM - VIDRO 

TEMPERADO 6 MM NO REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - 

ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.1.19 
JANELA FIXA EM VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P   
M2 57,59 

20.2.1.20 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021   M2     15,26 

20.2.1.21 
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, 

ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021   
UN     1,00 

20.2.2 1º PAVIMENTO     

20.2.2.1 
PA - PORTA DE GIRO 1 FOLHA (LAMBRI DUPLO 100 E VIDRO) COM BANDEIRA 

SUPERIOR FIXA - PERFIL 100 - DIMENSÕES TOTAIS  90X250 (90X210 + 40)  cm - 

CHAPA LAMBRI E VIDRO TEMPERADO 6 MM CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO 

UN 31,00 



 

                

 

LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA FOSCO, INCLUSO FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

20.2.2.2 

PA* - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM LAMBRI DUPLO LISO E BANDEIRA MAXIM-AR 

- PERFIL 100 - DIMENSÃO TOTAL 90X250 (90X210 + 40) CM- CHAPA LAMBRI E 

VIDRO TEMPERADO 6 MM CONFORME PROJETO -  - ALUMÍNIO LINHA 30 COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, INCLUSO FECHADURA,  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.2.3 

PB - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM LAMBRI DUPLO 100 - DIMENSÕES 90X210 CM 

- CHAPA LAMBRI CONFORME PROJETO -  ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PRETO FOSCA, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 6,00 

20.2.2.4 

PC - PORTA DE CORRER 1 FOLHA ATRÁS DA PAREDE COM LAMBRI DUPLO 100 - 

COM TRAVESSA - TRILHO EXPOSTO - PERFIL COM ABA - DIMENSÕES 100X210 CM 

- CHAPA LAMBRI CONFORME PROJETO -  ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.2.5 

PE - PORTA  DE GIRO 2 FOLHAS COM LAMBRI DUPLO LISO - DIMENSÕES 90 x 210 

CM - CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO E 

CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 3,00 

20.2.2.6 

PF - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM LAMBRI DUPLO 100 - DIMENSÕES 60x210 CM 

- CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO E 

CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.2.7 

PG - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM LAMBRI DUPLO 100 - DIMENSÕES 40x210 CM 

- CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO E 

CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.2.8 

PH - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM VENEZIANA VENTILADA - DIMENSÕES 60x190 

CM - CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 8,00 

20.2.2.9 

PI - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM VENEZIANA VENTILADA - DIMENSÕES 90x190 

CM - CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO FECHADURA, INCLUSO TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.2.10 

PO - PORTA 1 FOLHA DE GIRO E 1 FOLHA DE CORRER DIMENSÕES 200x210 CM - 

LAMBRI DUPLO 100  - CHAPA LAMBRI CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 

GOLD (33mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCOFORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.2.11 

JB - JANELA 4 FOLHAS (2 FOLHAS FIXAS E 2 MÓVEIS) COM BANDEIRA MAXIM-AR 4 

FOLHAS - FECHO CONCHA NORMAL - LARGURA TRILHO 102,2 MM - VIDRO 

TEMPERADO 6 MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - 

DIMENSÕES: 240X130 CM - ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 16,00 



 

                

 

20.2.2.12 

JD* - JANELA MAXIM-AR COM PEITORIL FIXO 2 FOLHAS (2 SUPERIORES E 2 

INFERIORES) DIMENSÕES 110x80 (110X40 + 40) CM -  VIDRO TEMPERADO 6 MM 

NO REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA SUPREMA 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

20.2.2.13 

JE - JANELA BASCULANTE INVERTIDA (DE TOMBAR) DIMENSÕES 70X40 CM - 

VIDRO TEMPERADO 6 MM COM PELÍCULA JATEADA NO REQUADRO DE 

ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA SUPREMA COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.3 2º PAVIMENTO     

20.2.3.1 

PA - PORTA DE GIRO 1 FOLHA (LAMBRI DUPLO 100 E VIDRO) COM BANDEIRA 

SUPERIOR FIXA - PERFIL 100 - DIMENSÕES TOTAIS  90X250 (90X210 + 40)  cm - 

CHAPA LAMBRI E VIDRO TEMPERADO 6 MM CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO 

LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA FOSCO, INCLUSO FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 10,00 

20.2.3.2 

PA* - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM LAMBRI DUPLO LISO E BANDEIRA MAXIM-AR 

- PERFIL 100 - DIMENSÃO TOTAL 90X250 (90X210 + 40) CM- CHAPA LAMBRI E 

VIDRO TEMPERADO 6 MM CONFORME PROJETO -  - ALUMÍNIO LINHA 30 COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, INCLUSO FECHADURA,  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

20.2.3.3 

PB - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM LAMBRI DUPLO 100 - DIMENSÕES 90X210 CM 

- CHAPA LAMBRI CONFORME PROJETO -  ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PRETO FOSCA, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 3,00 

20.2.3.4 

PD* - PORTA DE GIRO 2 FOLHAS  COM BANDEIRA FIXA - LAMBRI DUPLO 100 - 

PERFIL 100 - COM TRAVESSA - DIMENSÕES 180X250 (180X210 + 40) CM - COM 

VISOR VERTICAL MEDINDO 12 CM LARGURA - CHAPA LAMBRI E VIDRO 

TEMPERADO 6 MM CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, INCLUSO BARRA ANTI-PÂNICO, INCLUSO FRETE E 

INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.3.5 

PE - PORTA  DE GIRO 2 FOLHAS COM LAMBRI DUPLO LISO - DIMENSÕES 90 x 210 

CM - CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO E 

CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 3,00 

20.2.3.6 

PF - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM LAMBRI DUPLO 100 - DIMENSÕES 60x210 CM 

- CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO E 

CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.3.7 

PH - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM VENEZIANA VENTILADA - DIMENSÕES 60x190 

CM - CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 4,00 

20.2.3.8 

PI - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM VENEZIANA VENTILADA - DIMENSÕES 90x190 

CM - CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO FECHADURA, INCLUSO TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 



 

                

 

20.2.3.9 

PO - PORTA 1 FOLHA DE GIRO E 1 FOLHA DE CORRER DIMENSÕES 200x210 CM - 

LAMBRI DUPLO 100  - CHAPA LAMBRI CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 

GOLD (33mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCOFORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.3.10 

JB - JANELA 4 FOLHAS (2 FOLHAS FIXAS E 2 MÓVEIS) COM BANDEIRA MAXIM-AR 4 

FOLHAS - FECHO CONCHA NORMAL - LARGURA TRILHO 102,2 MM - VIDRO 

TEMPERADO 6 MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - 

DIMENSÕES: 240X130 CM - ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 13,00 

20.2.3.11 

JC - JANELA MAXIM-AR COM PEITORIL FIXO 4 FOLHAS (4 SUPERIORES E 4 

INFERIORES) DIMENSÕES 300x80 (300X40 + 40) CM -  VIDRO TEMPERADO 6 MM 

COM PELÍCULA JATEADA NO REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - 

ALUMÍNIO LINHA SUPREMA COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.3.12 

JD* - JANELA MAXIM-AR COM PEITORIL FIXO 2 FOLHAS (2 SUPERIORES E 2 

INFERIORES) DIMENSÕES 110x80 (110X40 + 40) CM -  VIDRO TEMPERADO 6 MM 

NO REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA SUPREMA 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

20.2.4 3º PAVIMENTO     

20.2.4.1 

PA - PORTA DE GIRO 1 FOLHA (LAMBRI DUPLO 100 E VIDRO) COM BANDEIRA 

SUPERIOR FIXA - PERFIL 100 - DIMENSÕES TOTAIS  90X250 (90X210 + 40)  cm - 

CHAPA LAMBRI E VIDRO TEMPERADO 6 MM CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO 

LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA FOSCO, INCLUSO FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 7,00 

20.2.4.2 

PA* - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM LAMBRI DUPLO LISO E BANDEIRA MAXIM-AR 

- PERFIL 100 - DIMENSÃO TOTAL 90X250 (90X210 + 40) CM- CHAPA LAMBRI E 

VIDRO TEMPERADO 6 MM CONFORME PROJETO -  - ALUMÍNIO LINHA 30 COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, INCLUSO FECHADURA,  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.4.3 

PB - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM LAMBRI DUPLO 100 - DIMENSÕES 90X210 CM 

- CHAPA LAMBRI CONFORME PROJETO -  ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PRETO FOSCA, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 4,00 

20.2.4.4 

PD* - PORTA DE GIRO 2 FOLHAS  COM BANDEIRA FIXA - LAMBRI DUPLO 100 - 

PERFIL 100 - COM TRAVESSA - DIMENSÕES 180X250 (180X210 + 40) CM - COM 

VISOR VERTICAL MEDINDO 12 CM LARGURA - CHAPA LAMBRI E VIDRO 

TEMPERADO 6 MM CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, INCLUSO BARRA ANTI-PÂNICO, INCLUSO FRETE E 

INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.4.5 

PE - PORTA  DE GIRO 2 FOLHAS COM LAMBRI DUPLO LISO - DIMENSÕES 90 x 210 

CM - CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO E 

CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 3,00 

20.2.4.6 PF - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM LAMBRI DUPLO 100 - DIMENSÕES 60x210 CM 

- CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
UN 2,00 



 

                

 

PRETO FOSCO, INCLUSO FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO E 

CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

20.2.4.7 

PH - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM VENEZIANA VENTILADA - DIMENSÕES 60x190 

CM - CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 4,00 

20.2.4.8 

PI - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM VENEZIANA VENTILADA - DIMENSÕES 90x190 

CM - CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO FECHADURA, INCLUSO TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.4.9 

PO - PORTA 1 FOLHA DE GIRO E 1 FOLHA DE CORRER DIMENSÕES 200x210 CM - 

LAMBRI DUPLO 100  - CHAPA LAMBRI CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 

GOLD (33mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCOFORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.4.10 

JB - JANELA 4 FOLHAS (2 FOLHAS FIXAS E 2 MÓVEIS) COM BANDEIRA MAXIM-AR 4 

FOLHAS - FECHO CONCHA NORMAL - LARGURA TRILHO 102,2 MM - VIDRO 

TEMPERADO 6 MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - 

DIMENSÕES: 240X130 CM - ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 9,00 

20.2.4.11 

JC - JANELA MAXIM-AR COM PEITORIL FIXO 4 FOLHAS (4 SUPERIORES E 4 

INFERIORES) DIMENSÕES 300x80 (300X40 + 40) CM -  VIDRO TEMPERADO 6 MM 

COM PELÍCULA JATEADA NO REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - 

ALUMÍNIO LINHA SUPREMA COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

20.2.4.12 

JD* - JANELA MAXIM-AR COM PEITORIL FIXO 2 FOLHAS (2 SUPERIORES E 2 

INFERIORES) DIMENSÕES 110x80 (110X40 + 40) CM -  VIDRO TEMPERADO 6 MM 

NO REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA SUPREMA 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

21 DIVISÓRIAS DE COMPENSADO NAVAL     

21.1 
DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ALUMÍNIO 

TIPO C 
M2 105,75 

21.2 PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL, INCLUSO FECHADURA - INSTALADA UN 3,00 

22 PINTURA EXTERNA     

22.1 ANDAIMES/ CADEIRINHA PARA PINTURA     

22.1.1 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, 

ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A 

INSTALACAO   

M2/

MES 
3043,51 

22.1.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017   

M2     3043,51 

22.1.3 
ALUGUEL DE BALANCINHO INDIVIDUAL (CADEIRINHA) INCL. KIT DE SEGURANCA 

COMPLETO   

UNX

DIA 
120,00 



 

                

 

22.2 
BLOCO "1" E BLOCO "2" ACIMA 2º PAVIMENTO - PLATIBANDAS INTERNAS E 

EXTERNAS, LANTERNINS, TELHADO, ETC. 
    

22.2.1 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014   

M2     1470,50 

22.2.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA 

DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014   
M2     963,33 

22.2.3 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

UMA COR. AF_06/2014   

M2     1470,50 

22.2.4 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. 

AF_06/2014   

M2     963,33 

22.3 BLOCO "2" - TÉRREO AO 2º PAVIMENTO     

22.3.1 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014   

M2     163,86 

22.3.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA 

DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014   
M2     688,03 

22.3.3 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

UMA COR. AF_06/2014   

M2     163,86 

22.3.4 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. 

AF_06/2014   

M2     688,03 

22.3.5 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014   
M2     217,01 

22.3.6 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014   M2     217,01 

22.3.7 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014   
M2     217,01 

22.4 BLOCO "1" - TÉRREO AO 3º PAVIMENTO     

22.4.1 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014   

M2     272,72 

22.4.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA 

DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014   
M2     918,93 

22.4.3 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

UMA COR. AF_06/2014   

M2     272,72 



 

                

 

22.4.4 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. 

AF_06/2014   

M2     918,93 

22.4.5 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014   
M2     202,13 

22.4.6 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014   M2     202,13 

22.4.7 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014   
M2     202,13 

23 FECHAMENTOS DOS PILARES EXTERNOS EM CHAPA     

23.1 

FECHAMENTO EM CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM 

(12,00 KG/M2), INCLUSO CHUMBADOR HARDBOLT M6 EPARAFUSO 

AUTOBROCANTE 1,5" x  1/4" - INSTALADO 

M2 498,26 

23.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020   

M2     996,52 

23.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020   

M2     1993,03 

24 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS     

24.1 PAVIMENTO TÉRREO     

24.1.1 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     1,00 

24.1.2 
TANQUE EM AÇO INOX , INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

24.1.3 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016   

UN     4,00 

24.1.4 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

UN     2,00 

24.1.5 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL   UN     6,00 

24.1.6 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 

24.1.7 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     4,00 

24.1.8 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     2,00 

24.1.9 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, COMPRIMENTO 40CM, 

INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 

UN 2,00 



 

                

 

24.1.10 
BARRA APOIO INOX P/ LAVAT. RETANG.49X64X49CM D=1 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 
UN 2,00 

24.1.11 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020   
UN     2,00 

24.1.12 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 2,00 

24.1.13 
TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     1,00 

24.1.14 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA 

BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 9,00 

24.1.15 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020   
UN     6,00 

24.1.16 
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO 

FIXAÇÃO  
UN 6,00 

24.1.17 
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 

INCLUSO FIXAÇÃO    
UN 6,00 

24.1.18 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, COM 

MOLDURA DE ALUMÍNIO 
M2     1,68 

24.1.19 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 

MOLDURA 
M2     5,50 

24.1.20 CABIDE EM METAL CROMADO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 

24.2 1º PAVIMENTO     

24.2.1 
TANQUE EM AÇO INOX , INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

24.2.2 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016   

UN     8,00 

24.2.3 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

UN     4,00 

24.2.4 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL   UN     12,00 

24.2.5 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 

24.2.6 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     8,00 

24.2.7 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     4,00 

24.2.8 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, COMPRIMENTO 40CM, 

INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 

UN 4,00 



 

                

 

24.2.9 
BARRA APOIO INOX P/ LAVAT. RETANG.49X64X49CM D=1 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 
UN 4,00 

24.2.10 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020   
UN     4,00 

24.2.11 
TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     1,00 

24.2.12 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA 

BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 16,00 

24.2.13 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020   
UN     12,00 

24.2.14 
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO 

FIXAÇÃO  
UN 12,00 

24.2.15 
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 

INCLUSO FIXAÇÃO    
UN 12,00 

24.2.16 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, COM 

MOLDURA DE ALUMÍNIO 
M2     3,36 

24.2.17 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 

MOLDURA 
M2     11,02 

24.2.18 CABIDE EM METAL CROMADO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 

24.3 2º PAVIMENTO     

24.3.1 
TANQUE EM AÇO INOX , INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

24.3.2 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016   

UN     4,00 

24.3.3 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

UN     2,00 

24.3.4 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL   UN     6,00 

24.3.5 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 

24.3.6 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     4,00 

24.3.7 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     2,00 

24.3.8 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, COMPRIMENTO 40CM, 

INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 

UN 2,00 

24.3.9 
BARRA APOIO INOX P/ LAVAT. RETANG.49X64X49CM D=1 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 
UN 2,00 



 

                

 

24.3.10 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020   
UN     2,00 

24.3.11 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 1,00 

24.3.12 
TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     1,00 

24.3.13 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA 

BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 8,00 

24.3.14 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020   
UN     6,00 

24.3.15 
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO 

FIXAÇÃO  
UN 6,00 

24.3.16 
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 

INCLUSO FIXAÇÃO    
UN 6,00 

24.3.17 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, COM 

MOLDURA DE ALUMÍNIO 
M2     1,68 

24.3.18 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 

MOLDURA 
M2     5,52 

24.3.19 CABIDE EM METAL CROMADO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 

24.4 3º PAVIMENTO     

24.4.1 
TANQUE EM AÇO INOX , INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

24.4.2 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016   

UN     4,00 

24.4.3 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

UN     2,00 

24.4.4 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL   UN     6,00 

24.4.5 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 

24.4.6 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     4,00 

24.4.7 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     2,00 

24.4.8 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, COMPRIMENTO 40CM, 

INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 

UN 2,00 

24.4.9 
BARRA APOIO INOX P/ LAVAT. RETANG.49X64X49CM D=1 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 
UN 2,00 



 

                

 

24.4.10 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020   
UN     2,00 

24.4.11 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 1,00 

24.4.12 
TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     1,00 

24.4.13 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA 

BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 8,00 

24.4.14 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020   
UN     6,00 

24.4.15 
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO 

FIXAÇÃO  
UN 6,00 

24.4.16 
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 

INCLUSO FIXAÇÃO    
UN 6,00 

24.4.17 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, COM 

MOLDURA DE ALUMÍNIO 
M2     1,68 

24.4.18 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 

MOLDURA 
M2     5,52 

24.4.19 CABIDE EM METAL CROMADO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 

25 
SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM BRAILE PARA 

CORRIMÃOS EM ESCADAS 
    

25.1 
TINTA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO VISUAL DE PISO, COM ACABAMENTO 

MICROTEXTURIZADO E ANTIDERRAPANTE   
M      76,80 

25.2 PLACA BRAILLE ALUMÍNIO 10X3 CM CORRIMÃO (INÍCIO/FIM) UN     56,00 

25.3 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA CORRIMÃO   UN     28,00 

25.4 FAIXA PARA DEGRAUS EM BORRACHA REFLETIVA 3X20 CM UN     288,00 

25.5 
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE COM LARGURA DE 5 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO    
M 266,16 

26 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA     

26.1 ALIMENTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS     

26.1.1 REDE DE ÁGUA POTÁVEL     

26.1.1.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      300,00 

26.1.1.2 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     50,00 

26.1.1.3 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 

M3     70,00 



 

                

 

POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015   

26.1.1.4 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020   
M3     25,00 

26.1.1.5 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016   

M3     35,00 

26.1.1.6 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 45,50 

26.1.1.7 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO 

DOCANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   

M3X

KM  
45,50 

26.1.2 DERIVAÇÃO     

26.1.2.1 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     1,00 

26.1.2.2 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     1,00 

26.1.3 CAIXAS DE PASSAGEM 90X90X60 CM     

26.1.3.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016   
M3     9,83 

26.1.3.2 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017   
M2     13,11 

26.1.3.3 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017   

M2     4,22 

26.1.3.4 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017   
M3     0,31 

26.1.3.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016   M3     5,18 

26.1.3.6 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     14,21 

26.1.3.7 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016   
M3     0,62 

26.1.3.8 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   
M3     0,62 

26.1.3.9 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018   
M2     17,95 

26.1.3.10 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60X60 CM, CLASSE 125 CONFORME NBR 

10160/2005 - FORECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 8,00 



 

                

 

26.1.3.11 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     2,00 

26.1.3.12 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   

UN     2,00 

26.1.3.13 
HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 20,0 M3/H, DE 1 1/2" -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

26.1.3.14 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     10,00 

26.1.3.15 
CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 6,00 

26.1.3.16 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     1,00 

26.1.3.17 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     1,00 

26.1.3.18 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     4,00 

26.1.4 ALIMENTAÇÃO RESERVATÓRIO SUPERIOR - ÁGUA POTÁVEL E NÃO POTÁVEL     

26.1.4.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      12,00 

26.1.4.2 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     4,00 

26.1.4.3 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     6,00 

26.2 RESERVATÓRIO INFERIOR     

26.2.1 SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA     

26.2.1.1 CRIVO COM FLANGE DN 50 PN10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN 4,00 

26.2.1.2 
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN 4,00 

26.2.1.3 
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M      48,00 

26.2.1.4 
TÊ DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO     
UN 2,00 

26.2.1.5 
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN 2,00 

26.2.1.6 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   

UN     4,00 



 

                

 

26.2.1.7 
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN 4,00 

26.2.1.8 
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO   
UN 4,00 

26.2.1.9 
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN 4,00 

26.2.1.10 
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO   
UN 4,00 

26.2.1.11 
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO   
UN 4,00 

26.2.1.12 
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN 4,00 

26.2.1.13 
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO   
UN 4,00 

26.2.1.14 
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 

1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN 6,00 

26.2.1.15 
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM 

ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO   
UN     4,00 

26.2.1.16 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   

UN     4,00 

26.2.1.17 
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO   
UN 4,00 

26.2.1.18 
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO   
UN 4,00 

26.2.1.19 
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN 4,00 

26.2.1.20 
TÊ DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO     
UN 2,00 

26.2.1.21 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014   

UN     2,00 

26.2.1.22 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 

M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020   
UN     4,00 

26.2.1.23 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      25,00 

26.2.1.24 
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN 2,00 

26.2.1.25 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     6,00 



 

                

 

26.2.1.26 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     6,00 

26.2.1.27 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017   
M2     1,00 

26.2.1.28 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017   
M2     1,00 

26.2.1.29 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017   
M3     0,05 

26.2.1.30 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017   KG     1,48 

26.2.1.31 
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 

MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 
M3     0,10 

26.2.1.32 
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2020   
UN     2,00 

26.2.1.33 
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015   
UN     0,50 

26.2.1.34 FIXAÇÃO DE TUBOS COM FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM M 10,00 

26.2.2 ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO INFERIOR     

26.2.2.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      16,00 

26.2.2.2 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     6,00 

26.2.2.3 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     2,00 

26.2.2.4 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016   

UN     2,00 

26.2.2.5 
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4? , FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016   
UN     2,00 

26.2.2.6 
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015   
UN     3,00 

26.2.2.7 
HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 20,0 M3/H, DE 1 1/2" -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

26.2.2.8 
CAIXA DE PISO PARA HIDRÔMETRO EM POLIPROPILENO 49x26x20 cm -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

26.2.3 LIMPEZA E EXTRAVASOR     

26.2.3.1 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 5,00 



 

                

 

26.2.3.2 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   

UN     2,00 

26.2.3.3 REGISTRO PVC ESFERA C/BORBOLETA D = 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN 2,00 

26.2.3.4 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 

14, FIO 30 
M² 2,00 

26.2.3.5 
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS OU PAREDES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
M3 0,50 

26.2.4 VENTILAÇÃO      

26.2.4.1 
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, INCLUSIVE 

FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 2,00 

26.2.4.2 
CURVA DE 90° EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, CLASSE PN-10, DN= 100MM, 

INCLUSO 16 PARAFUSOS E 2 ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     8,00 

26.2.4.3 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 

14, FIO 30 
M² 2,00 

26.2.4.4 PARAFUSO COM ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, PARA FLANGE S16/80   UN 30,00 

26.2.4.5 JUNTA DE BORRACHA PARA FLANGES Ø = 100MM UN 6,00 

26.3 RESERVATÓRIO SUPERIOR     

26.3.1 HIDRÁULICO     

26.3.1.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      30,00 

26.3.1.2 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      30,00 

26.3.1.3 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     10,00 

26.3.1.4 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     10,00 

26.3.1.5 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     20,00 

26.3.1.6 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     10,00 

26.3.1.7 

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   

UN     4,00 

26.3.1.8 

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   

UN     3,00 



 

                

 

26.3.1.9 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   

UN     3,00 

26.3.1.10 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   

UN     6,00 

26.3.1.11 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019   
UN     2,00 

26.3.1.12 
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2020   
UN     2,00 

26.3.2 SERVIÇOS DIVERSOS     

26.3.2.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 

M2 1,80 

26.3.2.2 FIXAÇÃO DE TUBOS COM FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM M 30,00 

26.3.2.3 
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015   
UN     4,00 

26.3.2.4 
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015   
UN     3,00 

26.3.2.5 
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015   
UN     2,00 

26.3.2.6 
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015   
UN     4,00 

26.4 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA     

26.4.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      190,00 

26.4.2 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M      16,00 

26.4.3 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      110,00 

26.4.4 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      70,00 

26.4.5 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     35,00 

26.4.6 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN     4,00 

26.4.7 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     20,00 



 

                

 

26.4.8 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     15,00 

26.4.9 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015   
M      5,00 

26.4.10 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015   
M      10,00 

26.4.11 FIXAÇÃO DE TUBOS COM FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM M 150,00 

26.4.12 FIXAÇÃO DE TUBOS COM ABRAÇADEIRA EM ACO, TIPO U SIMPLES, COM 1"   M      10,00 

26.4.13 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     105,00 

26.4.14 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 10,00 

26.4.15 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     40,00 

26.4.16 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     15,00 

26.4.17 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     37,00 

26.4.18 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     25,00 

26.4.19 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     10,00 

26.4.20 
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75X50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 12,00 

26.4.21 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     16,00 

26.4.22 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"(25 MM), COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA. AF_12/2014   

UN     34,00 

26.4.23 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 (50 MM), COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   

UN     16,00 

26.4.24 
LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 20 MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 
UN 30,00 

26.4.25 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014   

UN     63,00 



 

                

 

26.4.26 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   

UN     60,00 

26.4.27 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014   

UN     66,00 

26.4.28 NIPEL PVC, ROSCAVEL, 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 40,00 

26.4.29 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014   

UN     2,00 

26.4.30 CRUZETA SOLDAVEL 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 

26.4.31 
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019   
UN     22,00 

26.4.32 VÁLVULA DE DESCARGA ACESSÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 

26.5 INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS ANTES DO BOILER     

26.5.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      4,00 

26.5.2 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     2,00 

26.5.3 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     2,00 

26.5.4 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     2,00 

26.5.5 FILTRO Y EM BRONZE COM TELA INOX 3/4" UN 2,00 

26.5.6 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"(25 MM), COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA. AF_12/2014   

UN     4,00 

26.5.7 

VALVULA REDUTORA DE PRESSAO DE FERRO FUNDIDO, COM ROSCAS, 1MPA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 1"  COM MANÔMETRO  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

26.5.8 FIXAÇÃO DE TUBOS COM FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM M 4,00 

27 INSTALAÇÕES PLUVIAIS     

27.1 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS     

27.1.1 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014   
M      470,00 

27.1.2 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014   
M      225,00 



 

                

 

27.1.3 
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS 

PLUVIAIS (NBR 8890)   
M      80,00 

27.1.4 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 

SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015   

M      80,00 

27.1.5 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014   

UN     90,00 

27.1.6 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014   

UN     40,00 

27.1.7 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014   

UN     35,00 

27.1.8 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014   

UN     35,00 

27.1.9 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 

POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015   

M3     40,00 

27.1.10 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020   
M3     30,00 

27.1.11 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016   

M3     10,00 

27.1.12 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 39,00 

27.1.13 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO 

DOCANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   

M3X

KM  
39,00 

27.2 CAIXAS DE PASSAGEM PLUVIAL     

27.2.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016   
M3     62,54 

27.2.2 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017   
M2     76,32 

27.2.3 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017   

M2     12,10 

27.2.4 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017   
M3     1,41 



 

                

 

27.2.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016   M3     40,38 

27.2.6 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     68,33 

27.2.7 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016   
M3     2,81 

27.2.8 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   
M3     2,81 

27.2.9 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   
M2     18,14 

27.2.10 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017   KG     61,92 

27.2.11 

GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" 

COM REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2 ) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE 

(FABRICAÇÃO) 

M2 13,80 

27.2.12 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
M3 1,71 

27.2.13 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 28,81 

27.2.14 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO 

DOCANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   

M3X

KM  
28,81 

27.3 BOLSÃO DE INFILTRAÇÃO E BACIA DE DISSIPAÇÃO     

27.3.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) 

COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 

POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015   

M3     150,00 

27.3.2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     5,00 

27.3.3 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016   
M3     0,30 

27.3.4 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   
M3     0,30 

27.3.5 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
M3 0,20 

27.3.6 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   
M2     1,00 

27.3.7 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017   KG     4,40 

27.3.8 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 195,00 



 

                

 

27.3.9 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO 

DOCANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   

M3X

KM  
195,00 

28 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E VALAS DE INFILTRAÇÃO     

28.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA     

28.1.1 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018   

M2     400,00 

28.1.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) 

COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 

POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015   

M3     450,00 

28.2 BASE DE CONCRETO ARMADO     

28.2.1 
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017   
M2     47,36 

28.3 ETE     

28.3.1 
FORNECIMENTO DE ETE COMPACTA COMPOSTA POR 2 BIORREATORES 15000 L E 

2 BIOFILTROS 15000 L + CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE 4 SAÍDAS, INCLUSO FRETE 
CJ 1,00 

28.3.2 INSTALAÇÃO DE ETE COMPACTA UN 1,00 

28.3.3 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      20,00 

28.3.4 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     6,00 

28.3.5 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

28.3.6 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     3,00 

28.4 VALAS DE INFILTRAÇÃO     

28.4.1 

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO 

COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021   

M      35,00 

28.4.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016   M3     5,60 

28.4.3 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 7,28 



 

                

 

28.4.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO 

DOCANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   

M3X

KM  
7,28 

28.5 REATERRO     

28.5.1 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016   

M3     399,64 

28.5.2 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 519,53 

28.5.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO 

DOCANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   

M3X

KM  
519,53 

28.6 FECHAMENTOS     

28.6.1 
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018   
M      70,90 

28.6.2 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO M2 2,20 

28.6.3 

PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 

DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - 

R2PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 

01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - R2 

M2 5,50 

28.6.4 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020   

M2     5,50 

29 ESGOTO PREDIAL     

29.1 PAVIMENTO TÉRREO     

29.1.1 CAIXAS DE PASSAGEM     

29.1.1.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016   
M3     27,26 

29.1.1.2 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017   
M2     37,60 

29.1.1.3 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017   

M2     5,12 

29.1.1.4 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017   
M3     0,55 

29.1.1.5 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016   
M3     1,10 

29.1.1.6 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   
M3     1,10 

29.1.1.7 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017   KG     24,09 



 

                

 

29.1.1.8 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     19,70 

29.1.1.9 
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
M3 0,62 

29.1.1.11 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016   M3     19,29 

29.1.1.12 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO 60X60 CM, CLASSE 125 CONFORME NBR 

10160/2005 - FORECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 11,00 

29.1.1.13 
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 

MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA   
UN 4,00 

29.1.1.14 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 10,36 

29.1.1.15 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO 

DOCANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   

M3X

KM  
10,36 

29.1.2 ACESSÓRIOS     

29.1.2.1 
CAIXA SIFONADA 100X150X50 MM COM ADAPTADOR DE RALO LINEAR PARA 

CAIXA SIFONADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

29.1.2.2 
CAIXA SIFONADA 150X150X50 MM COM GRELHA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL DE 

AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 16,00 

29.1.2.3 
CAIXA SIFONADA 150X185X75 MM COM GRELHA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL DE 

AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 4,00 

29.1.2.4 VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR VAA/50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN 1,00 

29.1.2.5 Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm   m      10,55 

29.1.3 PVC ESGOTO     

29.1.3.1 
CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 
UN 4,00 

29.1.3.2 
CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 12,00 

29.1.3.3 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     10,00 

29.1.3.4 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     25,00 

29.1.3.5 

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     5,00 

29.1.3.6 

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 



 

                

 

29.1.3.7 

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.1.3.8 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.1.3.9 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     36,00 

29.1.3.10 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     16,00 

29.1.3.11 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     8,00 

29.1.3.12 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     3,00 

29.1.3.13 
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, 

PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 26,00 

29.1.3.14 
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     9,00 

29.1.3.15 
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     2,00 

29.1.3.16 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     5,00 

29.1.3.17 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.1.3.18 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.1.3.19 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     21,00 

29.1.3.20 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     5,00 

29.1.3.21 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     67,00 



 

                

 

29.1.3.22 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      79,00 

29.1.3.23 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      55,70 

29.1.3.24 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      7,39 

29.1.3.25 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      210,00 

29.1.3.26 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016   
M3     68,27 

29.1.3.27 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017   
M2     136,55 

29.1.3.28 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020   
M3     27,31 

29.1.3.29 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016   M3     40,96 

29.1.3.30 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 35,50 

29.1.3.31 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO 

DOCANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   

M3X

KM  
35,50 

29.1.3.32 
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     
UN     3,00 

29.1.3.33 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     6,00 

29.1.3.34 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.1.3.35 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014  

UN     2,00 

29.1.4 ESGOTO - GORDURA     

29.1.4.1 
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018   
UN     4,00 

29.1.4.2 
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       
UN     1,00 



 

                

 

29.1.4.3 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.1.4.4 

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.1.4.5 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.1.4.6 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     4,00 

29.1.4.7 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.1.4.8 
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, 

PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

29.1.4.9 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.1.4.10 
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     2,00 

29.1.4.11 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     3,00 

29.1.4.12 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     4,00 

29.1.4.13 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     4,00 

29.1.4.14 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      0,60 

29.1.4.15 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      16,15 

29.1.4.16 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      4,57 

29.1.4.17 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      2,38 



 

                

 

29.1.4.18 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016   
M3     5,78 

29.1.4.19 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017   
M2     11,55 

29.1.4.20 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020   
M3     2,31 

29.1.4.21 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016   M3     3,47 

29.1.4.22 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 3,00 

29.1.4.23 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO 

DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   

M3X

KM  
3,00 

29.1.5 ESGOTO - VENTILAÇÃO     

29.1.5.1 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.1.5.2 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.1.5.3 

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     3,00 

29.1.5.4 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     5,00 

29.1.5.5 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     3,00 

29.1.5.6 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     18,00 

29.1.5.7 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.1.5.8 
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     1,00 

29.1.5.9 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.1.5.10 
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     1,00 



 

                

 

29.1.5.11 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     34,00 

29.1.5.12 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     18,00 

29.1.5.13 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      42,72 

29.1.5.14 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      12,77 

29.1.5.15 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016   
M3     3,19 

29.1.5.16 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017   
M2     6,39 

29.1.5.17 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020   
M3     1,28 

29.1.5.18 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016   M3     1,92 

29.1.5.19 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 1,66 

29.1.5.20 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO 

DOCANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   

M3X

KM  
1,66 

29.1.5.21 
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     
UN     4,00 

29.1.5.22 
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     
UN     3,00 

29.1.5.23 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     17,00 

29.1.5.24 
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     
UN     5,00 

29.1.5.25 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     3,00 

29.1.6 ESGOTO PVC SÉRIE REFORÇADA (ÁGUA QUENTE)     

29.1.6.1 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014   
M      4,00 

29.1.6.2 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014   
M      6,00 



 

                

 

29.1.6.3 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014   
M      2,00 

29.1.6.4 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014   
UN     6,00 

29.1.6.5 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014   
UN     1,00 

29.1.6.6 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014   
UN     2,00 

29.1.6.7 
JUNÇÃO 45, PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 
UN 2,00 

29.1.6.8 
TÊ, PVC, SERIE R, DN 75X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 
UN 1,00 

29.1.6.9 
CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 
UN 1,00 

29.2 1º ANDAR     

29.2.1 ACESSÓRIOS     

29.2.1.1 
CAIXA SIFONADA 100X150X50 MM COM ADAPTADOR DE RALO LINEAR PARA 

CAIXA SIFONADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 3,00 

29.2.1.2 
CAIXA SIFONADA 150X150X50 MM COM GRELHA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL DE 

AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 3,00 

29.2.1.3 
CAIXA SIFONADA 150X185X75 MM COM GRELHA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL DE 

AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 4,00 

29.2.1.4 Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm   m      1,50 

29.2.2 PVC ESGOTO     

29.2.2.1 
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       
UN     1,00 

29.2.2.2 
CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 4,00 

29.2.2.3 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     12,00 

29.2.2.4 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     21,00 

29.2.2.5 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     24,00 



 

                

 

29.2.2.6 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.2.2.7 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     15,00 

29.2.2.8 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.2.2.9 
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, 

PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 21,00 

29.2.2.10 
JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         
UN 3,00 

29.2.2.11 
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     3,00 

29.2.2.12 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     9,00 

29.2.2.13 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.2.2.14 
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     2,00 

29.2.2.15 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     6,00 

29.2.2.16 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     4,00 

29.2.2.17 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     48,00 

29.2.2.18 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      44,06 

29.2.2.19 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      4,50 

29.2.2.20 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      11,79 



 

                

 

29.2.2.21 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      38,08 

29.2.2.22 
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     
UN     1,00 

29.2.3 ESGOTO - GORDURA     

29.2.3.1 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.2.3.2 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      4,15 

29.2.4 ESGOTO - VENTILAÇÃO     

29.2.4.1 
CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

29.2.4.2 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.2.4.3 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.2.4.4 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     9,00 

29.2.4.5 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     5,00 

29.2.4.6 
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     1,00 

29.2.4.7 
JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     4,00 

29.2.4.8 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     12,00 

29.2.4.9 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     24,00 

29.2.4.10 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      13,70 



 

                

 

29.2.4.11 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      35,30 

29.2.4.12 
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     
UN     9,00 

29.2.4.13 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     3,00 

29.2.4.14 
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     
UN     6,00 

29.2.4.15 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     10,00 

29.3 2º ANDAR     

29.3.1 ACESSÓRIOS     

29.3.1.1 
CAIXA SIFONADA 100X150X50 MM COM ADAPTADOR DE RALO LINEAR PARA 

CAIXA SIFONADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 2,00 

29.3.1.2 
CAIXA SIFONADA 150X150X50 MM COM GRELHA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL DE 

AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 2,00 

29.3.1.3 
CAIXA SIFONADA 150X185X75 MM COM GRELHA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL DE 

AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 2,00 

29.3.1.4 Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm   m      1,00 

29.3.2 PVC ESGOTO     

29.3.2.1 
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       
UN     1,00 

29.3.2.2 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     6,00 

29.3.2.3 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     12,00 

29.3.2.4 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     15,00 

29.3.2.5 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     6,00 

29.3.2.6 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     7,00 



 

                

 

29.3.2.7 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.3.2.8 
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, 

PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 12,00 

29.3.2.9 
JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         
UN 2,00 

29.3.2.10 
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     1,00 

29.3.2.11 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     5,00 

29.3.2.12 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.3.2.13 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.3.2.14 
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     4,00 

29.3.2.15 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     11,00 

29.3.2.16 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.3.2.17 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     22,00 

29.3.2.18 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      30,10 

29.3.2.19 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      8,56 

29.3.2.20 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      9,60 

29.3.2.21 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      22,07 



 

                

 

29.3.2.22 
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     
UN     1,00 

29.3.3 ESGOTO - GORDURA     

29.3.3.1 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.3.3.2 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.3.3.3 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.3.3.4 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     3,00 

29.3.3.5 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      5,64 

29.3.4 ESGOTO - VENTILAÇÃO     

29.3.4.1 
CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

29.3.4.2 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.3.4.3 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     4,00 

29.3.4.4 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.3.4.5 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     5,00 

29.3.4.6 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     3,00 

29.3.4.7 
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     1,00 

29.3.4.8 
JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     1,00 



 

                

 

29.3.4.9 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     13,00 

29.3.4.10 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     20,00 

29.3.4.11 
TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     
UN     1,00 

29.3.4.12 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      13,29 

29.3.4.13 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      32,78 

29.3.4.14 
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     
UN     5,00 

29.3.4.15 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     4,00 

29.3.4.16 
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     
UN     3,00 

29.3.4.17 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     8,00 

29.4 3º ANDAR     

29.4.1 ACESSÓRIOS     

29.4.1.1 
CAIXA SIFONADA 100X150X50 MM COM ADAPTADOR DE RALO LINEAR PARA 

CAIXA SIFONADA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 2,00 

29.4.1.2 
CAIXA SIFONADA 150X150X50 MM COM GRELHA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL DE 

AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

29.4.1.3 
CAIXA SIFONADA 150X185X75 MM COM GRELHA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL DE 

AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 2,00 

29.4.1.4 Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm   m      1,00 

29.4.2 PVC ESGOTO     

29.4.2.1 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014   

UN     1,00 

29.4.2.2 
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       
UN     1,00 



 

                

 

29.4.2.3 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     6,00 

29.4.2.4 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     12,00 

29.4.2.5 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     16,00 

29.4.2.6 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     4,00 

29.4.2.7 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     5,00 

29.4.2.8 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.4.2.9 
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, 

PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 12,00 

29.4.2.10 
JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         
UN 1,00 

29.4.2.11 
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     1,00 

29.4.2.12 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     5,00 

29.4.2.13 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.4.2.14 
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     3,00 

29.4.2.15 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     5,00 

29.4.2.16 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.4.2.17 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     22,00 



 

                

 

29.4.2.18 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      34,68 

29.4.2.19 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      9,40 

29.4.2.20 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      10,61 

29.4.2.21 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      21,54 

29.4.2.22 
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     
UN     1,00 

29.4.2.23 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.4.3 ESGOTO - GORDURA     

29.4.3.1 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.4.3.2 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     2,00 

29.4.3.3 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.4.3.4 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     3,00 

29.4.3.5 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      5,58 

29.4.4 ESGOTO - VENTILAÇÃO     

29.4.4.1 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     3,00 

29.4.4.2 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     3,00 



 

                

 

29.4.4.3 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     4,00 

29.4.4.4 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     1,00 

29.4.4.5 
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     1,00 

29.4.4.6 
JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     1,00 

29.4.4.7 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     11,00 

29.4.4.8 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     15,00 

29.4.4.9 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      12,19 

29.4.4.10 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      19,39 

29.4.4.11 
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     
UN     5,00 

29.4.4.12 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     3,00 

29.4.4.13 
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     
UN     2,00 

29.4.4.14 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     8,00 

30 ÁGUA QUENTE     

30.1 ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO BOILER     

30.1.1 

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, PINTURA COM ZARCÃO, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P   

KG     362,25 

30.1.2 

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM), COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, PINTURA COM ZARCÃO, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

KG 26,25 



 

                

 

30.1.3 
CHUMBADOR HARDBOLT GALVANIZADO M10 X 65MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 16,00 

30.1.4 

CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM)  SOLDADA, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, PINTURA COM ZARCÃO, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

KG 381,71 

30.1.5 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020   

M2     117,67 

30.2 INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE     

30.2.1 BOILER ALTA PRESSÃO 800 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 

30.2.2 
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      8,00 

30.2.3 
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      26,00 

30.2.4 
LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     8,00 

30.2.5 
LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     9,00 

30.2.6 
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     7,00 

30.2.7 
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     8,00 

30.2.8 
TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     1,00 

30.2.9 
TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     5,00 

30.2.10 
REGISTRO DE GAVETA CPVC 22 MM COM ACABAMENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 2,00 

30.2.11 
REGISTRO DE GAVETA CPVC 28 MM COM ACABAMENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 2,00 

30.2.12 

JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014   

UN     3,00 

30.2.13 

JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1", INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014   

UN     2,00 

30.2.14 
LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 1,00 



 

                

 

30.2.15 

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

UN 2,00 

30.2.16 FIXAÇÃO DE TUBOS COM FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM M 35,00 

30.2.17 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 2,00 

30.2.18 ADAPTADOR COM FLANGE AQUATHERM 22MM UN 2,00 

30.2.19 ADAPTADOR COM FLANGE AQUATHERM 28MM UN 2,00 

31 DRENOS DO AR CONDICIONADO     

31.1 BIBLIOTECA, SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO     

31.1.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      30,00 

31.1.2 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     4,00 

31.1.3 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     28,00 

31.1.4 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 28,00 

31.2 CANALETA EM ALVENARIA COM TAMPA     

31.2.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     8,00 

31.2.2 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016   
M3     0,80 

31.2.3 
ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 14 COM PORTA 

CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
M2 3,00 

31.3 
SALAS PROFESSORES, LABORATÓRIOS, SERVIDORES, SUPORTE E SALAS 

ADMINISTRATIVAS 
    

31.3.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      180,00 

31.3.2 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     40,00 

31.3.3 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     72,00 

31.3.4 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     50,00 

31.3.5 FIXAÇÃO DE TUBOS COM ABRAÇADEIRA EM ACO, TIPO U SIMPLES, COM 1"   M      60,00 

31.4 RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RU     



 

                

 

31.4.1 DRENOS EM PVC     

31.4.1.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      12,00 

31.4.1.2 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     4,00 

31.4.1.3 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     6,00 

31.4.2 CANALETA EM ALVENARIA COM TAMPA     

31.4.2.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     9,00 

31.4.2.2 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016   
M3     0,50 

31.4.2.3 
ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 14 COM PORTA 

CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
M2 1,60 

32 IMPERMEABILIZAÇÕES DOS RESERVATÓRIOS     

32.1 RESERVATÓRIO INFERIOR     

32.1.1 TAMPA DO RESERVATÓRIO     

32.1.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     2,32 

32.1.1.2 
ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 14 COM PORTA 

CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
M2 3,64 

32.1.1.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020   

M2     9,10 

32.1.1.4 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020   

M2     18,20 

32.1.1.5 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014   

M2     60,00 

32.1.1.6 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA LÍQUIDA DE BASE ACRÍLICA 

BRANCA - VEDAPREN OU SIMILAR, 3 DEMÃOS 
M² 60,00 

32.1.1.7 VEU DE POLIESTER NÃO TECIDO - FORNECIMENTO E COLOCACAO   M² 60,00 

32.1.2 INTERNA - PISOS RESERVATÓRIO e CASA DE MÁQUINAS     

32.1.2.1 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 

AF_06/2018   

M2     55,00 



 

                

 

32.1.2.2 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M2 55,00 

32.1.2.3 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:3 
M³ 1,10 

32.1.3 INTERNA - PAREDES DO RESERVATÓRIO E CASA DE MÁQUINAS     

32.1.3.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 

M2 110,00 

32.1.3.2 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 

AF_06/2018   

M2     110,00 

32.1.4 INTERNA TETO DOS RESERVATÓRIOS E CASA DE MÁQUINAS     

32.1.4.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018   
M2     55,00 

32.1.5 PAREDES EXTERNAS DO RESERVATÓRIO e CASA DE MÁQUINAS     

32.1.5.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 

POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015   

M3     85,00 

32.1.5.2 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016   

M3     85,00 

32.1.5.3 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 

AF_06/2018   

M2     75,00 

32.1.5.4 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 10,00 

32.1.5.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO 

DOCANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   

M3X

KM  
10,00 

32.2 RESERVATÓRIO SUPERIOR     

32.2.1 PISOS RESERVATÓRIO     

32.2.1.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014   

M2     42,00 

32.2.1.2 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM 
M2 42,00 

32.2.1.3 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:3 
M³ 1,00 



 

                

 

32.2.2 PAREDES DO RESERVATÓRIO     

32.2.2.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014   

M2     82,00 

32.2.2.2 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM 
M2 82,00 

32.2.3 TETO DOS RESERVATÓRIOS (PARTE INTERNA)     

32.2.3.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018   
M2     42,00 

33 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

33.1 SUBESTAÇÃO     

33.1.1 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, 

DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM 

FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA E 

REATERRO 

UN 12,00 

33.1.2 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC", PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO 

(77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO 

FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA E 

REATERRO 

UN 2,00 

33.1.3 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, 4", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 
M 24,00 

33.1.4 
CURVA LONGA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 2,00 

33.1.5 CABO DE COBRE NU 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M      50,00 

33.1.6 CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M      50,00 

33.1.7 CABO DE COBRE NU 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M      250,00 

33.1.8 
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 

50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     30,00 

33.1.9 

ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO 

DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO 

PARA HASTE E INSTALAÇÃO 

UN 12,00 

33.1.10 
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, 

RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 
UN     1,00 

33.1.11 

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 

M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 

M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019   

UN     1,00 

33.1.12 
CONJUNTO COMPOSTO POR 3 CINTAS GALVANIZADAS A FOGO + 1 BRAÇO 

SUPORTE TIPO J GALVANIZADO A FOGO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
CJ 1,00 



 

                

 

33.1.13 
CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 25 MM², 8,7/15KV / 90º C (EPROTENAX 

OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 480,00 

33.1.14 
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 

MM (0,026 KG/M)   
KG     10,00 

33.1.15 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      200,00 

33.1.16 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      50,00 

33.1.17 
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017   
M2     16,00 

33.1.18 Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV UN 1,00 

33.1.19 Instalação de Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV UN 1,00 

33.1.20 MUFLA TERMINAL CONTRATIL À FRIO 12 / 20 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 

33.1.21 
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018   
M      22,00 

33.1.22 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO M2 2,20 

33.1.23 

PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 

DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - 

R2PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 

01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - R2 

M2 5,50 

33.1.24 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020   

M2     5,50 

33.1.25 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020   

M2     2,00 

33.1.26 
PLACA DE ADVERTÊNCIA 470 X 340 MM, METÁLICA (PERIGO DE MORTE) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
UN 4,00 

33.1.27 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   
UN     2,00 

33.1.28 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P   
UN     1,00 

33.1.29 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *252X126* MM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   

UN 3,00 

33.1.30 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, 

TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO   

UN 1,00 



 

                

 

33.1.31 ARMARIO MADEIRA DE LEI ENCERADA - INSTALADO   M2 0,12 

33.1.32 LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV                                PAR 1,00 

33.1.33 LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA   PAR 1,00 

33.1.34 
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO 

NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB   
UN     1,00 

33.1.35 CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA UN 1,00 

33.2 VALETAS E CAIXAS     

33.2.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015   

M3     38,40 

33.2.2 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020   
M3     9,60 

33.2.3 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016   

M3     28,80 

33.2.4 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016   
M3     44,80 

33.2.5 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020   
M3     11,20 

33.2.6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016   M3     33,60 

33.2.7 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC", PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO 

(77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO 

FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA E 

REATERRO 

UN 12,00 

33.2.8 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
M      320,00 

33.2.9 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4?) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
M      600,00 

33.2.10 
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 

PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 150 MM (6") 
M 300,00 

33.3 ELETRODUTOS     

33.3.1 
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P   
M      50,00 

33.3.2 
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1??), APARENTE, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P   
M      189,00 

33.3.3 
CURVA LONGA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     52,00 



 

                

 

33.3.4 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 

1/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P   

M      1080,00 

33.3.5 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P   

M      62,00 

33.3.6 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, 3", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 
M 200,00 

33.3.7 
CURVA LONGA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     195,00 

33.3.8 
CURVA LONGA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     39,00 

33.3.9 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D COM 

CUNHA 1 1/4" 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 350,00 

33.3.10 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D COM 

CUNHA 1 1/2" 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 40,00 

33.3.11 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D COM 

CUNHA 2" 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 60,00 

33.3.12 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS   
UN     450,00 

33.3.13 
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. 

AF_10/2016   
UN     450,00 

33.4 CAIXAS DE PASSAGEM     

33.4.1 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 150X150 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 21,00 

33.4.2 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 300X300 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO     
UN 13,00 

33.4.3 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN     125,00 

33.4.4 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN     9,00 

33.4.5 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN     119,00 

33.5 ELETROCALHAS     

33.5.1 
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
M 430,00 

33.5.2 
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
M 420,00 



 

                

 

33.5.3 
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
M 200,00 

33.5.4 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 89,00 

33.5.5 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 102,00 

33.5.6 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 40,00 

33.5.7 
TÊ HORIZONTAL 150 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 4,00 

33.5.8 
TÊ HORIZONTAL 200 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 8,00 

33.5.9 
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 

ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 10,00 

33.5.10 
CURVA HORIZONTAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM 

ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 8,00 

33.5.11 
CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 

90°  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 2,00 

33.5.12 
CURVA VERTICAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 

90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 3,00 

33.5.13 
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 50 MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA 

METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 3,00 

33.5.14 
REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 50 MM / 150 X 50MM PARA ELETROCALHA 

METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 5,00 

33.5.15 
TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 868,00 

33.5.16 TALA PLANA GALVANIZADA PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 494,00 

33.5.17 
PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. 

AF_05/2015   
M      1951,00 

33.5.18 SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 89,00 

33.5.19 JUNÇÃO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 60,00 

33.5.20 JUNÇÃO INTERNA TIPO "X" PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 100,00 

33.5.21 
SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 257,00 

33.5.22 
CRUZETA 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO    
UN 1,00 

33.5.23 

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR 

ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 910,00 



 

                

 

33.5.24 

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR 

ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 61,00 

33.5.25 

PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA|APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO|CABEÇA: 

LENTILHA|MATERIAL: INOX|ACABAMENTO: CROMADO|BITOLA: 

1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM] + ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,35MM 

(1/4") + PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO| DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"] - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

CJ 6214,00 

33.5.26 
BARRA ROSCADA 1/4 X 3 METROS GALVANIZADA COM GANCHO CURTO, TRES 

PORCAS, DUAS ARRUELAS E JAQUETA 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
CJ 1856,00 

33.5.27 
BARRA ROSCADA 1/4 X 3 METROS GALVANIZADA, SEIS PORCAS, QUATRO 

ARRUELAS E DUAS JAQUETA 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
CJ 632,00 

33.5.28 PLUGUE PARA TOMADA TIPO FÊMEA, 2P+T 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 874,00 

33.5.29 
PLUGUE PARA TOMADA TIPO MACHO, 2P+T 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 764,00 

33.6 CABOS     

33.6.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      10000,00 

33.6.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      24000,00 

33.6.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      6000,00 

33.6.4 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      5000,00 

33.6.5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      240,00 

33.6.6 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      660,00 

33.6.7 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      1000,00 

33.6.8 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      2500,00 

33.6.9 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      1000,00 

33.6.10 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      400,00 

33.6.11 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
M      1560,00 

33.6.12 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 

M   
UN     27,00 



 

                

 

33.6.13 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS DE 0 

A 9 (KIT 100 PECAS) 
UN 15,00 

33.6.14 TERMINAL ILHOS PARA CABO 1,5 A 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2323,00 

33.6.15 PRENSA CABO PARA PP 3X4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 40,00 

33.7 QUADROS E DISJUNTORES     

33.7.1 
CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=120 X 80 X 25CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 11,00 

33.7.2 
CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=120 X 80 X 35CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 3,00 

33.7.3 
BARRAMENTO NEUTRO E TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 32,00 

33.7.4 
BARRAMENTO PENTE TRIFÁSICO PARA 19 DISJUNTORES 80A BRM3-80A 928085 

CEMAR OU S3F1000B - STECK OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 12,00 

33.7.5 ISOLADOR EPOXI BT 40X40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 

33.7.6 TERMINAL CONEXÃO PINO LONGO TCL25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 36,00 

33.7.7 
CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 63A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 2,00 

33.7.8 
PROGRAMADOR HORARIO DIG. BIV.DIARIO/SEMANAL COEL BWT40HRR OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 12,00 

33.7.9 
SINALIZADOR PAINEL LED VERDE AD-22MM 220V - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 7,00 

33.7.10 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 

33.7.11 
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

CATEGORIA AC-2 E AC-3  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 4,00 

33.7.12 

RÉLE FALTA DE FASE E INVERSÃO SEQUENCIA DE FASE, TENSÃO 220 VOLTS COM 

DOIS CONTATOS  3UG4511-1AN20 DA SIEMENS OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

33.7.13 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 

33.7.14 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 33,00 

33.7.15 
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 118,00 

33.7.16 
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 12,00 

33.7.17 
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020   
UN     1,00 

33.7.18 
DISJUNTOR MOTOR SIEMENS 3RV1011-1GA10 OU EQUIVALENTE – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 4,00 



 

                

 

33.7.19 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 

33.7.20 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00 

33.7.21 
DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 100A 20KA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 6,00 

33.7.22 
DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 100A 20KA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 14,00 

33.7.23 
DISJUNTOR, TRIPOLAR, 125 A 160A, 50KA, MODELO CAIXA MOLDADA, TIPO C - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 4,00 

33.7.24 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
UN     130,00 

33.7.25 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
UN     110,00 

33.7.26 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
UN     6,00 

33.7.27 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
UN     6,00 

33.7.28 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
UN 3,00 

33.7.29 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
UN     2,00 

33.7.30 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
UN     10,00 

33.7.31 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
UN     4,00 

33.7.32 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
UN     2,00 

33.7.33 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
UN     4,00 

33.7.34 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
UN 3,00 

33.8 TRANSFORMADOR     

33.8.1 
TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFASICO POTENCIA 30KVA PRIMARIO 380V 

SECUNDARIO 220V DE 24 A 27.6KW – FORNECIMENTO  
UN 1,00 

33.8.2 
TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFASICO POTENCIA 30KVA PRIMARIO 380V 

SECUNDARIO 220V DE 24 A 27.6KW – INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

33.9 TOMADAS, INTERRUPTORES, CONDULETES     

33.9.1 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P   
UN     845,00 



 

                

 

33.9.2 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE COM 4 UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 31,00 

33.9.3 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE COM 4 UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 60,00 

33.9.4 
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO 10A/250V PARA CONDULETE, INCLUSO TAMPA 

EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN 5,00 

33.9.5 
INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÕES, 10A/250V PARA CONDULETE, INCLUSIVE 

TAMPA EM ALUMÍNIO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN 6,00 

33.9.6 
INTERRUPTOR SIMPLES 3 SEÇÕES, 10A/250V PARA CONDULETE, INCLUSIVE 

TAMPA EM ALUMÍNIO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN 10,00 

33.9.7 
INTERRUPTOR PARALELO 1 SEÇÃO 10A/250V PARA CONDULETE, INCLUSO TAMPA 

EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN 6,00 

33.9.8 
INTERRUPTOR PARALELO 2 SEÇÕES, 10A/250V PARA CONDULETE, INCLUSIVE 

TAMPA EM ALUMÍNIO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN 22,00 

33.9.9 
INTERRUPTOR PARALELO 3 SEÇÕES, 10A/250V PARA CONDULETE, INCLUSIVE 

TAMPA EM ALUMÍNIO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN 28,00 

33.9.10 
TOMADA 2P+T 10 A PARA CONDULETE, INCLUSIVE TAMPA EM ALUMÍNIO  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN     45,00 

33.9.11 
TOMADA DUPLA 2P+T 10 A PARA CONDULETE, INCLUSIVE TAMPA EM ALUMÍNIO  

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN     512,00 

33.9.12 
TOMADA 2P+T 20 A PARA CONDULETE, INCLUSIVE TAMPA EM ALUMÍNIO  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN     211,00 

33.9.13 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN     16,00 

33.9.14 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN     36,00 

33.9.15 

TOMADA DE EMBUTIR AQUATIC 2P+T 20A PARA CAIXA DE PASSAGEM DE 

EMBUTIR 2X4, COM ESPELHO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

33.9.16 
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020   
UN     123,00 

33.9.17 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS   
UN     2228,00 

33.9.18 
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. 

AF_10/2016   
UN     2228,00 

33.9.19 

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR 

ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 31,00 

33.10 LUMINÁRIAS     



 

                

 

33.10.1 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA 

DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, COM 2 LÂMPADAS LED 2X10 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN     160,00 

33.10.2 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA 

DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, COM 2 LÂMPADAS LED 2X18 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN     491,00 

33.10.3 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020   
UN     110,00 

33.11 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO     

33.11.1 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 

1/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P   

M      528,00 

33.11.2 
CURVA LONGA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     75,00 

33.11.3 

PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 

DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - 

R2PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 

01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - R2 

M2 79,62 

33.11.4 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020   

M2     79,62 

33.11.5 

PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA|APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO|CABEÇA: 

LENTILHA|MATERIAL: INOX|ACABAMENTO: CROMADO|BITOLA: 

1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM] + ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,35MM 

(1/4") + PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO| DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"] - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

CJ 304,00 

33.11.6 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D COM 

CUNHA 1 1/4" 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 175,00 

33.11.7 

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR 

ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 367,00 

33.11.8 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS   
UN     311,00 

33.11.9 
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. 

AF_10/2016   
UN     311,00 

33.11.10 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE COM 4 UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 120,00 

33.11.11 
ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL - MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, 

TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    
UN 10,00 

33.11.12 

CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 

DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V 

E 7AMPERES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    

UN 1,00 



 

                

 

33.11.13 
SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    
UN 5,00 

33.11.14 SENSOR ÓTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN 1,00 

33.11.15 MÓDULO ENDEREÇÁVEL DE ENTRADA E SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN 1,00 

33.11.16 MÓDULO ENDEREÇÁVEL DE ENTRADA E SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN 1,00 

33.11.17 
CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 600,00 

33.11.18 

FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA CONTROLE DE ACESSO 

REF:HDL,12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO   

UN 

1,00 

33.11.19 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 10A (OU 

SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN 

1,00 

33.12 DEMAIS ITENS     

33.12.1 
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2020   
UN     

4,00 

33.12.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO, 03 PALHETAS UN 53,00 

33.12.3 CABO VGA 15M MONITOR LCD PC TV PROJETOR 15 METROS BLINDADO UN 18,00 

34 CABEAMENTO ESTRUTURADO     

34.1 ELETRODUTOS CORRUGADOS     

34.1.1 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016   
M      400,00 

34.2 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA     

34.2.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016   
M3     3,28 

34.2.2 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017   
M2     0,50 

34.2.3 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017   

M2     2,03 

34.2.4 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017   
M3     0,18 

34.2.5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016   M3     0,96 

34.2.6 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     5,85 

34.2.7 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016   
M3     0,36 



 

                

 

34.2.8 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   
M3     0,36 

34.2.9 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018   
M2     6,77 

34.2.10 
TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020   
UN     3,00 

34.3 CAIXAS DE PASSAGEM EM PVC/ALUMÍNIO     

34.3.1 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 150X150 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 24,00 

34.3.2 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 300X300 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO     
UN 12,00 

34.3.3 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   
UN     4,00 

34.4 ELETRODUTOS     

34.4.1 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 

1/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P   

M      1074,00 

34.4.2 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P   

M      151,00 

34.4.3 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 50 MM (2" ), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P 

M 270,00 

34.4.4 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, 3", APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 
M 170,00 

34.4.5 
CURVA LONGA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     115,00 

34.4.6 
CURVA LONGA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     21,00 

34.4.7 
CURVA LONGA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     30,00 

34.4.8 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D COM 

CUNHA 1 1/4" 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 350,00 

34.4.9 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D COM 

CUNHA 1 1/2" 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 50,00 

34.4.10 
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D COM 

CUNHA 2" 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 90,00 

34.4.11 
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS   
UN     750,00 



 

                

 

34.4.12 
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. 

AF_10/2016   
UN     750,00 

34.5 POSTE METÁLICO PISO/TETO     

34.5.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO METÁLICO METALON 50X50 MM M 20,00 

34.5.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020   

M2     12,00 

34.5.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020   

M2     24,00 

34.6 ELETROCALHAS     

34.6.1 
TÊ HORIZONTAL 150 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 5,00 

34.6.2 
TÊ HORIZONTAL 500 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 
UN 7,00 

34.6.3 
CURVA HORIZONTAL 90°  GALVANIZADA PARA ELETROCALHA 150X50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

34.6.4 
CURVA HORIZONTAL 90º GALVANIZADA PARA ELETROCALHA 500X50 MM PARA 

ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

34.6.5 
CURVA HORIZONTAL 90º GALVANIZADA PARA ELETROCALHA 500X100 MM PARA 

ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 4,00 

34.6.6 
CURVA VERTICAL 90º GALVANIZADA PARA ELETROCALHA 500X100 MM PARA 

ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 3,00 

34.6.7 
REDUÇÃO CONCÊNTRICA GALVANIZADA PARA ELETROCALHA DE 15X5 PARA 10X5 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 6,00 

34.6.8 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 70,00 

34.6.9 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 23,00 

34.6.10 

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR 

ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 232,00 

34.6.11 

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR 

ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 77,00 

34.6.12 

CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR 

ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 138,00 

34.6.13 
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
M 281,00 



 

                

 

34.6.14 
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150 X 50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
M 515,00 

34.6.15 
ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 500 X 100 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
M 91,00 

34.6.16 
PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. 

AF_05/2015   
M      65,00 

34.6.17 

PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA|APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO|CABEÇA: 

LENTILHA|MATERIAL: INOX|ACABAMENTO: CROMADO|BITOLA: 

1/4"[6,35MM]X1/2"[12,7MM] + ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 6,35MM 

(1/4") + PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO| DIÂMETRO: 6,35MM [1/4"] - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

CJ 3010,00 

34.6.18 
BARRA ROSCADA 1/4 X 3 METROS GALVANIZADA, SEIS PORCAS, QUATRO 

ARRUELAS E DUAS JAQUETA 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
CJ 598,00 

34.6.19 
TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 580,00 

34.6.20 
TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 126,00 

34.7 CABOS     

34.7.1 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019   
M      15000,00 

34.7.2 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 80,00 

34.7.3 CABO TELEFÔNICO CTP-APL-5N 50.50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 300,00 

34.7.4 
PATCH CORD CATEGORIA 5E, COMPRIMENTO 2,5M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 100,00 

34.7.5 
PATCH CORD CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 2,5M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 150,00 

34.7.6 PATCH CORD CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 80,00 

34.7.7 
PATCH CORD CATEGORIA 6A, COMPRIMENTO 2,5M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 6,00 

34.7.8 
PATCH CORD CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 4,5M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 250,00 

34.7.9 CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 6A UN 8,00 

34.7.10 CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6 UN 336,00 

34.8 TOMDAS/CONDULETES     

34.8.1 
4 TOMADAS RJ 45 CATEGORIA 6 COM ESPELHO/PLACA PARA CAIXA 4X4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 3,00 

34.8.2 
TOMADA RJ 45 CATEGORIA 6 COM TAMPA PARA CONDULETE 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 73,00 



 

                

 

34.8.3 
2 TOMADAS RJ 45 CATEGORIA 6 COM TAMPA PARA CONDULETE 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 115,00 

34.8.4 TOMADA RJ 45 CATEGORIA 6 NO PISO, METAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 

34.8.5 
TOMADAS RJ PARA ACCES POINT TETO - WIRELESS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 18,00 

34.8.6 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE COM 4 UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 32,00 

34.8.7 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 50 MM (2''), APARENTE, COM 2 UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN     110,00 

34.9 DEMAIS ITENS     

34.9.1 
CABO HDMI x HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 20m - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 22,00 

34.9.2 
RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 44 U X 870 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 5,00 

34.9.3 
RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 5,00 

34.9.4 
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019   
UN     30,00 

34.9.5 Voice panel de 50 portas - categoria 3 - Fornecimento e instalação UN 12,00 

34.9.6 
ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
CJ 41,00 

34.10 EQUIPAMENTOS     

34.10.2 NO BREAK BIFÁSICO 10 KVA - AUTONOMIA DE 15 MINUTOS            UN     2,00 

34.10.3 INSTALAÇÃO DE NO BREAK BIFÁSICO 10 KVA - AUTONOMIA DE 15 MINUTOS            UN     2,00 

34.10.4 
CORDÃO ÓPTICO DUPLEX, MULTIMODO COM CONECTOR LC/LC - 2,5 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    
UN 8,00 

34.10.5 

SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS 

EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - 

PADRÃO RACK 19" 

UN 9,00 

34.10.6 INSTALAÇÃO DE SWITCHER UN 9,00 

35 SPDA     

35.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016   
M3     45,54 

35.2 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017   
M2     91,08 

35.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017   M3     45,54 



 

                

 

35.4 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017   
UN     1,00 

35.5 SOLDA EXOTERMICA PARA  CABO  50 MM2 UN 32,00 

35.6 
Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - 

Fornecimento 
UN 1,00 

35.7 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 38,00 

35.8 CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M      400,00 

35.9 CABO DE COBRE NU 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M      600,00 

35.10 CABO DE COBRE NU 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M      19,00 

35.11 

PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 

D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 20,00 

35.12 TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     4,00 

35.13 
CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 4,00 

35.14 
PARAFUSO BICROMATIZADO 3/8" X 1" COM PORCA E ARRUELA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 
UN 50,00 

35.15 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 50mm UN 30,00 

36 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO     

36.1 VALETAS     

36.1.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016   
M3     3,93 

36.1.2 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020   
M3     5,24 

36.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017   M3     1,31 

36.1.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016   M3     26,20 

36.2 REDE DE HIDRANTE     

36.2.1 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   

M      198,93 

36.2.2 
FIXAÇÃO DE TUBOS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015   
M      198,93 

36.2.3 

PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 

DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - 

R2PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 

01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - R2 

M2 60,93 



 

                

 

36.2.4 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020   

M2     60,93 

36.2.5 

ADAPTADOR GALVANIZADO CAIXA DA ÁGUA DE CONCRETO 200MM X 2.1/2'', 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

36.2.6 

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015   

UN     35,00 

36.2.7 

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015   

UN     10,00 

36.2.8 
NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 2 1/2" - INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 7,00 

36.2.9 

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015   

UN     12,00 

36.2.10 

TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 2 1/2" X 

1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 1,00 

36.2.11 

UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 

1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 4,00 

36.2.12 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   

UN     3,00 

36.2.13 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019   
UN     1,00 

36.2.14 
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 
UN 1,00 

36.2.15 

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, DE SOBREPOR, COM 2 CHAVE PARA 

CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO DUPLA - 2.1/2" X 1.1/2", 

1 ESGUICHO JATO SÓLIDO 1 1/2" 13 MM, 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPO 2, 

1.1/2 " 15 M, 1 NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL 2.1/2", 1 REDUÇÃO 

GIRATÓRIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATÃO 2.1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 10,00 

36.2.16 

HIDRANTE SUBTERRÂNEO DE RECALQUE (PASSEIO) COM CURVA MACHO - FÊMEA 

2.1/2", 1 NIPLE DUPLO 2.1/2", 1 ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNA 2.1/2", 1 

VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO 

PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE 

DE PRESSAO DE ATE 200 PSI, 1 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 

2.1/2" E 1 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRIÇÃO 

"HIDRANTE" COM TELAR (60X40) CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 



 

                

 

36.2.17 
MANOMETRO VERTICAL 150/200 PSI / 10 BAR COM ROSCA BSP 1/2"- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
UN 1,00 

36.2.18 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 

M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020   
UN     1,00 

36.2.19 CHAVE DE FLUXO ELETRÔNICA 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 

36.3 EXTINTORES     

36.3.1 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P   
UN     18,00 

36.3.2 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P   
UN     2,00 

36.4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO     

36.4.1 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *252X126* MM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   

UN 106,00 

36.4.2 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *504X126* MM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   

UN 1,00 

36.4.3 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *224X224* MM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   

UN 7,00 

36.4.4 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, TRIANGULAR, *204* MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO   

UN 9,00 

36.4.5 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *204* MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO   

UN 4,00 

36.4.6 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, E1, 224 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO   

UN 4,00 

36.4.7 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *250X250* MM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   

UN 30,00 

36.4.8 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *400X400* MM, EM PVC *2* MM ANTI-
UN 1,00 



 

                

 

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   

36.5 SELAGEM DOS SHAFTS     

36.5.1 

SISTEMA DE ISOLAMENTO DE SHAFT COMPOSTO POR PLACA DE FIBRA MINERAL 

E REVESTIMENTO ABLATIVO, CLASSE DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MIN - 

PYROPLATE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E EMISSÃO DE ART 

- ESTIMATIVA DE CUSTO 

UN 1,00 

37 LIMPEZA FINAL DA OBRA     

37.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 4994,16 

38 RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RU     

38.1 ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DAS ESQUADRIAS DO RESTAURANTE     

38.1.1 

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, PINTURA COM ZARCÃO, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

KG     661,50 

38.1.2 

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, PINTURA COM ZARCÃO, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P   

KG     598,50 

38.1.3 

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM), COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, PINTURA COM ZARCÃO, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

KG 84,00 

38.1.4 
CHUMBADOR HARDBOLT GALVANIZADO M8 X 55 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 104,00 

38.1.5 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020   

M2     319,68 

38.2 FECHAMENTOS     

38.2.1 
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
M 300,00 

38.2.2 
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)   
M      900,00 

38.2.3 
FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 10 MM 1 FACE, 

EXCLUSIVE ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M²     566,22 

38.2.4 
CHUMBADOR HARDBOLT GALVANIZADO M6 X 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 110,00 

38.2.5 FITA ASFÁLTICA 20 CM M 110,00 

38.2.6 
BUCHA TOGGLER BOLT PARA DRYWALL 1/4" COM PARAFUSO MÁQUINA BTB/01 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
CJ 12,00 



 

                

 

38.2.7 GRAPAS EM PERFIL L 3X3X0,3 CM L=70 CM  UN 15,00 

38.2.8 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     4,00 

38.2.9 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

M2     7,32 

38.2.10 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016   
M3     0,08 

38.2.11 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015   
M3     0,08 

38.2.12 
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019   
KG     17,78 

38.2.13 

Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 

(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de 

cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de 

concretagem(frias), etc. 

Kg 2,00 

38.3 REVESTIMENTOS DE PAREDE     

38.3.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     54,18 

38.3.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE 

AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014   

M2     54,18 

38.3.3 

REVESTIMENTO PARA PAREDES TIPO PORCELANATO, COR BRANCA, 

ACABAMENTO ACETINADO, DIMENSÕES 30x60 CM, REJUNTE NA MESMA COR DA 

PAREDE,  APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES, APLICADAS COM ARGAMASSA ACIII. AF_06/2014   

M2     88,75 

38.3.4 
PASTILHA DE PORCELANA DIMENSÕES 9,5X9,5 CM - COR GOLDEN OCRE 

ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII  
M² 4,00 

38.3.5 

PLACA CERÂMICA EXTRUDADA DE ALTA PERFORMANCE, 30 X 30 cm GAIL OU 

SIMILAR, RETIFICADA (JUNTA MÁX. DE 3 mm) COR CLARA EM TOM AREIA/ 

CREME/ MARFIM. REJUNTE EPÓXI NA MESMA COR DO ACABAMENTO 

M2 89,40 

38.3.6 
CANTONEIRA ALUMINIO, 1" X 1", BOLEADO, PARA ARREMATES EM 

REVESTIMENTOS CERÂMICOS - COLOCADA 
M 30,73 

38.4 FORROS     

38.4.1 
Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou 

similar, inclusive estrutura de fixação (perfís) 
M2 244,28 

38.4.2 
CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA 

REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS 
M2 244,28 



 

                

 

38.5 REGULARIZAÇÕES     

38.5.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014   

M2     207,98 

38.5.2 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014   

M2     75,84 

38.6 IMPERMEABILIZAÇÕES     

38.6.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - PISO   
M2     75,84 

38.6.2 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - PAREDE 
M2     23,91 

38.6.3 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 

AF_06/2018   

M2     8,57 

38.7 PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS     

38.7.1 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

AF_06/2014   

M2     12,05 

38.7.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 

AF_06/2014   

M2     29,03 

38.7.3 

PISO EM GRANITINA/GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COR CLARA, MODULAÇÃO DE 1,5X1,5M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, 

RESINA E POLIMENTO MECANIZADO 

M2 156,59 

38.7.4 RODAPÉ EM GRANITINA MOLDADO IN LOCO, ALTURA 12 CM. AF_09/2020 M 72,25 

38.7.5 

PLACA CERÂMICA EXTRUDADA DE ALTA PERFORMANCE, 30 X 30 cm GAIL OU 

SIMILAR, RETIFICADA (JUNTA MÁX. DE 3 mm) COR CLARA EM TOM AREIA/ 

CREME/ MARFIM. REJUNTE EPÓXI NA MESMA COR DO ACABAMENTO 

M2 50,61 

38.7.6 
RODAPÉ EM PORCELANATO 60 x 12 cm RETIFICADO, ACAMENTO NATURAL, COR 

CONCRETO APARENTE CLARO, JUNTA 3mm REJUNTE APÓXI COR CAMURÇA 
M 20,21 

38.7.7 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017   
M2     0,45 

38.7.8 
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII  
M2     0,44 

38.7.9 
PEITORIL/SOLEIRA OU GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHAS 

E = 3 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) 
M2 9,88 

38.8 ESQUADRIAS E FERRAGENS     

38.8.1 PA* - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM LAMBRI DUPLO LISO E BANDEIRA MAXIM-AR 

- PERFIL 100 - DIMENSÃO TOTAL 90X250 (90X210 + 40) CM- CHAPA LAMBRI E 
UN 2,00 



 

                

 

VIDRO TEMPERADO 6 MM CONFORME PROJETO -  - ALUMÍNIO LINHA 30 COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, INCLUSO FECHADURA,  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

38.8.2 

PE - PORTA  DE GIRO 2 FOLHAS COM LAMBRI DUPLO LISO - DIMENSÕES 90 x 210 

CM - CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO E 

CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

38.8.3 

PH - PORTA DE GIRO 1 FOLHA COM VENEZIANA VENTILADA - DIMENSÕES 60x190 

CM - CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETO FOSCO, INCLUSO TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 4,00 

38.8.4 

PT* -PORTA DE GIRO 1 FOLHA - DIMENSÕES 80X210 CM - LAMBRI DUPLO 100 - 

PERFIL 100 - COM TRAVESSA - CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 4,00 

38.8.5 

PT -PORTA DE GIRO 1 FOLHA - DIMENSÕES 80X210 CM - LAMBRI DUPLO 100 - 

PERFIL 100 - COM TRAVESSA - CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA 30 COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

38.8.6 

PV - PORTA 1 FOLHA CORRER 1 FOLHA ATRÁS DA PAREDE COM LAMBRI DUPLO 

100 - COM TRAVESSA - TRILHO MEIA CANA - DIMENSÕES 90X210 CM - 

CONFORME PROJETO -  ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

38.8.7 

PV* - PORTA 1 FOLHA CORRER 1 FOLHA ATRÁS DA PAREDE COM LAMBRI DUPLO 

100 - COM TRAVESSA - TRILHO MEIA CANA - DIMENSÕES 90X210 CM - 

CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 3,00 

38.8.8 

PW - PORTA DE CORRER 2 FOLHAS ATRÁS DA PAREDE (FECHAMENTO CENTRAL) - 

COM TRAVESSA - TRILHO EXPOSTO - PERFIL COM ABA - DIMENSÕES 110X210 CM 

- VIDRO TEMPERADO 6 MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME 

PROJETO - ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

38.8.9 

PX - PORTA DE CORRER 1 FOLHA ATRÁS DA PAREDE COM LAMBRI DUPLO 100 - 

COM TRAVESSA - TRILHO MEIA CANA - PERFIL COM ABA - DIMENSÕES 110X210 

CM - CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

38.8.10 

PY - PORTA CAMARÃO 2 FOLHAS - LAMBRI DUPLO 100 - FECHO UNHA, ABREM 

PARA CANTO ESQUERDO - DIMENSÕES 135X210 CM - CONFORME PROJETO - 

ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

38.8.11 

PZ - PORTA 4 FOLHAS (PORTA DE CORRER 2 FOLHAS (1 FIXA + 1 CORRER) COM 

BANDEIRA FIXA 1 FOLHA + PORTA DE CORRER 2 FOLHAS (1FIXA + 1 CORRER) COM 

BANDEIRA FIXA 1 FOLHA)  - TRILHO MEIA CANA - PERFIL COM ABA - COM 

TRAVESSA - VIDRO TEMPERADO 6 MM NO REQUADRO DE ALUMÍNIO - 

CONFORME PROJETO - DIMENSÕES 443X250 CM - ALUMÍNIO LINHA GOLD 

(33mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 



 

                

 

38.8.12 

PE01 - PORTA DE GIRO 1 FOLHA (ABRIR 180º) COM BANDEIRA FIXA - VIDRO 

TEMPERADO 6 MM NO REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - COM 

TRAVESSA - PERFIL 100 - DIMENSÕES 90X250 (90X210 + 40) CM - ALUMÍNIO 

LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - INCLUSO BARRA ANTI-PÂNICO 

DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

38.8.13 

PE02 - PORTA DE GIRO 2 FOLHAS COM BANDEIRA FIXA 1 FOLHA - VIDRO 

TEMPERADO 6 MM NO REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO -  COM 

TRAVESSA  - PERFIL 100 - DIMENSÕES 140X300 (140X210 +- 90) CM - ALUMÍNIO 

LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - COM BARRA ANTI-PÂNICO 

DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

38.8.14 

JD - JANELA MAXIM-AR COM PEITORIL FIXO 2 FOLHAS (2 SUPERIORES E 2 

INFERIORES) DIMENSÕES 160x80 (160X40 + 40) CM -  VIDRO TEMPERADO 6 MM 

COM PELÍCULA JATEADA NO REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - 

ALUMÍNIO LINHA SUPREMA COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

38.8.15 

JD* - JANELA MAXIM-AR COM PEITORIL FIXO 2 FOLHAS (2 SUPERIORES E 2 

INFERIORES) DIMENSÕES 110x80 (110X40 + 40) CM -  VIDRO TEMPERADO 6 MM 

NO REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA SUPREMA 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

38.8.16 

JI - JANELA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 6 MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO 

CONFORME PROJETO - DIMENSÕES 120 x 100 CM - ALUMÍNIO LINHA SUPREMA 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

38.8.17 

JJ - JANELA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 6 MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO 

CONFORME PROJETO - DIMENSÕES 150 x 100 CM - ALUMÍNIO LINHA SUPREMA 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

38.8.18 

JK - JANELA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 6 MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO 

CONFORME PROJETO - DIMENSÕES 175 x 100 CM - ALUMÍNIO LINHA SUPREMA 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

38.8.19 

JL - JANELA DE CORRER 6 FOLHAS (4 VIDROS / 2 TELAS MOSQUITEIRO EM 

GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30) COM LATERAIS FIXAS COM BANDEIRA E 

PEITORIL FIXO 4 FOLHAS - DIMENSÕES 329,5X275 CM - CONFORME PROJETO - 

FECHO CONCHA - VIDRO TEMPERADO 6 MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO - 

ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSO FRETE 

E INSTALAÇÃO 

UN 10,00 

38.8.20 

JL-2 - JANELA DE CORRER 6 FOLHAS (4 VIDROS / 2 TELAS MOSQUITEIRO EM 

GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30) COM LATERAIS FIXAS COM BANDEIRA E 

PEITORIL FIXO 4 FOLHAS - DIMENSÕES 365X275 CM - CONFORME PROJETO - 

FECHO CONCHA - VIDRO TEMPERADO 6 MM COM REQUADRO DE ALUMÍNIO - 

ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUSO FRETE 

E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

38.8.21 

JM - JANELA GUILHOTINA - COM CONTRAPESO - DIMENSÕES 80x80 CM - VIDRO 

TEMPERADO 6 MM COM INSUFILM NO REQUADRO DE ALUMÍNIO - CONFORME 

PROJETO - ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA 

PRETA, INCLUSO FRETE E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 



 

                

 

38.8.22 

CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU PRETA 

COM TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA MALHA 14 FIO 30 - FORNECIMENTO E 

INSTALÇÃO 

M2 3,44 

38.9 DETALHES - PLACA RU E EM VOLTA DA JANELA GUICHÊ     

38.9.1 

REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI304 ACABAMENTO 

ESCOVADO COM OS DIZERES "Restaurante Universitário CAMPUS PATOS DE 

MINAS" - CONFORME PROJETO - COLOCADO 

M2 3,46 

38.10 ITENS DE MARMORARIA     

38.10.1 

BANCADA EM GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS, E= *3* CM  INCLUSO 

TESTEIRA EM MEIA ESQUADRIA E SUPORTE DE FUXAÇÃO MÃO FRANCESA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 4,94 

38.10.2 
RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS, H= 10 CM, E=  

*2,0* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 11,71 

38.10.3 
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE MARMORE/ 

GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL   
UN     8,00 

38.10.4 
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ 

GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL   
UN     8,00 

38.10.5 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

UN     4,00 

38.10.6 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

UN     4,00 

38.10.7 
MOLDURA EM GRANITO, POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS H= 4 CM, E=  *2,0* 

CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 6,40 

38.10.8 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021   

M2     12,73 

38.10.9 
PRATELEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO CINZA ANDORINHAS, E= *3* CM- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M2 1,07 

38.11 PEÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL     

38.11.1 

BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM COMPRIMENTO (325 + 

215) CM, COM RODABANCA, INCLUSO ESTRUTURA MONOLÍTICA (PEÇA ÚNICA) 

REFORÇADA INSTALADA SOB BANCADA DE AÇO INOX COMPOSTA POR: GRAPA DE 

AÇO INOX AISI 304, TIPO RABO DE ANDORINHA E PÉS TUBULARES EM AÇO INOX 

AISI 304 Ø 1 1/2" E SAPATAS DE PLÁSTICO RESISTENTE E 2 CUBAS EM AÇO INOX 

FUNDA 700X500X400 MM, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 

38.11.2 

LAVATÓRIO EM AÇO INOX ESCOVADO. Dimensões: 40cm (frente) x 45cm (prof.) x 

28cm (altura), INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 3,00 



 

                

 

38.11.3 
TANQUE EM AÇO INOX , INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 2,00 

38.11.4 SHOOT PARA TALHERES EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 

38.11.5 

CANALETA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 

15X15CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO E REATERRO, ACABAMENTO EM CIMENTO LISO 

IMPERMEABILIZADO 

M 17,10 

38.11.6 
GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO EM AÇO INOXIDÁVEL, 

LARGURA DE 15 CM   
M      17,10 

38.12 LOUÇAS     

38.12.1 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   

UN     2,00 

38.12.2 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016   

UN     2,00 

38.12.3 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL   UN     4,00 

38.13 METAIS E ACESSÓRIOS     

38.13.1 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
UN 7,00 

38.13.2 

MISTURADOR MONOCOMANDO DE METAL CROMADO DE COZINHA MESA BICA 

MÓVEL LINK INOX DECA OU EQUIVALENTE - ACIONAMENTO POR COTOVELO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

38.13.3 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA 

BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 4,00 

38.13.4 
TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     2,00 

38.13.5 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     4,00 

38.13.6 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     2,00 

38.13.7 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, COMPRIMENTO 40CM, 

INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 

UN 2,00 

38.13.8 
BARRA APOIO INOX P/ LAVAT. RETANG.49X64X49CM D=1 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 
UN 2,00 

38.13.9 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020   
UN     2,00 

38.13.10 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 



 

                

 

38.13.11 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   
UN     2,00 

38.13.12 
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO 

FIXAÇÃO  
UN 4,00 

38.13.13 
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 

INCLUSO FIXAÇÃO    
UN 13,00 

38.13.14 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020   
UN     13,00 

38.13.15 CABIDE EM METAL CROMADO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 

38.13.16 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, COM 

MOLDURA DE ALUMÍNIO 
M2     1,68 

38.13.17 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 

MOLDURA 
M2     1,92 

38.14 PINTURA     

38.14.1 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE COM APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE MASSA 

NIVELADORA ACRÍLICA 
M2 197,86 

38.14.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_05/2017   
M2     95,19 

38.14.3 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014   
M2     293,05 

38.14.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   
M2     293,05 

38.15 FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA     

38.15.1 
FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA, FUROS QUADRADOS 4 X 4 MM, COM 

REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONO   
M2 6,41 

38.15.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020   

M2     16,02 

38.15.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020   

M2     32,05 

38.16 LIMPEZA FINAL DA OBRA     

38.16.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 275,00 

39 ÁREA DE ENTORNO     

39.1 LIMPEZA     

39.1.1 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018 

M2 10403,00 



 

                

 

39.1.2 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 4681,35 

39.1.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 

(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3X

KM  
2340,68 

39.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA     

39.2.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 10403,00 

39.2.2 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
M3 520,15 

39.2.3 
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 
M3 676,20 

39.2.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016   

M3X

KM  
6085,76 

39.2.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016   

M3X

KM  
6761,95 

39.3 ESTACIONAMENTO EM BRITA     

39.3.1 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 6,00 

39.3.2 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO M3 321,47 

39.3.3 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

M 272,65 

39.3.4 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021 
M 272,65 

39.4 FECHAMENTO COM GRADIL     

39.4.1 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA. AF_05/2020 
M 197,00 

39.4.2 GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 480,19 

39.4.3 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X235CM) UN 2,00 

40 VIA DE ACESSO E CALÇADA     

40.1 LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO     

40.1.1 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018 

M2 11000,00 

40.1.2 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 

AF_07/2020 

M3 550,00 

40.1.3 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 11000,00 



 

                

 

40.1.4 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 4950,00 

40.1.5 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 

(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3X

KM  
2475,00 

40.2 PAVIMENTAÇÃO     

40.2.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 300,91 

40.2.2 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 

AF_07/2020 

M3 839,82 

40.2.3 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 
M2 2799,39 

40.2.4 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

M3 839,82 

40.2.5 CASCALHO DE CAVA M3 1091,76 

40.2.6 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016   

M3X

KM  
9825,86 

40.2.7 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016   

M3X

KM  
10917,62 

40.2.8 ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO M3 839,82 

40.2.9 ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO M3 839,82 

40.2.10 PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS UN 10,00 

40.2.11 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS UN 10,00 

40.2.12 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 2799,39 

40.2.13 
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C. AF_01/2020 
M2 2799,39 

40.2.14 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 

DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
M3 83,98 

40.2.15 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TXK

M 
1931,01 

40.2.16 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TXK

M 
2145,56 

40.3 CALÇADAS     

40.3.1 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 9,00 

40.3.2 
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL 

DA TERRA ESCAVADA 
M2 1526,53 



 

                

 

40.3.3 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021 

M2 1526,53 

40.3.4 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

M 610,65 

40.3.5 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021 
M 610,65 

40.3.6 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 
M3 76,33 

40.3.7 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 

CM, ARMADO. AF_07/2016 

M2 1526,53 

40.4 MEIO FIO E SARJETAS     

40.4.1 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM 

BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 600,63 

40.4.2 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021 
M 600,63 

40.5 SINALIZAÇÃO     

40.5.1 

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA 

COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021   

M      535,48 

40.5.2 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021 

M2 16,66 

40.5.3 Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva M2 2,50 

40.5.4 Confecção suporte e travessa para placa de sinalização UN 6,00 

41 GRAMADO     

41.1 BOLSÃO DE INFILTRAÇÃO E BACIA DE DISSIPAÇÃO     

41.1.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018   M2     100,00 

41.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO     

41.2.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018   M2     300,00 

41.3 ÁREA DE ENTORNO     

41.3.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018   M2     4601,83 

43.1 ALTERAÇÃO DE REVESTIMENTO DE VIGAS E FORRO     



 

                

 

43.1.1 
PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, 

LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL 
M 3299,46 

43.2 SUBSTITUIÇÃO DE FECHAMENTO DE ALVENARIA POR DRY-WALL     

43.2.1 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 

COM UMA FACESS STANDART E A OUTRA RESISTENTE A UMIDADE E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS 

m² 221,33 

43.2.2 
ARREMATE BARRA CHATA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1.1/2" espessura 

1/8" 
M 170,91 

43.3 ENCLAUSURAMENTO DA ESCADA CENTRAL     

43.3.1 ALVENARIA, ENCUNHAMENTO     

43.3.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 325,16 

43.3.1.2 
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE 

ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO 
M      99,76 

43.3.1.3 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M3     2,11 

43.3.1.4 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 

(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020 

M2 1,09 

43.3.1.5 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 60,24 

43.3.1.6 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014   

M2     60,24 

43.3.1.7 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 

UMIDADE (VERDE), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS 

m² 86,39 

43.3.1.8 
PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, 

LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL 
M 45,90 

43.3.2 PORTAS     

43.3.2.1 
Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na 

outra, completa 
UN 8,00 

43.3.2.2 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P 

m² 50,40 



 

                

 

43.3.2.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 

m² 50,40 

43.3.3 CORRIMAO CENTRAL     

43.3.3.1 

CORRIMAO DUPLO CENTRAL EM ACO INOX 304 POLIDO, COM ALTURAS DE 

H=0,70 E H=0,92 EM TUDO DE 1.1/2", FIXADOS EM PILARETES COM TUBO DE 2", 

EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 24,00 

43.3.3.2 

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2", BARRA 

SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM, 

FIXADO EM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2", CONFORME 

ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE. FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 21,90 

43.3.4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO     

43.3.4.1 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *252X126* MM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 26,00 

43.3.5 PINTURA     

43.3.5.1 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 
m² 607,77 

43.3.5.2 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 
m² 607,77 

43.3.5.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 607,77 

43.4 ALTERAÇÃO DE TELHAS DE POLICARBONATO POR TERMOACÚSTICAS     

43.4.1 

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, COM FACE SUPERIOR 

EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, REVESTIMENTO 

COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS 

FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTOS (ACABAMENTOS FRONTAL E 

LATERAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO IÇAMENTO 

M² 80,91 

43.5 ALTERAÇÃO DE FECHAMENTO RU     

43.5.1 
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
M 9,89 

43.5.2 
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)   
M      30,25 

43.5.3 
FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 10 MM 1 FACE, 

EXCLUSIVE ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M2 18,12 

43.5.4 
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE 

EM POLIETILENO 30 MM E SELANTE POLIURETANO (PU 40) 
M 5,50 



 

                

 

43.5.5 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 
m² 18,12 

43.5.6 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 
m² 9,06 

43.5.7 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_05/2017   
M2     9,06 

43.5.8 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 18,12 

43.6 DESLOCAMENTO DE PORTAS PD* - 2º E 3º PAVIMENTO     

43.6.1 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
M3     0,89 

43.6.2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 5,90 

43.6.3 
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE 

ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO 
M      7,20 

43.6.4 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 15,88 

43.6.5 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014   

M2     15,88 

43.7 ALTERAÇÃO DOS SANITÁRIOS PNE     

43.7.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 19,00 

43.7.2 
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE 

ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO 
M      4,75 

43.7.3 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014   

M2     38,00 

43.7.4 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE 

AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014   

M2     38,00 

43.7.5 

REVESTIMENTO PARA PAREDES TIPO PORCELANATO, COR BRANCA, 

ACABAMENTO ACETINADO, DIMENSÕES 30x60 CM, REJUNTE NA MESMA COR DA 

PAREDE,  APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES, APLICADAS COM ARGAMASSA ACIII. AF_06/2014   

M2     19,00 



 

                

 

43.7.6 
PASTILHA DE PORCELANA DIMENSÕES 9,5X9,5 CM - COR GOLDEN OCRE 

ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII  
M² 0,90 

43.7.7 
PEITORIL/SOLEIRA OU GUIA DE BALIZAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHAS 

E = 3 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) 
M2 0,28 

43.7.8 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 
m² 8,14 

43.7.9 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_05/2017   
M2     8,14 

43.7.10 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 8,14 

43.7.11 

PA - PORTA DE GIRO 1 FOLHA (LAMBRI DUPLO 100 E VIDRO) COM BANDEIRA 

SUPERIOR FIXA - PERFIL 100 - DIMENSÕES TOTAIS  90X250 (90X210 + 40)  cm - 

CHAPA LAMBRI E VIDRO TEMPERADO 6 MM CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO 

LINHA 30 COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA FOSCO, INCLUSO FECHADURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 

43.7.12 

PC - PORTA DE CORRER 1 FOLHA ATRÁS DA PAREDE COM LAMBRI DUPLO 100 - 

COM TRAVESSA - TRILHO EXPOSTO - PERFIL COM ABA - DIMENSÕES 100X210 CM 

- CHAPA LAMBRI CONFORME PROJETO -  ALUMÍNIO LINHA GOLD (33mm) COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA PRETO FOSCO, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UN 4,00 

43.7.13 
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, BRONZE OU PRETO, 

SERIE 30, EM VENEZIANA - FORNECIMENTO E COLOCACAO 
M2 2,16 

43.7.14 
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
M 12,00 

43.8 CERCAMENTO DO CAMPUS     

43.8.1 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA. AF_05/2020 
M 259,00 

43.8.2 GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 645,06 

43.9 SUBESTAÇÃO     

43.9.1 ENERGIZAÇÃO CAMPUS     

43.9.1.1 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, 

DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM 

FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

UN 4,00 

43.9.1.2 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, 

DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM 

FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA E 

REATERRO 

UN 12,00 

43.9.1.3 CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M      50,00 



 

                

 

43.9.1.4 

ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO 

DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO 

PARA HASTE E INSTALAÇÃO 

UN 12,00 

43.9.2 SUBESTAÇÃO TRANSFORMAÇÃO     

43.9.2.1 MUFLA TERMINAL CONTRATIL À FRIO 12 / 20 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9,00 

43.9.2.2 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 
UN 1,00 

43.9.2.3 CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M      60,00 

43.9.2.4 
TERMINAL DE COMPRESSÃO TCM PINO MACICO 240MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 32,00 

43.9.2.5 
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 
UN 4,00 

43.9.2.6 
TOMADA 2P+T 10 A PARA CONDULETE, INCLUSIVE TAMPA EM ALUMÍNIO  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN     3,00 

43.9.2.7 
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO 10A/250V PARA CONDULETE, INCLUSO TAMPA 

EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
UN 1,00 

43.9.2.8 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA 

DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, COM 2 LÂMPADAS LED 2X18 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN     1,00 

43.9.2.9 
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 
M 9,00 

43.9.2.10 
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 8,00 

43.9.2.11 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 9,00 

43.9.2.12 Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento e instalação un 7,00 

43.9.2.13 
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 

50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN     4,00 

43.9.2.14 LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV PAR 1,00 

43.9.2.15 LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA PAR 1,00 

43.9.2.16 
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO 

NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB 
UN 1,00 

43.9.2.17 CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA UN 1,00 

43.9.2.18 TAPETE ISOLANTE 20KV 1,00x1,00m COM LAUDO UN 1,00 

43.9.3 ABRIGO SUBESTAÇÃO TRANSFORMAÇÃO     

43.9.3.1 ESTACAS     



 

                

 

43.9.3.1.1 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA. AF_05/2020 
M 16,00 

43.9.3.1.2 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 KG 15,80 

43.9.3.1.3 
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 
KG 5,08 

43.9.3.1.4 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 

ATÉ 40 CM. AF_05/2021 
UN 4,00 

43.9.3.2 BLOCOS DE COROAMENTO     

43.9.3.2.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 
m³ 2,59 

43.9.3.2.2 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 4,32 

43.9.3.2.3 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_08/2017 
m³ 0,07 

43.9.3.2.4 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 27,24 

43.9.3.2.5 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017 

m³ 0,58 

43.9.3.2.6 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 
m² 1,44 

43.9.3.2.7 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 
m² 5,28 

43.9.3.2.8 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 1,94 

43.9.3.3 VIGAS BALDRAME     

43.9.3.3.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 
m³ 3,73 

43.9.3.3.2 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 

m² 3,90 

43.9.3.3.3 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_08/2017 
m³ 0,09 

43.9.3.3.4 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 27,97 

43.9.3.3.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
KG 9,83 



 

                

 

43.9.3.3.6 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017 

m³ 0,53 

43.9.3.3.7 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 
m² 1,77 

43.9.3.3.8 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 
m² 8,85 

43.9.3.3.9 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 3,11 

43.9.3.4 RADIER     

43.9.3.4.1 
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 
m² 37,60 

43.9.3.5 PILARES     

43.9.3.5.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 10,80 

43.9.3.5.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 35,08 

43.9.3.5.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 9,83 

43.9.3.5.4 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 

m³ 0,54 

43.9.3.6 VIGAS     

43.9.3.6.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 10,05 

43.9.3.6.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 31,76 

43.9.3.6.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 11,24 

43.9.3.6.4 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 

IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 

m³ 0,60 

43.9.3.7 LAJES     



 

                

 

43.9.3.7.1 

Laje Bidirecional  em concreto e lajota em EPS LT 15 (10 + 5), com capa de 

concreto de 25 MPa, armadura de 8 mm nas nervuras e armadura distribuição 4,2 

mm 

m² 9,88 

43.9.3.8 ALVENARIA     

43.9.3.8.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 24,93 

43.9.3.9 REVESTIMENTOS     

43.9.3.9.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 60,24 

43.9.3.9.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014   

M2     60,24 

43.9.3.9.3 

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 10,12 

43.9.3.9.4 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 

m² 10,12 

43.9.3.10 ESQUADRIAS     

43.9.3.10.1 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO m² 7,02 

43.9.3.10.2 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA C/FERRAGENS m² 3,78 

43.9.3.10.3 JANELA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO m² 1,50 

43.9.3.10.4 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAINEL FIXO EM TELA METÁLICA FIO 12 # 

5 MM 
m² 1,50 

43.9.3.11 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE     

43.9.3.11.1 
PONTE DE ADERÊNCIA COM ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 
m² 11,89 

43.9.3.11.2 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 

AF_07/2021 

m² 11,89 

43.9.3.11.3 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM 
m² 11,89 

43.9.3.11.4 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 2CM. AF_06/2018 
M2     11,89 

43.9.3.12 PINTURA     



 

                

 

43.9.3.12.1 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 
m² 60,24 

43.9.3.12.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 10,12 

43.9.3.12.3 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 60,24 

43.9.3.12.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 10,12 

43.9.3.12.5 

PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 

DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - 

R2PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 

01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - R2 

m² 17,55 

43.9.3.12.6 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P 

m² 13,20 

43.9.3.12.7 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P 

m² 30,75 

43.10 TRANSFORMADOR PARA ELEVADOR     

43.10.1 
TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFASICO POTENCIA 30KVA PRIMARIO 380V 

SECUNDARIO 220V DE 24 A 27.6KW – FORNECIMENTO 
UN 1,00 

43.10.2 
TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFASICO POTENCIA 30KVA PRIMARIO 380V 

SECUNDARIO 220V DE 24 A 27.6KW – INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

43.11 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS     

43.11.1 ÁGUA QUENTE     

43.11.1.1 Boiler 300 litros / ALTA PRESSÃO / INOX 304 UN 1,00 

43.11.1.2 INSTALAÇÃO DE Boiler 300 litros / ALTA PRESSÃO / INOX 304 UN 1,00 

43.11.1.3 
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M 1,00 

43.11.1.4 
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M 60,00 

43.11.2 AGUA FRIA     

43.11.2.1 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 8,00 

43.11.2.2 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M 41,00 

43.11.2.3 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 8,00 



 

                

 

43.11.2.4 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 4,00 

43.11.2.5 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 3,00 

43.11.2.6 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
M 30,00 

43.11.2.7 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
UN 4,00 

43.11.2.8 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 1,00 

43.11.3 SANITÁRIO     

43.11.3.1 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

M 5,11 

43.11.3.2 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 2,00 

43.11.3.3 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 1,00 

43.11.3.4 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 
M 1,20 

43.11.3.5 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 
UN 2,00 

43.11.3.6 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

M 1,50 

43.11.3.7 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 5,00 

43.11.3.8 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

M 7,50 

43.11.3.9 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 2,00 

43.11.3.10 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 1,00 



 

                

 

43.11.3.11 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 1,00 

43.11.3.12 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 2,00 

43.11.3.13 
CAIXA SIFONADA 150X150X50 MM COM GRELHA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL DE 

AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 

43.11.3.14 

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS 

SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 

UN 1,00 

43.11.4 PLUVIAL     

43.11.4.1 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 
M 389,00 

43.11.5 DRENO     

43.11.5.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
M      4,50 

43.11.5.2 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     1,00 

43.11.5.3 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     1,00 

43.11.5.4 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   
UN     2,00 

43.11.5.5 
ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 14 COM PORTA 

CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
M2 2,00 

43.11.5.6 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016   
M3     0,34 

43.11.6 RALOS DOS CORREDORES     

43.11.6.1 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015   UN     6,00 

43.11.6.2 
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015   
UN     6,00 

43.11.6.3 
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 

/ MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018   
UN     6,00 

43.11.6.4 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M      36,00 

43.11.6.5 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     6,00 



 

                

 

43.11.6.6 
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   
UN     1,00 

43.11.6.7 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN 4,00 

43.11.6.8 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     4,00 

43.11.6.9 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

UN     8,00 

43.11.6.10 FIXAÇÃO DE TUBOS COM FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM M 12,00 

43.11.6.11 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO 

EM ALVENARIA. AF_05/2015   

M      36,00 

43.11.6.12 
PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 6,00 

43.11.6.13 
CAIXA SIFONADA 150X150X50 MM COM GRELHA METÁLICA ESCAMOTEÁVEL DE 

AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 6,00 

43.12 ALTERAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO     

43.12.1 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 

AF_06/2018   

M2     124,00 

43.13 TUBOS DE CONCRETO, ESCORAMENTO E BOLSÃO DE INFILTRAÇÃO     

43.13.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) 

COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 

POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015   

M3     450,00 

43.13.2 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 585,00 

43.13.3 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO 

DOCANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   

M3X

KM  
585,00 

43.13.4 
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS 

PLUVIAIS (NBR 8890)   
M      38,00 

43.13.5 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO 

SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015   

M      38,00 

43.13.6 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 
M2 228,00 



 

                

 

43.14 ALTERAÇÃO DE PLACAS DRY-WALL STANDART (BRANCA) POR RESISTENTE A UMIDADE (VERDE) 

43.14.1 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 

UMIDADE (VERDE), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS 

m² 558,06 

43.14.2 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 

UMIDADE (VERDE), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS 

m² 267,96 

43.15 ALTERAÇÃO ESQUADRIAS - COPA, XEROX E SANITÁRIOS     

43.15.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 5,40 

43.15.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

m² 10,80 

43.15.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014   

M2     10,80 

43.15.4 

JC1 - JANELA MAXIM-AR COM PEITORIL FIXO 4 FOLHAS DIMENSÕES 300x50 CM - 

VIDRO TEMPERADO 6 MM COM PELÍCULA JATEADA NO REQUADRO DE 

ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA SUPREMA COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 6,00 

43.15.5 

JD* (Alterada) - JANELA MAXIM-AR COM PEITORIL FIXO 2 FOLHAS (2 SUPERIORES 

E 2 INFERIORES) DIMENSÕES 110x50 CM - VIDRO TEMPERADO 6 MM NO 

REQUADRO DE ALUMÍNIO CONFORME PROJETO - ALUMÍNIO LINHA SUPREMA 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 3,00 

43.16 PISO AUDITÓRIO     

43.16.1 
CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA DEGRAUS 35 X 15 MM (MEDIDAS 

APROXIMADAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 99,99 

  

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

5.1. Exigiu-se o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela NINA ENGENHARIA, 

de acordo com as cláusulas do Contratante ora atestante.  

5.2. Exerceu o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotado em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 

e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

 



 

                

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

6.1. Executou cada uma das fases do empreendimento com a alocação dos empregados 

necessários, ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais e atestantes, forneceu e utilizou 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compatíveis 

com as especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos.  

6.2. Manteve durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.  

Outrossim, informamos que o profissional cumpriu a todos os compromissos e atividades 

designadas dentro dos prazos estabelecidos, não tendo nada que venha desaboná-lo. 

 

Brasília-DF, 01 de julho de 2024. 

 

 

 

_______________________________________ 

Empresa: EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA 

Nome: JOSÉ MAURICIO VIEIRA BARROS 

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL / DIRETOR 

Crea: 56615/D-RS 
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