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SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura

Termo de Referéncia

Sdo partes indissociaveis do presente Termo de Referéncia os Anexos abaixo indicados:

e Anexo A — Caderno de Especificacbes Técnicas

e Anexo B — Planilha de Quantitativos

Anexo C — Diretrizes de Seguranca

Anexo D — Diretrizes de Planejamento, Comunicacéo, Fiscalizacdo e Gestédo
Anexo E — Pranchas graficas e fotos

Anexo F — Termo de Vistoria

Anexo G — Termo de Dispensa de Vistoria

A. Objeto

Fornecimento de insumos e servigos comuns de engenharia visando instalacdo de gerador
de emergéncia na Residéncia Oficial da Presidéncia do Senado Federal com assisténcia
técnica.

1.1. DISPENSA DO ETP: Solicitou-se no sistema SENIC a dispensa do ETP com a
seguinte justificativa: A solucéo esta definida e aprovada em contratacéo anterior
de mesmo objeto, NUP 00200.005768/2021-56. A situacéo se enquadra no (Art. 3°,
819, 11) Dispensa: inquestionavel a melhor solucéo.

=

2. O objeto encontra-se detalhadamente descrito no Caderno de EspecificacGes Técnicas,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

3. Nao hé contrato vigente para o objeto deste Termo de Referéncia.

B. Justificativa

4.  De acordo com o Regulamento Administrativo do Senado Federal, Ato da Comissdo
Diretora n° 2, de 2018, compete a Secretaria de Infraestrutura a elaboragdo de projetos
que alterem as caracteristicas fisicas do complexo arquitetdnico do Senado Federal, além
de aprovar, gerir e fiscalizar servi¢os contratados a terceiros na sua area de atuacao.

“Art. 222. A Secretaria de Infraestrutura compete dirigir, controlar e
supervisionar a execuc¢do direta e indireta dos servigos de conservacao
arquitetonica, reforma e atualizacdo das instalacfes internas, edificagdes e
areas externas do complexo arquitetdnico do Senado Federal; dirigir,
controlar e supervisionar a execucdo direta e indireta dos servigos de
marcenaria e serralheria, manutencéo preventiva, preditiva e corretiva das
instalacOes civis, elétricas, eletromecanicas, hidraulicas e hidrossanitarias
do complexo arquitetonico do Senado Federal; aprovar, gerir e fiscalizar
servigos contratados a terceiros na sua area de atuacdo; manifestar-se
obrigatoria e previamente sobre projetos de contratagdo que possam
impactar o complexo arquitetdnico do Senado Federal ou seus sistemas de
infraestrutura; definir diretrizes de infraestrutura e planos para uso,
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ocupacao e intervengdes no CASF; elaborar instrucbes normativas que
regulamentem tais definicdes e diretrizes; gerir o plano de edificagdes do
Senado Federal; executar tarefas de suporte administrativo vinculadas as
atribuicOes das areas internas; realizar a gestdo de recursos humanos e
materiais de suporte da Secretaria e executar outras atividades correlatas.”

5.  Conforme justificativa exposta no sistema SENIC, historicamente, ocorrem varias quedas
de energia da CEB ao longo do ano na QL-12, algumas vezes com tempo superior a uma
hora, inclusive a noite e em momentos com visitas na residéncia, 0 que causa transtorno
de toda ordem, tanto para os moradores quanto para os visitantes. A Residéncia Oficial
também é um ambiente de despacho de trabalho da Presidéncia, o que configura o
ambiente como extensdo de seu gabinete. O custo de uma interrup¢do de agenda do
Presidente em eventual queda de energia na RO pode causar prejuizos imensuraveis, em
questBes politicas e de interesse publico. O gerador também podera atender a outras
instalacBes criticas do Complexo do Senado Federal e mitigar possiveis prejuizos,
conforme descrito acima.

C. Critério de Julgamento e de Adjudicacéao

6. O servico a ser contratado pode ser decomposto em atividades simples, padronizaveis e
pouco complexas, que sdo perfeitamente mensuraveis, especificaveis, objetivamente
definidas e de amplo dominio do mercado de engenharia de todo o pais. Portanto, séo
classificaveis como servicos comuns e sugere-se a modalidade de licitacdo Pregdo
Eletronico.

7. Nao sera utilizado o Sistema de Registro de Precos, uma vez que sdo de conhecimento
prévio do 6rgdo os quantitativos necessarios para atingimento do objetivo do projeto.

8. A contratacdo dar-se-a pela forma de Execucdo Indireta e o regime serda de Empreitada
Integral. A execucdo direta do objeto do Contrato ndo é viavel pelo Senado Federal, que,
além de ndo possuir em seus quadros funcionarios ou servidores capacitados para a
execucao dos servi¢os, ndo dispde dos materiais, ferramentas e equipamentos necessarios.
Observe-se que ha no mercado empresas especializadas nos servi¢cos pretendidos, que
podem atender as necessidades deste Termo de Referéncia, com mais eficiéncia e eficacia
gue uma eventual administracdo direta com compra de materiais. Assim, 0S Servicos
devero ocorrer por execucdo indireta. E de interesse da administracdo que, ao término
do contrato, o locais que passardo por intervencdo sejam entregues prontos, acabados e
em condicdes de funcionamento. E fundamental delegar & empresa contratada todas as
obrigacOes relativas ao objeto contratado, o qual deve ser entregue dentro do prazo e
totalmente em condigdes de uso, sendo justificada portanto a Empreitada Integral.

9.  Seré adotado o critério de selegdo pelo Menor Valor Global por se tratar de servicos
compostos por etapas complementares e interligadas. A execucao de um servico interfere
na execucdo de outro, existindo uma grande interdependéncia entre os mesmos. Caso cada
servigo fosse contratado separadamente haveria dificuldade em definir a responsabilidade
de cada empresa prestadora de servi¢os, bem como em atender de forma tempestiva as
demandas. Dessa forma, ndo e viavel a contratacdo de empresas diferentes para a
execucdo de itens isolados. Justificativa para adogdo do menor pre¢o: O conjunto de
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atividades necessarias a viabilizar a intervencdo foram amplamente detalhados no
caderno de especificacfes de modo que, atendidas as fichas técnicas, a administracdo
pode selecionar a proposta de menor preco para celebragdo do futuro contrato.

D. Critérios e praticas de sustentabilidade

10. As especificagbes dos materiais e equipamentos foram elaboradas visando ao uso de
materiais sustentaveis e ecologicos, bem como ao atendimento ao Ato da Diretoria-Geral
no. 11 de 2018.

11. A CONTRATADA deve atender aos requisitos de Protecdo ao Meio Ambiente constantes
da Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Portarias, Normas Regulamentadoras, Instrucdes
Normativas e ResolucBes nos ambitos federal, estadual e municipal.

12. Caberd a CONTRATADA implementar a logistica reversa dos materiais, quando
aplicavel.

13.  Nenhuma substancia deve ser descartada sem prévia analise de suas consequéncias e
impactos ao Meio Ambiente. A Fiscalizacdo deve ser informada com antecedéncia
quando da necessidade de descarte de tais substancias, bem como quanto aos
procedimentos a serem utilizados pela CONTRATADA para atender aos requisitos legais
e para prevenir ocorréncias anormais, acidentes e impactos indesejados ao meio ambiente.

14. Correra por conta da CONTRATADA o transporte e disposicdo final de materiais,
residuos, efluentes ou emissoes.

15. O descarte dos residuos da construcdo civil (entulho) deverd seguir as normas e
orientagBes do Comité Gestor de Residuos Soélidos da Construcdo Civil e Residuos
Volumosos do Distrito Federal. A disponibilizacdo de cacambas, o transporte e o descarte
deverdo ser feitos por empresas credenciadas e conforme as normas vigentes.

E. Tratamento diferenciado para microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas

16. Pela natureza dos servigos de engenharia, devidamente explicada no item C deste TR, 0s
itens ndo sdo divisiveis, inviabilizando a aplicacdo do inciso Il do art. 48 da Lei
Complementar 123/2006, que trata das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Além disso, esta também descartada a aplicacdo do inciso | da referida Lei, dado o valor
total da intervencéo pretendida.

F. Especificacdes Técnicas do Objeto

17.  As especificacOes técnicas do objeto e os detalhes especificos da execucdo dos servigos a
serem prestados estdo no Caderno de EspecificagBes Técnicas, anexado a este Termo de
Referéncia. Considerando a grande amplitude de materiais e insumos disponiveis no
mercado de engenharia de todo o pais, este 6rgao técnico entende como necessario incluir
nas especificagdes técnicas referéncias comerciais dos materiais especificados,
atribuindo-se algum norte para as licitantes e para o 6rgao interno da SINFRA responsavel
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pela pesquisa de precos. Obviamente a futura contratada ndo é obrigada a fornecer os
materiais idénticos aos referenciados, sendo possivel fornecer materiais similares.

CATMAT/CATSER
18. CATSER: 467474
Amostras
19. N&o esté prevista a apresentacao de amostras durante o certame licitatorio.

G. Indicacado de pessoal técnico adequado

20. A CONTRATADA devera possuir médo de obra qualificada e especializada para a perfeita
execucdo do objeto, conforme especificado no Edital e seus anexos, dimensionada de
forma a cumprir os prazos estabelecidos.

21. A CONTRATADA devera designar responsavel técnico pela execucdo do objeto,
obrigatoriamente profissional de engenharia elétrica que esteja devidamente registrado
no CREA como responsavel técnico pelo objeto da contratagdo. O profissional deve ser
habilitado para servicos da natureza do objeto.

22. O Responsavel Técnico deverad assumir pessoal e diretamente a execucdo dos servigos
concernentes as suas respectivas areas profissionais, incluindo a instru¢do do pessoal,
conferéncia de medidas, elaboragdo de documentos complementares, garantia do
cumprimento das normas técnicas de Engenharia, Arquitetura e de Seguranca do Trabalho
e das especificacOes técnicas deste Termo de Referéncia, além do fiel cumprimento do
prazo contratual e garantia da qualidade técnica.

23. Os(as) responsaveis técnicos(as) deverdo, além de suas atividades continuas, estar
disponiveis para atender aos(as) gestores(as) e fiscais do SENADO em regime de plantéo,
para esclarecimentos sobre 0 andamento dos servicos.

24. A CONTRATADA designara formalmente um preposto, conforme modelo abaixo, para
representa-la frente a Administracdo, em estrita observancia ao Capitulo Il do Cddigo
Civil Brasileiro (“Dos Prepostos”) e demais regulamentos aplicaveis, com, no minimo,
0s poderes indicados no modelo de designacao de preposto indicado.

DESIGNACAO DE PREPOSTO

Titular: , brasileiro  ,RG___,CPF_.
Substituto(s): , brasileiro_ ,RG___, CPF
A empresa , sediada/filial na [endereco], Brasilia-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

[CNPJ], neste ato representada por seu Diretor-Presidente, abaixo assinado, nomeia e
constitui como seus Prepostos os funcionarios acima qualificados, para bem representé-la
perante 0 Senado Federal no &mbito do Contrato n°® _ /20, durante todo o periodo de
vigéncia contratual e prorrogacdes legais, se houver.

Nos eventuais impedimentos ou auséncias do Preposto Titular, a representacdo sera
realizada pelo(s) Preposto(s) Substituto(s).

Os Prepostos acima designados tém poderes bastantes e suficientes para receber e enviar —
sempre por escrito — comunicacOes, notificacdes, reclamacfes e outros documentos,
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reportar-se a Fiscalizacdo do Contrato sempre que necessario, debater assuntos
administrativos e contratuais, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos,
assinar e rubricar atas, comunicagdes e outros documentos, recorrer de qualquer instancia
administrativa, entregar documentos, requerer informacdes e providéncias, formular
solicitacOes, registrar e controlar a assiduidade e a pontualidade dos ocupantes dos postos
de trabalho e orienta-los no que couber, providenciar os livros de ocorréncias e manté-los
permanentemente atualizados, requer internamente a empresa a adocdo das providéncias
que se facam necessarias para a plena execucdo contratual e para a correcdo das falhas
detectadas, podendo, enfim, praticar todos os atos necessarios e implicitos ao fiel, pleno e
perfeito desempenho da presente designacao.

Brasilia-DF, __de  de20 .

Diretor-Presidente da empresa

25. Deveréa ser comprovada, por meio de documentacédo (contrato social, atas de assembleia,
procuracdes, etc.), a competéncia do signatario para delegar poderes aos prepostos.

26. A critério da CONTRATADA, o preposto podera ser indicado simultaneamente como
responsavel técnico.

H. Capacidade técnica necessaria

27. Para a habilitacao, as empresas licitantes deverdo comprovar qualificacdo técnica por
meio dos seguintes documentos:

Capacidade Técnico-operacional

28. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA ou CAU, em nome da
licitante, da regido a que estiverem vinculados.

a) No caso de a empresa licitante e/ou 0s responsaveis técnicos nao serem
registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Distrito Federal, somente seréo
exigidos os respectivos vistos no CREA/DF ou CAU/DF na ocasido da
assinatura do Contrato.

29. Atestado(s) de Capacidade Técnico Operacional, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando que a empresa licitante (pessoa juridica) executou, de
forma satisfatoria, servico compativel com as caracteristicas, o vulto e a complexidade do
objeto da presente licitacdo, assim entendido:

b) Fornecimento e instalagdo de um gerador de energia elétrica a diesel, carenado,
com poténcia minima de 50 kVA. Justificativa: E fundamental que a futura
contratada tenha conhecimento prévio sobre a instalacdo de equipamento
similar. Sobre a poténcia minima, entende-se que o valor especificado possui
caracteristicas semelhantes ao que sera licitado. Foi considerada a parcela de
maior relevancia do objeto que se pretende contratar. N&o ha o que se mencionar
sobre justificativa de quantitativos dado que ficou estabelecida a quantidade
unitaria. Nao € permitido somatorio de atestados para comprovacao da poténcia
minima uma vez que a complexidade do trabalho varia de maneira ndo-linear a
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poténcia do equipamento.
Capacidade Técnico-profissional

30. Alicitante devera apresentar declaracdo indicando o nome, CPF e nimero do registro no
CREA do(s) responsavel(eis) técnico(s) que acompanhara(do) a execucao dos servicos de
que trata o objeto deste Edital, devendo referir-se a profissionais de nivel superior com
formacé@o em Engenharia Elétrica que tenham vinculo com a empresa licitante.

30.1. A comprovacao do vinculo se fard com a apresentagdo de copia dos seguintes
documentos: contrato social da licitante em que conste o(a) profissional como
socio(a); carteira de trabalho (CTPS), ficha de registro de empregado ou contrato
de prestacdo de servico, em que conste a licitante como contratante; ou, ainda,
declaracdo de contratacdo futura do(a) responsavel técnico(a), desde que
acompanhada de declaracdo de anuéncia do(a) profissional.

30.2.  Deverdo ser apresentadas as Certiddes de Registro do(s) Responsavel(is) Técnico(s)
junto ao CREA da regido a que estiver(em) vinculado(s);

30.3.  Serdo aceitos profissionais com habilitagdo equivalente, conforme normativa
especifica do Conselho de Classe.

Capacidade econdmico-financeira

31. A habilitacdo econdmico-financeira exigida é aquela prevista no Art. 69 da Lei
14.133/2021, tendo em vista ndo ser aplicavel a disposicdo do inciso Il do art. 70 do
mesmo normativo.

I. Vistoria

32. 0O drgdo técnico entende que o presente Termo de Referéncia e seus anexos possuem todas
as informac0es suficientes para que as licitantes compreendam adequadamente o objeto
e suas peculiaridades. No entanto, a possibilidade de visitar os locais de execu¢do tem
sido compreendidos como uma vantagem competitiva as licitantes. Num cenério em que
0 Senado Federal tem firmado contratos com varias empresas do mesmo segmento, €
possivel que representantes dessas contratadas tenham acesso aos locais de execucao dos
servicos do presente objeto, razdo pela qual entende-se que o tratamento igual as licitantes
pode ser obtido através da previsdo de vistoria facultativa.

33. A vistoria técnica € facultativa, entendendo-se que a empresa que opte por nao a realizar
assume que os dados necessarios a compreensdo do objeto e a elaboracdo de proposta
comercial e técnica estdo plenamente contidos neste Termo de Referéncia e demais
documentos relacionados. A vistoria podera ser realizada por responsavel técnico ou
representante da pessoa juridica interessada em participar da licitagdo, que devera
comparecer municiado de identificagdo pessoal e do comprovante de vinculo com a
empresa.

34. A comprovagdo do vinculo podera ser feita através do contrato de trabalho, contrato
provisorio de trabalho, contrato de prestacdo de servigo ou contrato social da empresa (no

Senado Federal | Via N2 | Bloco 14, Térreo | CEP 70165-900 | Brasilia DF

Telefone: +55 (61) 3303-1415 | sinfra@senado.gov.br
6 de 18

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CODIGO DE VERIFICACAO: 9AF614B3006BE721

CONSULTE EM http://

enado.gov.br/sigadv




00100.087987/2025-05

-

SENADO FEDERAL

Secretaria de Infraestrutura

caso de socio ou gerente). Caso o vistoriador ndo atenda aos requisitos do item 3.1.3,
ndo sera executada a vistoria

35. Apo6s a publicacdo do edital de licitacdo, as vistorias poderdo ser agendadas junto a
Secretaria de Infraestrutura — SINFRA do Senado Federal pelo endereco eletrdnico
sinfra@senado.gov.br.

36. As vistorias somente poderdo ser agendadas para os dias quando houver expediente
regular no Senado Federal, ou seja, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

37. As vistorias somente poderdo ser agendadas para o periodo entre 10 e 16 h, sendo que o
ultimo horario seré o das 14h do dia util anterior a abertura do certame.

38. Asolicitacdo de agendamento de vistorias no Complexo Arquitetdnico do Senado Federal
sera permitida até as 12h do penultimo dia Gtil anterior a abertura do certame, verificado
pelo horério de recebimento da solicitacdo de agendamento de vistoria pelo sistema de
correio eletronico do Senado Federal. N&o serd realizada vistoria sem prévio
agendamento ou fora do prazo estabelecido.

39. Havera emissédo de termo de vistoria conforme anexo ao presente Termo de Referéncia.

J. Forma e local de execucao

40. A Fiscalizagdo podera determinar que os servigos sejam realizados aos fins de semana,
de 18h de sexta-feira as 8h de segunda-feira, sem qualquer tipo de compensacgéo, sempre
que qualquer das seguintes situacdes esteja configurada:

a) Implicar interdicdo de areas;
b) Causar transtornos nas areas contiguas devido a ruidos, odores, etc.;

41. Os servicos serdo realizados na Residéncia Oficial da Presidéncia do Senado Federal,
Lago Sul, na cidade de Brasilia-DF.

K. Condic0es de recebimento
42. Os servicos executados serdo recebidos ap6s a concluséo dos servigos:

43. Provisoriamente: A fiscalizacdo receberd o objeto provisoriamente, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, ap6s o
término da execucdo de cada uma das etapas de execucdo previstas na tabela 1; e

44. Definitivamente: O gestor receberd o objeto, definitivamente, no prazo de até 90 dias
corridos do termo de recebimento provisério da Ultima etapa, ndo havendo impedimento,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

45. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecGes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

L. Planilha de composicao de custo

46. A planilha de quantitativos encontra-se no Anexo B do Termo de Referéncia, com suas
respectivas quantidades e custos unitarios de material e mao de obra.
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47. A CONTRATADA ndo poderé alegar falta ou omiss&o de itens nas referidas planilhas, e,
as suas expensas, devera executar todos os servicos e fornecer todos 0os materiais que se
mostrarem necessarios ao pleno atendimento do objeto contratado, sem que isso implique
custo adicional ao Senado Federal.

48. Conforme disposto no Decreto n® 7.983/2013 e Acorddo Plenério n°® 2369/2011, TC
025.990/2008-2 (TCU), os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza
especifica devem apresentar taxa de BDI reduzida.

49. Em nenhuma hipoétese sera admitido que as empresas utilizem a referéncia “verba” (vb)
para caracterizar quantitativos e valores de itens das planilhas orcamentarias.

50. Ainda em relacdo ao Ato do Primeiro Secretéario n® 2 de 2016 do Senado Federal, ndo ha
necessidade de acostar aos autos um estudo técnico detalhado para a definigdo da taxa
maxima aceitavel de BDI de referéncia. O Acordao n°® 2622/2013 TCU — Plenario
estabelece tal referéncia, considerando estudo que pautou-se em fundamentacédo
estatistica, juridica, econdmica e contabil para a estipulacdo de taxas referenciais de BDI
para diversos tipos de obras publicas e para fornecimento de materiais e equipamentos
relevantes. Assim, o referido Acordao propicia entendimento sobre os principais aspectos
relacionados com essa parcela da formacéo dos pregos das obras publicas. Comentou em
seu voto o Ministro Marcos Bemquerer Costa:

“139. Trata-se de um trabalho de exceléncia, de tal forma que,
considerando o rigor técnico para a selecdo dos dados e o tratamento
estatistico empregado no presente estudo, tenho seguranca para afirmar
que as faixas referenciais de BDI aqui apresentadas refletem as mais
diversas variaveis atinentes as caracteristicas das obras e as
peculiaridades das empresas que podem influenciar o calculo do BDI de
obras publicas, o que permite concluir que essas faixas referenciais sao
aptas e validas para servirem de referencial as unidades técnicas do
TCcu.”

51. O objeto em tela é de natureza comum e esta enquadrado dentro dos parametros e
premissas adotados no estudo do TCU. Caberia ao Senado Federal, em nosso
entendimento, a elaboracdo de estudos técnicos detalhados para os casos em que fosse
necessario adotar percentuais de BDI acima da faixa considerada como admissivel pelo
citado Acordao:

“142. Explicando melhor, se a equipe de auditores verificar que o BDI
esta, injustificadamente, acima da faixa admissivel, deve proceder a uma
analise pormenorizada dos itens que o compfem e, nesse caso, a
existéncia de uma tabela de referéncia é uma diretriz para que possam
ser detectadas as incongruéncias que ocasionaram esse percentual final
elevado.

143. Importante destacar, contudo, que ndo cumpre ao TCU estipular
percentuais fixos para cada item que compde a taxa de BDI, ignorando
as peculiaridades da estrutura gerencial de cada empresa que contrata
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com a Administragdo Publica. O papel da Corte de Contas é impedir que
sejam pagos valores abusivos ou injustificadamente elevados e por isso
é importante obter valores de referéncia, mas pela propria logistica das
empresas é natural que ocorram certas flutuacdes de valores nas
previsdes das despesas indiretas e da margem de lucro a ser obtida.

144. Como essa analise dos itens que compdem o BDI deve ser feita em
conjunto, a adocao de um percentual muito acima da faixa de referéncia
para determinado componente ndo necessariamente constitui
irregularidade, pois, em contrapartida, outras despesas indiretas, ou
ainda, o lucro podem estar cotados em patamares inferiores ao
esperado.

145. Ainda no tocante a adocdo de faixas de referéncia, endosso a
opinido do grupo de trabalho no sentido de que “a faixa é a expressao
da quantificacdo dessa variabilidade admitida. Entretanto, ndo se deve
perder de vista que o par@metro mais importante de todos é o valor
medio do BDI. Ele é o parametro que deve ser buscado pelo gestor, pois
representa a medida estatistica mais concreta obtida. A faixa apenas
amplia e d4 uma dimensao da variacdo do BDI, mas é a média o valor
que de fato representa o mercado, devendo servir como referéncia
principal a ser buscada nas contratagoes publicas.”

52. Portanto, sugere-se a manutencdo dos percentuais de BDI indicados no Acdrddo n°
2622/2013 — Plenéario TCU.

M. Proposta comercial e critério de aceitabilidade dos precos

53.  No momento de apresentacdo da documentacdo de habilitacdo, a licitante vencedora deve
apresentar a proposta comercial, indicando de forma individualizada o valor e o indice de
BDI adotado de cada item previsto na planilha orcamentéria do Edital.

54. A proposta comercial devera indicar o valor unitério, quantidade e valor total, conforme
planilha orcamentaria prevista no Edital, bem como eventuais informacoes
complementares como o indice de BDI. A proposta comercial também deve seguir o
regramento especifico de licitacOes.

55. A licitante vencedora também devera apresentar a composicdo analitica do BDI,
conforme Acérdao Plenario n® 2369/2011, TC 025.990/2008-2 (TCU) e Ato do Primeiro
Secretario n° 2 de 2016 do Senado Federal (féormula abaixo). Ressalta-se que a licitante
devera apresentar a composicao para todos os indices de BDI adotados, incluindo o BDI
reduzido para mero fornecimento.

BDI — (1+(Ac+5+R(1+_(;3))(1+DF)(1+L)_1 « 100

Onde:
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AC ¢é a taxa de rateio da Administragdo Central;

S é uma taxa representativa de seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em Edital;
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde a remuneracgéo bruta do construtor;

| € a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS,
Cofins, CPRB e ISS).

56. Nao se admitird que o preco individual de cada item da proposta seja superior ao prego
individual de cada item da planilha orcamentaria indicada na Pesquisa de Precos.

57. Itens com valor muito discrepante em relagdo ao valor pesquisado pelo Senado Federal
ou indices de BDI adotados acima do utilizado pelo Senado Federal deverdo ser
justificados.

N. Obrigacdes da Contratada
58. Cabe a CONTRATADA:

a) Manter durante a execucdo do Contrato as condi¢Bes de habilitacdo e de
qualificacdo que ensejaram sua contratacao;

b) Fornecer as maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mdo de obra
(inclusive os encargos sociais), insumos, transporte e tudo mais que seja
necessario para a execucao, a conclusao e a manutencao dos servicos, sejam eles
definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar
embutidos nos custos unitarios dos servicos ou no BDI;

c) Dotar sua equipe técnica de treinamento, ferramentas e equipamentos de
protecdo individual (EPIs) que sejam necessarios a preservacao da incolumidade
fisica dos funcionarios da propria empresa e dos servidores e usuérios do Senado
Federal;

d) Assegurar que seus funcionérios utilizem todos os equipamentos obrigatorios
previstos em regramento oficial federal ou local que disponha sobre protecéo ao
trabalhador contra acidentes do trabalho, incluindo o disposto nas normas NR—
6, NR-10, NR-18, NR-35, sem prejuizo das demais normas regulamentadoras
aplicaveis;

e) Acompanhar direta e continuamente sua equipe de trabalho e fazer cumprir a
determinacdo de uso obrigatorio dos EPIs, podendo sofrer penalidades
contratuais em caso de ndo observancia;

f) Dotar o local da execucdo dos servicos dos equipamentos de protecéo coletiva
(EPC) necessarios para resguardar a incolumidade fisica dos funcionarios da
propria empresa e dos servidores e usuarios do Senado. Responsabilizar-se por
quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos que tenham conexdo com a
execuc¢do do objeto contratado, causados ao Senado Federal ou a terceiros;
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g) Nao causar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica, telefone e
I6gica do Senado Federal,

h) N&o causar transtornos ao sistema de captacdo de esgoto e aguas pluviais do
Senado Federal,

i) Solicitar por escrito, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis, o
desligamento de quaisquer partes do sistema elétrico, hidraulico, de
telecomunicacdes ou de logica que se fagam necessérios para a perfeita execucao
dos servicos;

J) Refazer os trabalhos recusados pela Fiscalizagéo e retirar do Senado Federal os
materiais rejeitados;

K) Promover, as suas expensas, a substituicdo dos materiais recusados pela
Fiscalizacéo;

[) Proteger os moveis e objetos existentes com lonas e outros materiais adequados,
de modo a evitar danos no local de execu¢do dos servicos e, se for o caso, em
suas proximidades;

m) Depositar lixo e entulhos provenientes dos servigos em cacambas metalicas
estacionarias, dispostas em locais indicados pelo Senado Federal;

n) Tomar todas as providéncias necessarias para a manutencdo da boa aparéncia
nos locais que sofrerdo intervencgoes;

0) Manter o local dos servigos e seus acessos permanentemente limpo, livre de
quaisquer sujeiras causadas pela execucdo dos servigos, procedendo tanto a
limpeza grossa quanto a fina logo apos o término de quaisquer trabalhos;

p) Providenciar o isolamento adequado do local de trabalho;

g) Fornecer previamente ao Senado Federal relacdo nominal de todo o pessoal
envolvido diretamente na execucdo dos servigcos contratados, para fins de
registro e autorizacdo de acesso junto a Policia Legislativa do Senado Federal
ou da Camara dos Deputados, quando for o caso, que devera ser acompanhada
da copia do Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) e Carteira
de Trabalho (CTPS) ou contrato de prestacdo de servigos celebrado com o
respectivo funcionario, bem como informar qualquer alteracdo que venha a
ocorrer na referida relagéo;

r) Manter todos os empregados devidamente uniformizados e identificados com
crachés, onde deverdo constar seu nome, RG, funcao e empresa empregadora;

s) Responsabilizar-se pela conferéncia prévia de todas as medidas e quantidades
no local;

t) Observar as disposicoes e especificacdes contidas neste Termo de Referéncia e
no Contrato, devendo atendé-las em sua plenitude, cabendo a aplicacdo de
penalidades contratuais no descumprimento de quaisquer dos seus itens;

u) Todos os materiais deverdo ser de primeira qualidade, novos e de fabricacao
recente, estar acondicionados em suas embalagens originais lacradas, podendo
a Fiscalizagéo exigir as notas fiscais e comprovantes de aquisi¢ao;

v) Garantir que 0s novos materiais a serem aplicados manterdo as caracteristicas e
padrdes dos materiais existentes nos casos de necessidade de manutencéo de
padrdo especifico;

Senado Federal | Via N2 | Bloco 14, Térreo | CEP 70165-900 | Brasilia DF

Telefone: +55 (61) 3303-1415 | sinfra@senado.gov.br
11de 18

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CODIGO DE VERIFICACAO: 9AF614B3006BE721

CONSULTE EM http://

enado.gov.br/sigadv




59.

O.
60.

00100.087987/2025-05

-

SENADO FEDERAL

Secretaria de Infraestrutura

w) Designar por escrito os funcionarios que irdo atender ao Senado Federal, indicar
numeros de telefone e enderegos de e-mail para contato;

X) Executar e acompanhar todos os testes relacionados ao perfeito funcionamento
do objeto e todas as instalagdes cujo funcionamento possa ter sido afetado ou
interaja diretamente com o objeto;

y) Emitir Relatério Diario (RD), com frequéncia diaria e em meio digital. O modelo
de Relatorio devera ser aprovado pela Fiscalizacéo;

z) Substituir ou reparar 0os materiais ou servi¢os executados que apresentarem
defeito no periodo de garantia em até 5 (cinco) dias Uteis a contar da notificacéo
do gestor.

aa) Em caso de cessdo de espacos a CONTRATADA, nos termos do Ato da
Comissdo Diretora n°® 30/2002, promover as adequacdes necessarias para
desempenhar suas atividades, de modo a obter um ambiente funcional, seguro,
limpo, confortavel e ordenado para seus funcionarios. A empresa sera
integralmente responsavel pela manutencdo desses espacos, incluindo servicos
de manutencéo civil, elétrica, ar condicionado etc. Antes do encerramento da
vigéncia contratual, a CONTRATADA devera entregar ao SENADO o0 espaco
cedido nas mesmas condi¢des em que recebeu.

bb) Registrar os servigos junto ao CREA-DF ou CAU, conforme composi¢do da
equipe, e apresentar a Fiscalizacdo as ARTs ou RRTs correspondentes no prazo
maximo de 10 (dez) dias corridos ap0s a assinatura do contrato.

A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente, além das especificacdes constantes
deste Termo de Referéncia:

a) O inciso VIII, do artigo 39 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990;

b) Normas da ABNT especificas que regulem os servicos descritos neste Termo de
Referéncia e seus Anexos;

c) ABNT NBR 7678 (Seguranca na execucao de obras e servi¢os de construgéo);

d) Normas das Concessionarias Locais de servigos publicos;

e) Recomendagdes do “Manual de Obras Publicas — Edificagdes — Construgdes”
do Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestdo;

f) Recomendagdes do manual “Obras Publicas — Recomendacfes Basicas para a
Contratagdo e Fiscalizacao de Obras de Edificagdes Publicas” do Tribunal de
Contas da Unido; e

g) Recomendac0es e instrugdes dos fabricantes.

Obrigacdes do Contratante
Cabe ao SENADO:

a) Promover o cumprimento do Contrato e documentos correlatos;

b) Dirimir eventuais ddvidas da CONTRATADA,;

c) Cumprir os termos e prazos descritos neste Termo de Referéncia e no Caderno
de Especificagdes Tecnicas;

d) Recusar qualquer documento, equipamento, material ou servico entregue,
fornecido ou prestado em desacordo com as especificacbes constantes neste
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Termo de Referéncia, no Caderno de Especificacbes Técnicas, nas normas
técnicas, em documentos contratuais ou com o bom padrdo de acabamento e
qualidade;

e) Permitir o acesso dos funcionarios da CONTRATADA as suas dependéncias
para a execugdo dos servigos, de acordo com as normas internas do Senado
Federal;

f) Determinar a CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional a ela
vinculado, cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam considerados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina da reparticdo ou ao
interesse da Administracdo Publica;

g) Efetuar os pagamentos devidos, nos termos contratados.

P. Condic¢Oes de pagamento

61. O pagamento dos servigos relativos as Etapas 1 e 2 serd realizado em parcela Unica apos
a execucao completa dos servigos de instalacdo e comissionamento previstos na presente
contratacao.

62. Os servicos de Assisténcia Técnica (Etapa 3) serdo remunerados mensalmente a
partir do primeiro més subsequente a conclusdo de instalacdo de equipamentos.

Q. Formalizacao e prazo de vigéncia do Contrato
63. O Contrato sera formalizado apos licitagdo, nos termos da legislacdo aplicavel.

64. O Contrato tera vigéncia de 60 (sessenta) meses consecutivos a partir da respectiva data
de assinaturao.

65. De forma a garantir a disponibilidade do equipamento para correta opera¢do nos
momentos de falta de energia da concessionaria, € necessario incluir a prestacdo de
servicos de Assisténcia Técnica, com manutencdo preventiva e corretiva durante o
periodo de garantia dos servicos. Ou seja, 0 escopo da contratacdo abrange a realizacdo
de visitas periodicas para execucdo de manutencdo, verificacdo e teste necessarios no
equipamento instalado de forma a mitigar a possibilidade de interrupcdes e falhas.
Consideramos ainda de fundamental importancia que a assisténcia técnica seja prestada
pelo fornecedor durante todo o periodo de garantia do sistema.

66. O gerador é um equipamento eletromecanico que exige rotinas de manutencéo especificas
e que diferem entre os diversos fabricantes. Do ponto de vista estritamente técnico,
entendemos que deve ser adotado o periodo de 48 meses, pois 0s ciclos de manutencdo
tipicos desse equipamento sdo de quatro anos - ou seja, as grandes manutengdes ocorrem
em ciclos de aproximadamente quatro anos, com pequenas variacdes a depender do
fabricante. Assim, com quarenta e oito meses, podemos ter certeza que o primeiro ciclo
de manutencdo foi dado de forma completa pelo fornecedor original do equipamento, o
que elimina (ou reduz substancialmente) eventuais problemas com manutencdo da
garantia.

67. Portanto, durante o prazo de garantia exigido, de quarenta e oito meses, é importante que
a manutencdo preventiva seja executada pelo fabricante..
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R. Prazo de garantia dos servicos

68. O prazo de garantia dos servicos e equipamentos sera de 48 (quarenta e 0ito) meses
contados da entrada em operagéo do equipamento.

69. Caso, em virtude de falha ou defeito, seja necessario o refazimento ou reparo de algum
servico no periodo de garantia, ele serd executado de acordo com o estabelecido no Anexo
A.

70. Para que a garantia seja acionada, serdo adotados os seguintes procedimentos:

a. A CONTRATADA tera obrigacdo de manter todos os seus contatos fisicos,
telefénicos e eletronicos atualizados junto ao Senado Federal;

b. Em caso de necessidade de acionamento da garantia, a CONTRATADA sera
notificada por escrito.

S. Acompanhamento e Fiscalizacdo do Contrato

71. A Gestdo Contratual ficard a cargo do Nucleo de Gestdo de Contratos de Infraestrutura e
Comunicacdo — NGCIC.

72. A Fiscalizacdo Técnica sera realizada pelo Coordenador da Coordenacdo de Projetos e
Obras de Infraestrutura — Coproj (titular) e pelo seu/sua substituto(a) eventual
(substituto(a)).

T. Estimativa de custo
73. R$690.389,42.

U. Subcontratacao

74. E vedada subcontratacdo no presente objeto.

V. Participacdo de consorcio

75. E vedada a participacdo de consorcio. Esse tipo de associacdo de empresas provocaria um
aumento injustificado do volume de servico administrativo nas etapas de contratacdo e
gestdo do Contrato, com consequente aumento de énus para o Senado Federal. Para o
vulto de contratacdo em questdo, diversas empresas no mercado tém capacidade técnica
e operacional adequada para execucdo plena do objeto. A consequéncia dessa medida €
uma potencial ampliacdo do rol de empresas capazes de participar da licitacdo. Além
disso, 0 consorcio poderia retratar uma composicao entre eventuais interessados: em vez
de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo para eliminar a competicéo,
conforme entendimento de Justen Filho!. Dessa forma, mesmo sem a participagdo de
consorcios, o Senado Federal tem a expectativa de obter proposta comercial vantajosa.

1 JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios a Lei de LicitacGes e Contratos Administrativos. 162 Edigdo, 2014 - pg. 658
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W. Sancdes contratuais

76. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora,
que serd aplicada nos seguintes percentuais, tendo como base de calculo o valor da parcela
adimplida com atraso:

00100.087987/2025-05

I - 0,10% (um décimo porcento) por dia de atraso, até o 30° (trigésimo) dia;

Il - Excedidos 30 (tinta) dias de atraso, O SENADO avaliara se o atraso no adimplemento
parcial ou total do objeto configura simples impontualidade, passivel de multa moratéria, ou
inexecucdo do contrato, que sujeitara a contratada as demais sancGes administrativas
previstas, avaliando as circunstancias do caso concreto e a utilidade ou aproveitamento do
objeto para a administracédo

77. Pelo descumprimento das obrigagdes contratuais, 0 Senado Federal aplicara sancdes
punitivas, por infracdo, conforme os graus, as correspondéncias, as descricdes e as
incidéncias estabelecidas na Tabela 1 e na Tabela 2:

Tabela 1 — Grau e correspondéncia de cada infracdo

Grau da infragdo Correspondéncia
Leve 0,5% do valor do Contrato
Grave 0,7% do valor do Contrato

Tabela 2 — Infragdes

ITEM

DESCRICAO

GRAU

INCIDENCIA

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou
cause dano material ao Senado Federal ou ainda dano
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais a qualquer
funcionario da empresa ou servidores e usuarios do
Senado.

Grave

Por ocorréncia

N

Causar dano injustificado ao patriménio cultural.

Grave

Por ocorréncia

Utilizar as dependéncias do SENADO para fins diversos
do objeto do Contrato.

Grave

Por ocorréncia

Deixar de indicar e manter durante a execucao do Contrato
0 engenheiro responsavel técnico pelos servigcos e
engenheiro de seguranca do trabalho (caso seja necessario
conforme legislacao).

Grave

Por ocorréncia

Deixar de apresentar a ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) dos servicos para inicio da
execucdo destes no prazo estabelecido no contrato.

Leve

Por ocorréncia

N&o apresentar Relatorio Diario (RD) ou outros
documentos solicitados pela Fiscalizagdo a respeito da
execucdo contratual (cronograma — inclusive de

Leve

Por ocorréncia e
por dia
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replanejamento —, as built, etc.), no periodo estabelecido
neste edital ou outro estabelecido pela Fiscalizacéo.

X. Demonstrativo de resultados a serem alcancados

78. A CONTRATADA devera demonstrar, quando da execucdo do objeto, o fiel
cumprimento das especificagdes deste Termo de Referéncia e das normas técnicas
relacionadas aos servigos realizados, bem como o perfeito fornecimento e instalagéo dos
materiais.

79. Ao SENADO ndo caberda qualquer 6nus pela rejeicdo de servigos considerados
inadequados pelo gestor.

Y. Numero sequencial do plano de contratacdes

80. Contratacdo 20250271 - Aquisicdo de gerador para a residéncia oficial da presidéncia do
Senado Federal.

Z. Prazo para fornecimento e inicio dos servicos
81. A execucdo contratual deve observar os seguintes prazos, contados sempre em dias

corridos:
Etapa Detalhamento | [PEre
(dias corridos)
1 30 dias apos

emissao da
Ordem de Servico

Elaboragéo dos projetos executivos, planejamento executivo A ordem de

e projetos de seguranca do trabalho. servigo devera ser
emitida em até 10
dias apos a
assinatura do
contrato
Andlise dos projetos pela fiscalizacdo -
Corregdo dos documentos emitidos na Etapa 1 conforme :
NI 10 dias
apontamentos da fiscalizacdo
Anélise final da fiscalizagcdo dos documentos da Etapa 1. -
Protocolo dos documentos junto a concessionaria de
distribuicdo elétrica do Distrito Federal (A etapa serad .
. . ) . 5 dias
considerada concluida apenas ap0s o aceite por parte da
concessionaria)
2 90 dias apos a
emisséo da

Fornecimento, instalagcdo, comissionamento e testes do

. Ordem de Servico
equipamento.

Especifica para a
etapa 2.
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10 dias ap6s o
Emissdo do AS BUILT comissionamento
do sistema

3 48 meses ap0os
emisséo de
Assisténcia técnica do equipamento Ordem de Servico
especifica para a

Etapa 3.

AA.Garantia contratual
82. Seré exigida a garantia contratual para a presente contratacao.

83. A garantia deveré ser prestada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual do
Contrato decorrente deste TR.

84. O referido percentual se justifica com base na gravidade e extenséo dos prejuizos a serem
eventualmente causados ao Senado em caso de descumprimento contratual.

BB. Reajuste

85. E previsto reajuste anual pelo INCC para os itens relacionados as Etapas 1 e 2.

86. Para os itens de Assisténcia Técnica e fornecimento de 6leo diesel, sugere-se a aplicacao
do Indice IPCA.

CC.Comunicacao entre as partes

87. A comunicacao entre 0 SENADO e a CONTRATADA se dara por e-mail. Por parte do
SENADO, serdo utilizados os e-mails institucionais. Por parte da CONTRATADA
devem ser apontados os enderecos eletrénicos no inicio da execucdo contratual.

DD.Assinatura dos responsaveis pela elaboracédo do TR

[ assinado eletronicamente ]
Joelmo de Andrade Borges
Gestor Assistente — COPROJ

[ assinado eletronicamente ]
Luan Carlos de Sena Monteiro Ozelim
Coordenador da COPROJ
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[ assinado eletronicamente ]
Nelvio Dal Cortivo
Diretor da Sinfra — Secretaria de Infraestrutura

[ assinado eletronicamente ]
José Carlos Valério
Gestor do Nucleo de Gestdo de Contratos de Infraestrutura e Comunicacao
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ANEXO A

CADERNO DE ESPECIFICACOES
TECNICAS
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A. Escopo da contratacao
Al Resumo da contratacao:

All Fornecimento de insumos e servi¢cos comuns de engenharia visando
instalagdo de gerador de emergéncia na Residéncia Oficial da Presidéncia do
Senado Federal com assisténcia técnica.
A.2. Faz parte do escopo da contratag&o:

A2l Elaboracdo dos projetos executivos e aprovacao junto a concessionaria de
distribuicdo elétrica do Distrito Federal;

A2.2. Elaboracédo de cronograma de execucao;

A.2.3. Elaboracéo de projetos de seguranga do trabalho;

A2.4. Obtencéo de licencgas/alvaras junto aos 6rgdos fiscalizadores;

A.2.5. Implementagdo do canteiro;

A.2.6. Mobilizacdo de equipe, maquinas e equipamentos para execucdao dos
Servigos;

A2.7. Execucao dos servicos previstos no objeto contratual;

A.2.8. Emisséo de Projetos As Built;

A.2.9. Desmobilizacdo de maquinas e equipe;

A.2.10. Retirada do canteiro;
A.2.11.  Remocdes de lixo, entulho e outros residuos gerados;
A.2.12.  Assisténcia técnica nos equipamentos ap0s 0 comissionamento.

A3. As especificacbes dos equipamentos, bem como a logistica de execucdo e as
restricdes na execuc¢do estdo Caderno de Especificacbes Técnicas.

B. Normas Aplicaveis

B.1. As seguintes normas se aplicam neste Caderno de Especificacdes Técnicas. Os
equipamentos, materiais, servigos, testes e ensaios devem atender ou exceder as
seguintes normas técnicas, conforme aplicavel:

B.1.1. Normas da ABNT especificas, aplicaveis direta ou subsidiariamente, que
regulem os equipamentos e materiais, suas composi¢des e caracteristicas
demandadas nesse Caderno de Especificacdes Técnicas;

B.1.2. Normas de seguranca especificas, aplicaveis direta ou subsidiariamente, que
regulem os servicos demandados nesse Caderno de Especificacfes Técnicas;

B.1.3. Normas internacionais, em complemento as normas da ABNT,;
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B.1.4. Recomendacdes, ensaios de qualidade e instrucbes de associagdes industriais
ou Inmetro;

B.1.5. Recomendacdes, orientacdes e instrucbes dos fabricantes;

B.1.6. Normas ASTM — American Society for Testing and Materials;

B.1.7. Normas DIN — Deutsche Industrie Normen;

B.1.8. Normas VDE — Verband Deutscher Elektrotecniker;

B.1.9. Normas ANSI — American National Standard Institute;

B.1.10. Normas ISO — International Organization for Standardization;
B.1.11. Normas NEC — National Electric Code;

B.1.12. Normas IEC — International Electrotechnical Commission;
B.1.13. Normas, padrdes, recomendacdes e praticas IEEE;

B.1.14. Serdo aceitos equipamentos com normas distintas das listadas, desde que
sejam equivalentes ou superiores, a critério do Senado Federal.

C. Considerac0es gerais

C.L Cabera a Contratada fornecer todos os materiais, salvo o disposto em contrario nesta
Especificacdo Técnica, em quantidade necessaria a execucdo dos servigos, inclusive
com relacao aos prazos estabelecidos.

C.2. Todos os materiais a serem empregados serdo novos, comprovadamente de primeira
qualidade e satisfardo rigorosamente as condicdes estipuladas nesta Especificacdo
Técnica.

C.3. A Fiscalizacdo podera solicitar a Contratada que submeta qualquer material ao seu
exame e aprovacdo, podendo impugnar seu emprego, quando em desacordo com
esta Especificacdo Técnica, o Contrato ou a Proposta Técnica e Comercial.

C.4. Obriga-se a Contratada a retirar do local dos servigos 0s materiais porventura
impugnados pela Fiscalizacdo no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a
contar da notificagdo por escrito.

C.5. Sera expressamente proibido manter no local dos servigos quaisquer materiais que
néo satisfacam a estas especificacgoes.

C.6. Para facilitar a compreensdo das especificacfes técnicas dos itens contratados, a
fiscalizacdo estabeleceu marcas/modelos de referéncia. Conforme previsdo legal, é
possivel o fornecimento de materiais similares desde que comprovado o
atendimento as especificacdes de padréo e desempenho.

C.7. Compete a contratada 0 pagamento de todas as taxas e licencas para operacdo da
nova subestacéo.
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Critério de analogia

C.8. Se as circunstancias ou as condicBes locais tornarem tecnicamente necesséria a
substituicdo de algum material desta Especificagdo Técnica, essa substitui¢ao
obedecera aos critérios dispostos a seguir e somente poderao ser efetuadas mediante
expressa autorizacdo, por escrito, da Fiscalizacéo para cada caso particular.

C.9. A substituicdo referida no pardgrafo C.8 serd regulada pelo critério de analogia,
admitindo-se apenas a analogia total ou equivaléncia quando dois materiais ou
equipamentos desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas nesta Especificacdo Técnica. Nessa eventualidade, a
substituicdo se processard sem haver compensacao financeira entre as partes.

C.10. Nao se admite que a consulta sobre analogia, por parte da Contratada, apds a
aplicacdo do material e, tampouco, que tal consulta sirva como justificativa para o
ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

Referéncia de marca, modelo ou fabricante

C.11. A indicacdo de marca e modelo, quando houver, configura mera referéncia
comercial, uma vez que sem tal indicacdo alguns itens se tornam de dificil
descricdo. Essa referéncia comercial serd indicada quando for fundamental para a
fixacdo do nivel de qualidade necessario para tal material.

C.12. A Contratada somente podera aplicar os materiais de fabricantes, marcas,
especificaces e modelos indicados em sua proposta comercial, que devem possuir
qualidade igual ou superior as dos itens referenciados, ndo sendo aceitos itens de
qualidade inferior ou incompativeis com as especificacoes.

C.13. Em caso de impossibilidade de aplicacdo do material indicado na Proposta
Comercial, a Contratada devera previamente informar a fiscalizacdo, submetendo a
esta a analise aprovacao do material, conforme os critérios indicados no item C.8.

D. Equipe técnica e anotacdes de responsabilidade técnica

D.1. As atividades contratuais deverdo ser continuamente acompanhadas por
profissionais da Contratada, garantindo a execugdo dos servicos conforme o
projeto, as normas técnicas vigentes e as boas praticas de engenharia.

D.2. Ressalta-se que o acompanhamento durante cada etapa de execugdo podera ser feito
por um conjunto de profissionais distintos.

D.3. Os profissionais deverdo emitir as respectivas AnotacGes de Responsabilidade
Técnica (ARTSs), devidamente registradas no CREA-DF, a serem entregues antes
do inicio de cada atividade. Deverdo ser emitidas ARTs que englobem a totalidade
do objeto contratado, sendo necessarias ARTs especificas para no minimo as
seguintes parcelas do objeto:

D.3.1. Projetos executivos para a nova infraestrutura;
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D.3.2. Projetos executivos e a¢des de Seguranca do Trabalho;
D.3.3. Execucdo dos servicos de instalacdo do gerador;
D.3.4. Assisténcia técnica.

E. Projetos executivos, planejamento e diretivas de projeto

E.Ll. No contexto do Contrato, deverdo ser elaborados os projetos executivos a fim de
detalhar as intervencdes necessarias. Os projetos devem contemplar a solucéo a ser
implementada, visando ndo sé a exequibilidade do projeto, mas as restricGes
existentes do ponto de vista logistico e técnico do local.

E.2. Os projetos devem ser baseados nos levantamentos desenvolvidos pelo Senado
Federal, complementando-os conforme o necessario com base na solugédo
efetivamente ofertada. SolucGes alternativas poderdo ser propostas, desde que
tecnicamente equivalente ou superiores as propostas de projeto, e estardo sujeitas a
aprovacao da Fiscalizagéo.

E.3. A especificacdo dos materiais a serem utilizados estdo especificados nas outras
secOes desse Caderno de Especificacbes Técnicas.

E.4. Cabe exclusivamente a contratada a obtencdo de licencas e alvaras para execucgédo
dos servicos de infraestrutura previstos no ambito da presente contratacao.

F. Servicos finais

F.1. Ao final dos servigos deverdo ser apresentadas versdes atualizadas finais (as built)
dos projetos.

F.2. Apbds a conclusdo do objeto contratual, a Contratada devera realizar a
desmobilizacdo, realizando a desativacdo do canteiro, remoc¢do de cagambas de
entulho, etc.
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Unidade:
SF-00003 Servigos de Apoio  Servicos Técnicos un
Composicao:
Servico (Mat
. . . . Versao: + MO)
Planejamento fisico-financeiro v02

Descrigdo Detalhada:
n/a

Materiais:

n/a

Servigos:

1. Com base nos projetos, a Contratada devera gerar os documentos de planejamento, em até 5 dias
Uteis. S&o considerados documentos de planejamento: Cronogramas Fisico-Financeiro; e
Histograma da Intervencéo.

2. A Contratada deveréa elaborar cronograma fisico e financeiro dos servi¢os de modo que
contemple todo objeto contratual.

3 O Indice de Realizagdo Fisica do Contrato — IRF é definido como a relagéo entre o percentual
realizado acumulado de execucdo e o percentual planejado acumulado de execucdo da intervencao:
(%) Realizado Acumulado / (%) Planejado Acumulado.

4. A Contratada devera dispor de um planejador com experiéncia comprovada de 2 anos no
planejamento de obras, bem como conhecimento no uso das ferramentas MS Project e MS Excel,
5. Os documentos de planejamento somente serdo aceitos apds integralmente aprovados pela
Fiscalizacdo do Senado Federal. Somente ser& permitida a revisdo dos documentos de
planejamento, inicialmente aprovados, se motivados pelos abonos de prazo concedidos pelo
Senado Federal, se o Indice de Realizacio Fisica do Contrato — IRF estiver abaixo de 65%, ou por
outra razdo relevante, e desde que autorizado pela Fiscalizacao.

5.1 O replanejamento que ndo tenha sido motivado por abono de prazo concedido pelo Senado
Federal, inclusive aquele com base no IRF (abaixo de 65%), ndo podera alterar a data de término
da intervencao estabelecida em contrato

6. Os documentos de planejamento deverao ser entregues ao Senado Federal por meio digital ndo
editavel (arquivo em *.pdf com assinatura eletrénica) e em meio digital editavel (*.mpp e *.xIsx).
7. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

a. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser elaborado em MS Project e conter, minimamente, 0s
prazos de execucdo das atividades, as relacdes de dependéncia entre elas e os recursos utilizados
(equipes de trabalho com quantitativo de pessoas) com os respectivos custos e quantidade;

b. Deveréa indicar o Caminho Critico do projeto;

c. Devera estar devidamente atualizado e disponivel para a Fiscalizagdo na intervencao;

d. As mudangas sugeridas pela Contratada para sanar atrasos deverdo ser encaminhadas para
analise e eventual aprovacao da Fiscalizacdo, devendo estar discriminadas em Cronograma
Revisado.

e. Com excecdo da primeira, todas as demais atividades planejadas no Cronograma deverao conter

atividades predecessoras.
Pégina 1 de 66

Senado Federal | Bloco 14 | Secretaria de Infraestrutura - CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-1415 | sinfra@senado.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CODIGO DE VERIFICACAO: ECB28847006BE724

CONSULTE EM http://

enado.gov.br/sigadv




00100.087987/2025-05 - 00100.087987/2025-05-1 (ANEXO: 001)

SENADO FEDERAL

Secretaria de Infraestrutura — SINFRA
f. Os custos das respectivas atividades / servigcos deverdo estar contemplados no Cronograma, de
modo que 0 somatorio desses custos seja equivalente ao total previsto no(s) contrato(s).
g. As atividades de menor nivel do Cronograma deverdo corresponder aos servigos previstos na
Planilha Orgamentéria (com os respectivos custos unitarios e quantidades previstas nos projetos).
8. HISTOGRAMA
a. O Histograma devera ser apresentado em consonancia com o Cronograma (informacdes
diferentes entre os documentos ndo serdo aceitas), na forma de grafico de barras, indicando no eixo
vertical, o efetivo total e no eixo horizontal, a data em dias (DD/MM/AAAA).
b. O Histograma devera ser entregue em meio digital editavel *. XLSX

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificagao:

n/a

Observagdes:

Prazos:

A Contratada devera entregar os documentos de planejamento para aprovacdo da Fiscalizacdo em
até 5 dias Uteis do acionamento do servigo. Caso a Fiscalizacdo solicite alteracdo nos documentos,
a Contratada devera fazé-la no prazo de 3 (trés) dias Gteis.

Quaisquer alteracdes de escopo/projeto (especificacdo, quantitativo, inclusdo de novo servico, area
de intervencao, etc.), seja por solicitagdo do Senado Federal, ou ensejada pela Contratada, deveréo
ter analises prévias de impacto (custo e prazo), e devendo ser encaminhadas pela Fiscalizacao para
deliberagdo superior, conforme padréo especifico estipulado no edital.

A Contratada devera informar em formulario especifico (a ser fornecido pelo Senado Federal) a
descricdo do impacto e demais informacGes necessarias acerca da solicitagdo de alteragdo no
escopo/projeto.

Semanalmente, em dia a ser indicado pela Fiscalizacdo, a Contratada encaminhara (em meio digital
por correio eletrdnico) a atualizacdo do Cronograma e do Histograma com as respectivas
comparag0es entre o previsto e o realizado da intervengéo.

Critérios e Condicdes:

Unidade de Medig&o: por un (documentagéo de planejamento aprovada pela Fiscalizagéo).
Detalhe Gréfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida atil: n/a

Referéncias Normativas:

n/a
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Referéncia Comercial:
n/a

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-00004 Servigos de Apoio  Servicos Técnicos un
Composicao:
Servico (Mat
_ Verséo: + MO)
Projetos de seguranca do trabalho v02

Descrigdo Detalhada:

Elaboracédo de projetos e documentac6es (analise de risco, permissdes de trabalho, entre outros)
referentes a seguranca do trabalho de servicos a serem realizados, quando solicitado pelo Senado
Federal, de forma a atender as normas regulamentadoras do trabalho vigentes. Os projetos e
documentacBes poderdo, a critério do Senado Federal, incluir mais de uma intervencgéo, ndo
representando por isso, majoragédo no valor do servico.

O servico seré acionado em caso de projetos de seguranca do trabalho que envolvam atividades que
exijam cuidados especiais ndo contornaveis, incluindo trabalho em altura e/ou trabalho em espacos
confinados.

Diretrizes:

Os projetos de seguranca do trabalho deverédo dotar o local da execucao dos servigos dos
equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessarios para resguardar a incolumidade fisica dos
funcionérios da prépria Contratada e dos servidores e usuarios do Senado Federal, além de
especificar os equipamentos de protecdo individual (EPI) necessarios para cada servico, atendendo
especialmente o disposto nas normas NR 6 - Equipamento de Prote¢éo Individual - EPI, NR 10 -
Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade, NR 18 - CondicBes e meio ambiente e meio
ambiente de trabalho na industria da construcéo, NR 35 - Trabalho em altura, sem prejuizo das
demais normas regulamentadoras aplicaveis. Como lista exemplificativa, deverdo constar, de
acordo com o servigo a ser realizado, os seguintes projetos e detalhamentos:

- projetos dos equipamentos temporarios para transporte vertical de material;

- projetos de andaimes;

- projeto de linha de vida;

- projeto dos pontos de ancoragem, indicando cada local de instalag&o;

- projeto de isolamento e sinalizacdo do perimetro da obra;

- projeto de guarda-corpo e fechamento de aberturas em laje;

- detalhamento de uso para as passarelas moveis do telhado (indicacdo da passarela para o caso
especifico, locais e orientacdes de uso).

- especificacdo dos EPIs a serem utilizados na realizagdo dos servigos;

Na elaboracao dos projetos de seguranca do trabalho devera considerar os itens existentes no
caderno de especificacoes.

A apresentacdo grafica dos projetos devera ser desenvolvida em softwares, aplicativos das areas de
engenharia e arquitetura, entregues em meio digital e uma copia impressa. As folhas serdo
numeradas, tituladas, datadas, com controle de revisdes e identificacdo do autor do projeto de
acordo com o modelo a ser disponibilizado pelo Senado Federal. O tamanho das folhas deve seguir
as normas (ABNT NBR 10068 - Folha de desenho — Leiaute e dimensdes / ABNT NBR 10582 -
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Apresentacdo da folha para desenho técnico / ABNT NBR 13142 - Desenho técnico — Dobramento
de copia) e convencdes usuais referentes as folhas para representacdo de desenhos técnicos. As
normas em vigor, editadas pela ABNT, adotam a sequéncia “A” de folhas: A0 (841mm x
1189mm), Al (594mm x 841mm), A2 (420mm x 594mm), A3 (297mm x 420 mm), A4 (210mm X
297mm) — largura (mm) x altura (mm).

Materiais:
n/a
Servigos:

Além das demais atividades descritas, compete ao(s) profissional(is) de Engenharia de Seguranca
do Trabalho responsavel(is) técnico(s) pelo desenvolvimento dos Projetos de Seguranca do
Trabalho:

1)Acompanhar in loco a implantagéo dos Projetos de Seguranca do Trabalho desenvolvidos;
2)Promover as alteracfes necessarias no Projeto de Seguranca do Trabalho, conforme situagdes
encontradas em obra; e

3)Dirimir davidas, complementar informacdes técnicas, e auxiliar na implantacao das medidas de
seguranca do trabalho propostas nos Projetos.

A demanda de tais atividades pela Fiscalizacdo nao gerara obrigac6es adicionais para o Senado
Federal, com seus custos devendo estar previstos no escopo das atividades dos Projetos de
Seguranca do Trabalho.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificagéo:

n/a

Observagoes:

Condic¢bes de acionamento: Este item podera ser acionado somente nos casos em que a elaboracgédo
dos projetos de seguranca de trabalho demande mais do que 20 horas de trabalho técnico de
Engenheiro(a) de Seguranca do Trabalho, a critério do Senado Federal.

Prazos: A Contratada devera entregar os documentos e projetos de seguranca do trabalho para
aprovacao da Fiscalizacdo em até 05 (cinco) dias Uteis apds a emissao da Ordem de Servico,
juntamente com Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa aos projetos de seguranca
do trabalho.Caso a Fiscalizacdo solicite alteracdo nos documentos, a Contratada devera fazé-la no
prazo de 3 (trés) dias Uteis.

Critérios e CondicGes:

Unidade de Medig&o: por un (documentacédo de seguranca do trabalho aprovada pela Fiscalizagéo).
Detalhe Gréfico:

n/a

Tabela:
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n/a
Vida atil: n/a
Referéncias Normativas:

NR 1 - Disposic¢des Gerais

NR 6 - Equipamento de Protecédo Individual - EPI

NR 10 - Seguranga em Instalacdes e Servigos em Eletricidade

NR 18 - Condicdes e meio ambiente e meio ambiente de trabalho na industria da construcéo

NR 33 - Seguranga e Saude nos Trabalhos em Espacos Confinados

NR 35 - Trabalho em altura

ABNT NBR 10068 - Folha de desenho — Leiaute e dimensdes

ABNT NBR 10582 - Apresentacdo da folha para desenho técnico

ABNT NBR 13142 - Desenho técnico — Dobramento de copia

ABNT NBR 16577:2017 - Espaco Confinado — Prevencao de Acidentes, Procedimentos e
Medidas de Protecéo

A elaboracdo de todos os projetos obedecera rigorosamente as normas Regulamentadoras do MTE,
da ABNT, do Governo do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros, da Vigilancia Sanitéria, da
concessionaria de energia elétrica local e dos demais 6rgdos competentes. A substituicdo na adogéao
de norma da ABNT por norma internacional somente podera ser procedida mediante justificativa e
apos o0 expresso consentimento da Contratante.

Referéncia Comercial:
n/a

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-01401 Elétrica Servigos Técnicos un
Composicao:
; . . ) Servico (Mat
Projeto Executivo de Instalacdo de Gerador :/fgrlsaOi + MO)
de Emergéncia

Descrigdo Detalhada:

Elaboracédo de Projeto Executivo de Instalacdo de Gerador de Emergéncia.

Compreende o fornecimento e/ou disponibilizacdo de todos os materiais, equipamentos e méo de
obra necessarios a execuc¢do do servico, inclusive, mas nao somente, teodolitos, estacGes total,
trenas, microcomputadores, softwares CAD, etc.

Materiais:
n/a
Servicos:

O Projeto Executivo consiste no detalhamento de todos os elementos que compdem a instalacéo de
grupo moto-gerador de emergéncia na residéncia oficial da Presidéncia do Senado Federal,
incluindo malha de aterramento e aprovacdo junto a concessionaria.

A producdo dos projetos aqui referidos compreende a elaboragédo, desenvolvimento, consolidacéo,
coordenacdo, compatibilizacéo e revisdo de todos ou parte do escopo dos projetos necessarios a
completa execucdo da obra, considerando que a Contratada sera responsavel por todas as interfaces
entre os projetos, incluindo os complementares.

A apresentacdo grafica dos projetos devera ser desenvolvida em softwares, aplicativos das areas de
engenharia e arquitetura, entregues em meio digital. As pranchas e demais documentos técnicos
serdo entregues conforme indicado no item Observacdes desta ficha de especificacfes técnicas.
Ter4, ainda, as seguintes caracteristicas minimas:

1. Identificacdo:

1.1. Responsavel Técnico: nome, especialidade, n° Crea, contato;

1.2. Empresa: endereco e contato;

1.3. Data da Verséo;

1.4. Identificacdo do Projeto;

2. As seguintes informagdes devem ser contempladas no Projeto Executivo:

2.1. Definicdo das &reas a serem adaptadas e/ou modificadas;

2.2. As solucdes a serem adotadas em cada uma das areas;

2.3. Metodologia de execucao;

2.4. Corte tipico de cada sistema a ser empregado, identificando as camadas e suas respectivas
espessuras minimas e eventuais declividades;

2.5. Descrigdo e mapeamento de todos os fatores que possam comprometer o resultado final da
unidade de geracédo de energia de emergéncia — a curto, médio ou longo prazo — bem como 0s que
inviabilizem a intervencao;

2.6. Solucdes e detalhamentos dos acabamentos das interfaces entre a adaptacdo/modificacao e as
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instalacGes hidraulicas, elétricas, revestimentos, ventilacdo mecanica, telecomunicacéo, elevadores,
paisagismo, etc.
3. As solucdes adotadas devem atender as exigéncias de desempenho abaixo relacionadas:
3.1. Apresentar compatibilidade com as redes existentes que ndo seréo objeto de intervencao por
conservarem desempenho satisfatério;
3.2. Apresentar vida util compativel com as condi¢des previstas em projeto.
4. Os critérios e parametros para escolha da solucédo deverdo atender aos seguintes requisitos:
4.1. Méxima racionalizagdo construtiva, com simplicidade nas solu¢des bem como modulacéo,
quando possivel;
4.2. Menor custo de manutengdo, com a padronizacgao na especificagdo de materiais e servicos;
4.3. Maior facilidade de acesso ao produto no mercado para execucdo da manutencéo;
4.4. Melhor custo-beneficio, com otimizacdo no custo do empreendimento;
4.5. Minimizacédo do prazo de execucdo;
4.6. Maior durabilidade do sistema;
4.7. Utilizacdo de sistemas e elementos sustentaveis, quando possivel.
Além do projeto aprovado junto a CEB deverao ser produzidos os seguintes documentos:
5. Pranchas Gréficas
As pranchas gréficas serdo constituidas de informac@es graficas e descritivas que detalhardo e
especificardo integralmente, de forma inequivoca, todos os servicos de intervencdes a serem
empregados em cada ponto critico, incluindo:
5.1. Planta de localizacdo;
5.2. Plantas de Detalhes;
5.3. Plantas de layout;
5.4. Plantas de vistas;
5.5. Dimensionamento de todos os elementos da rede;
5.6. Indicac¢des de niveis;
5.7. Planta de distribuicdo e detalhes construtivos dos elementos da rede que necessitardo de
adaptacdo e/ou modificacao;
5.8. Cortes transversais e longitudinais da rede para esclarecer o maior nimero de informacdes
sobre 0s servicos a serem executados;
5.9. Quadro resumo dos principais materiais utilizados, com quantitativos;
5.10. Indicacéo de protecdo de fundo e pintura e (ou) tipo de acabamento dos elementos da rede (se
necessario);
5.11. Detalhamentos necessarios a perfeita execucdo do projeto.
6. Diagramas Elétricos:
6.1. Diagrama Unifilar Geral, contemplando desde o0 ponto de entrega até os quadros/painéis gerais
de baixa tensao.
6.2. Diagramas Unifilares da instalacéo;
6.3. Diagramas Multifilares dos quadros;
6.4. Diagrama de coordenacéo e seletividade em baixa tensdo. Deverdo ser apresentadas todas as
informacdes necessarias ao ajuste das curvas dos disjuntores;
7. Memoriais de Célculo, contendo no minimo os seguintes dados:
7.1. Indicacdo dos métodos utilizados para o dimensionamento da protecao (disjutores, DR’s, DPS,
etc.);
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7.2. Malha de aterramento necessaria;
8. Caderno de Especificacdes técnicas
8.1. O Caderno de EspecificacOes devera detalhar cada um dos componentes, materiais,
ferramentas, equipamentos, servicos e os procedimentos técnicos de execucao.
8.2. O Caderno de EspecificacOes devera referir-se individualmente a cada componente utilizado
no projeto, identificando suas caracteristicas minimas aceitaveis. Podera ser admitida a indicacéo
de marcas, modelos ou fabricantes apenas como parametro de qualidade para facilitar a descricéo
do objeto a ser aplicado; situacdo em que, obrigatoriamente, a marca devera ser seguida das
expressoes “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”.
8.3. Excepcionalmente podera ser admitida a indicago de determinada marca sem uma das
expressdes definidas acima mediante a apresentacao de justificativa fundamentada em razdes de
ordem técnica, baseando-se em catalogos dos produtos e, preferencialmente, em bibliografia
especializada, e desde que reste comprovado que a alternativa adotada é a mais vantajosa e a Unica
que atende as diretrizes do Senado Federal.
8.4. O Caderno de EspecificacOes identificara cada servico a ser realizado para a conclusdo da
obra, indicando a metodologia executiva aplicada para o sistema, inclusive com a indicacao de
todos os cuidados eventualmente necessarios. Devera estar completamente compatibilizado com os
projetos executivos de Arquitetura e Engenharia, com o orcamento e com o cronograma fisico-
financeiro.
8.5. Cada componente ou servico identificado no Caderno de Especificacdes receberd uma
numeracdo Unica, que o permita relacionar com o mesmo item da planilha orcamentaria e dos
desenhos.
8.6. As especificacdes técnicas estabelecerdo regras e condi¢des que se devem seguir para a
execucao dos servigos, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos, elementos
componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e 0 modo como serdo executados cada um
dos servigos apontando, também, os critérios para a sua medicao.
8.7. Especificacbes dos equipamentos e componentes, contendo no minimo os seguintes dados:
8.7.1. Descricdo das dimensfes dos componentes e/ou equipamentos;
8.7.2. Forma de instalacao;
8.7.3. Caracteristicas nominais de alimentacao (entrada e saida);
8.7.4. Caracteristicas de funcionamento e aplicacao;
8.7.5. Caracteristicas construtivas do equipamento;
8.8. Especificacdo detalhada dos quadros e dispositivos neles instalados;
9. Planejamento das Obras e Servigos:
9.1. Plano de execucao dos servicos e obras, contendo no minimo:
9.2. Cronograma contendo o prazo de execugéo de cada atividade e as relagdes de dependéncia
entre elas;
9.3. Descrigédo detalhada de cada atividade ou etapa;
10. Memoriais de Calculo e Memorial Descritivo contendo as especificagdes técnicas do
equipamentos e materiais; memdoria de célculo;
O projeto devera ser submetido e aprovado juntos aos Orgdos Pablicos competentes do Distrito
Federal.

Atividades e Responsabilidades:
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n/a
Qualificagao:
n/a
Observagoes:

1. O projeto executivo deverad contemplar todas as informacdes técnicas necessarias e suficientes
para a realizagdo do empreendimento, incluindo todas as indicacdes e detalhes construtivos para a
perfeita instalagdo, montagem e execucdo dos servicos e obras do empreendimento planejado;

2. No contexto do Contrato, deverao ser elaborados os projetos executivos a fim de detalhar as
intervencdes necessarias para substituicdo dos equipamentos. Os projetos devem contemplar a
solucéo definitiva a ser implementada no Complexo Arquitetdnico do Senado Federal, visando néo
sO a exequibilidade da obra, mas as restricdes existentes do ponto de vista logistico e técnico do
local;

3. Os documentos devem ser baseados nos projetos desenvolvidos pelo Senado Federal
(arquitetura, elétrica e civil), complementando-os conforme o necessario com base na solucéo
efetivamente ofertada;

4. O projeto executivo deverd compreender todas as informagdes e o detalhamento necessario ao
perfeito entendimento da execucao da obra em conformidade com as normas técnicas e legislacdes
vigentes aplicaveis, bem como orientacdes e instrucdes adicionais emanadas pelo Senado Federal,
5. Os documentos esperados devem ser entregues separados por sistema (cabeamento,
infraestrutura de cabeamento, aterramento etc.). Essa separacdo vale para todos os produtos e
documentacdes a serem entregues;

6. Os projetos executivos deverao ser entregues na forma eletrénica acompanhada de 1 (uma) cdpia
em papel. Os arquivos eletrénicos deverdo ser apresentados utilizando as seguintes extensdes:

a. PDF, para todos 0s arquivos;

b. DOC, para informacdes de texto;

c. XLS, para informag0es de tabelas e bancos de dados;

d. DWG, para informacdes graficas (desenhos técnicos);

e. AXM, para as maquetes eletronicas.

6.1. Os arquivos em formato DWG deverdo ser compativeis com Autocad 2014 (ndo serdo aceitos
arquivos do tipo DXF) e com a versao em uso pelo Contratante, sendo que deve ser possivel a
leitura total e sem problemas dos arquivos pelo Software AutoCad — Autodesk.

6.2. Juntamente com a midia eletrénica, a Contratada devera entregar duas cdpias impressas em
papel sulfite com densidade de 75 g/m?2 (ndo serdo aceitas copias definitivas impressas em modo
“rascunho”), encadernadas em formato A4. Deverao ainda ser fornecidos os arquivos do tipo PDF
para todos os documentos e pranchas.

6.3. Deverdo ser utilizadas as normas da ABNT especificas para desenhos técnicos, inclusive as
indicadas no item de Referéncias Normativas desta ficha de especifica¢fes técnicas

6.4. Todas as pranchas graficas desenvolvidas no software AutoCAD deverdo utilizar o
modelspace, em escala real, sendo apresentados em modo paperspace (Layout) na escala mais
adequada a cada situacao.

6.5. As identificagdes e caracteristicas dos “layers” devem estar em acordo com padrao fornecido
pela Contratante, conforme identifica¢fes nas legendas. Em cada projeto, cada pavimento devera
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corresponder a um Gnico arquivo eletrénico.
6.6. Sugere-se a Contratada a utilizacdo de um Unico arquivo para cada especialidade de projeto,
sendo que cada prancha devera ser apresentada em uma unica al¢a de apresentacdo no modo
paperspace, identificada pelo numero da prancha. Sugere-se ainda que, em destaque proximo a
prancha a ser impressa, seja identificado o tamanho do papel e a escala do desenho.
6.7. Ao finalizar cada etapa de projeto, a Contratada devera produzir uma relagdo de documentos.
Esta relacdo devera ser identificada com 0 nome da obra e data da emissao. Seu contetdo sera:
identificacdo dos objetos elaborados, a descrigdo do objeto, nimero da revisdo (no caso de emissdo
inicial, utilizar “00”), data das revisdes e 0 nome do responsavel pela reviséo.
6.8. A Contratada devera produzir uma midia digital (CD, DVD, pen drive ou equivalente)
identificada com o nome da obra e data da emissdo. Esta midia Optica devera conter todos 0s
documentos digitais elaborados para apresentacdo dos produtos da elaboracéo de projetos.
Juntamente com a midia digital, a Contratada devera encaminhar um conjunto impresso de todo o
material armazenado no meio 6ptico.
6.9. Quando houver revisdes nos documentos emitidos pela Contratada, devera ser emitida nova
relacdo de documentos com os dados atualizados.
6.10. Os arquivos digitais entregues deverdo ser nomeados conforme modelo aaa_bbb_ccc_ddd
REVxx (ex.: UA1_EST 01_03_REV00), onde:
- aaa — sigla referente a obra, fornecida pela Fiscalizacéo,
- bbb — tipo do projeto,
- ccc — numero prancha atual,
- ddd — nimero total de pranchas,
- XX - nimero da revisao.
6.11. A Fiscalizacdo, juntamente com a equipe técnica da SINFRA, ir analisar os documentos
entregues e apresentar 0s comentarios, sugestdes e correcdes necessarias a serem realizadas. A
Contratada devera apresentar todos os documentos revisados em nova cdpia de CD e/ou DVD,
também identificados com o0 nome da obra e data da emissdo, contendo todos os arquivos digitais
(mantidos e alterados), além de um novo jogo de cOpias impressas com a informacdo da revisdo
atualizada, no carimbo dos documentos.
6.12. Apo6s aprovacdo final do projeto pela Fiscalizacdo, a Contratada devera emitir a versdo final
dos documentos relativos a elaboracdo dos projetos em meio digital e impresso, sendo dois
conjuntos completos da documentagdo em meio impresso, entregues em pasta plastificada com
identificacdo do nome da unidade do Senado Federal ao que se refere, titulo dos projetos,
especialidade, nome da empresa contratada, nimero do contrato, data da emissao final e assinatura
dos respectivos responsaveis.
6.13. Juntamente com os produtos finais da elaboracéo do projeto, a Contratada devera entregar a
Fiscalizacdo o Projeto Legal ou, caso ndo tenha conseguido a aprovacao ou aliberagao pelos érgéos
publicos competentes, entregar documentacdo comprobatoria justificando a auséncia ou atraso dos
mesmos.
6.14. As impressdes dos produtos séo de responsabilidade da Contratada.
6.15. As pranchas graficas deverdo ser produzidas somente nos tamanhos padronizados pela ABNT
NBR 10068:1987 - Folha de desenho — Leiaute e dimensdes e, preferencialmente, nos formatos Al
e A3. A escala de desenho deve ser definida conforme o objeto representado e as instrugdes da
Fiscalizacéo.
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6.16. Sera fornecido modelo de folha pelo Senado Federal, que deve ser utilizado pela Contratada
em todos os documentos produzidos. Em espaco especificado, devera ser adicionada informacéo
relativa a Contratada, conforme indicado a seguir.
6.17. Nas pranchas graficas, as informac6es da contratada deverdo estar em espaco de 17,5 cm de
largura por 22,5 de altura, sobre o carimbo padrdo do Senado Federal, e devera conter, no minimo,
as seguintes informacoes:
- Nome e logotipo da Contratada;
- Objeto Contratual (ex.: Projetos de Reforma da Ala Filinto Mller);
- N° do Contrato
- Nome/CREA ou CAU do(s)(as) projetista(s) (com endereco e telefone) ;
- Campo para assinatura do(a) proprietario(a) (signatario(a) do Contratante);
6.18. A definicdo de cores para a espessura de penas devera acompanhar arquivo CTB (AutoCAD
Color-dependent Plot Style Table File) a ser fornecido pelo Senado Federal.
6.19. Devera ser colocada no arquivo de desenho, fora da area da prancha, uma tabela com a
relacdo de cores e espessuras de pena, escala de plotagem, tamanho da prancha e o software
utilizado, bem como a sua verséo.
6.20. Juntamente com a relacdo de documentos, deve-se entregar planilha eletrdnica (arquivo
XLSX) e caderno impresso com relacdo das pranchas dos projetos, que devera apresentar o
conteddo de cada prancha.
7. Caderno de Especificaces Técnicas
7.1. O Caderno de Especificacbes devera conter as discriminagdes técnicas dos projetos,
formatadas de acordo com o Decreto 92.100 de 10 de dezembro de 1985, que estabelece as
condicdes basicas para a construcdo, conservacao e demolicdo de edificios publicos.
7.2. Deverao ser extraidos dessa estrutura apenas 0s itens que couberem ao projeto que esta sendo
elaborado, devendo ser acrescentados atividades ou servicos eventualmente ndo contemplados.
7.3. O Caderno de Especificacdes devera ser redigido, em seu corpo de desenvolvimento, com
fonte Arial tamanho 12, devendo possuir capa e indice atualizado com separacdo dos temas. O
formato do papel deve ser preferencialmente A4, sendo permitida a utilizacdo de formato A3 para
informac@es que necessitem de maiores dimensdes. O arquivo eletrénico devera ter extensdao DOC.
O caderno finalizado devera ser entregue impresso e encadernado em uma via, além de uma midia
CD e/ou DVD, devendo constar obrigatoriamente:
- Dados do CONTRATANTE;
- Dados da Contratada;
- NUmero do contrato;
- Os dados de identificacdo da unidade;
- O objeto a que se refere a ORDEM DE SERVICO;
- Fotografias coloridas dos elementos ou produtos especificados;
- Data, identificacéo e assinatura do profissional responsavel pela elaboracéo e visto do
coordenador técnico sob carimbo identificador, além de niamero do registro no CREA ou CAU e
numero da ART ou RRT registrada para o produto elaborado.
7.4. A estrutura de formatacgdo devera ser conforme o modelo de fichas de especificagdes fornecido
pela Fiscalizacdo. As especificacdes técnicas terdo numeracao de itens feita de forma sequencial,
indicada pela Fiscalizacdo, apos apresentacao pela Contratada de listagem dos itens a serem
utilizados.
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7.5. Os itens das Considerages Iniciais sdo explicativos da obra, ndo devendo fazer parte da
relagdo de itens para orcamento ou da planilha orgamentaria. Deverdo abordar o objetivo,
planejamento da obra, controle tecnoldgico, ensaios, amostras, assisténcia técnica, Alvara de
Constru¢do, ART do CREA (RRT do CAU), “Habite-se”, ligagdes definitivas, impostos, seguros,
consumo de &gua, luz e telefone, materiais de escritério, transporte de pessoal, materiais e
equipamentos, despachantes, estadia e alimentagéo, EPI e EPC, etc;
7.6. Apos a aprovacao final do Caderno de Especificacdes pela Fiscalizacdo, a Contratada devera
emitir sua verséo final em meios digitais e impresso, sendo dois conjuntos completos da
documentacdo em meio impresso, apresentadas em uma pasta plastificada com identificacdo do
nome da &rea a que se referem, titulo, nome da empresa contratada, nimero do contrato e data da
emisséo final.
8. Responsabilidade técnica
8.1. Compete a(ao) Responsavel Técnica(o) pela atividade o acompanhamento da execucéo do
projeto.
8.2. Deve ser emitida Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, conforme o caso, especifica para essa atividade, devendo ser
registrada junto ao Conselho Profissional Regional competente (CREA/DF e CAU/DF),
referenciando os documentos técnicos contratados.

Critérios e Condicdes:

Critérios de medicdo: unidade de projeto executivo entregue e aprovado, com as devidas
documentacdes solicitadas.
Unidade de medicdo: unidade

Detalhe Gréfico:

n/a

Tabela:

Tabela 1 - Relagdo de documentos para detalhamento de instalaces

_.Titulo do documento_.Formato_.Observacao

Memoriais de calculoA4Memorial de calculo incluindo malha de aterramento
Planta de aterramentoA1Planta de aterramento

Diagrama unifilar geralA1Contendo todo o sistema desde o ponto de entrega da
CONCESSIONARIA

Vida uatil: n/a

Referéncias Normativas:

ABNT NBR 5410:2008 - Instala¢des Elétricas de Baixa Tensdo

ABNT NBR 5419:2015 - Protecdo contra descargas atmosféricas

Pégina 13 de 66

Senado Federal | Bloco 14 | Secretaria de Infraestrutura - CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-1415 | sinfra@senado.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CODIGO DE VERIFICACAO: ECB28847006BE724

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx



00100.087987/2025-05 - 00100.087987/2025-05-1 (ANEXO: 001)

SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura — SINFRA

Normas Técnicas de Distribuicdo da CEB
Referéncia Comercial:

n/a

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-00001 Servicos de Apoio Servicos Técnicos hh
Composicao:
Versio: Méo-de-Obra
Engenheiro(a) /Arquiteto(a) junior V02

Descrigdo Detalhada:

Disponibilizacdo de engenheiro(a)/arquiteto(a) junior para realizacdo de levantamentos de
materiais, execucdo de medices e vistoria diaria das obras

Esse(a) profissional devera:

1) Assumir direta e pessoalmente a responsabilidade pela execucédo dos servicos de
engenharia/arquitetura realizados dentro de sua especialidade (arquitetura, civil, elétrica ou
mecanica) e subscrever todos os Relatérios de Medi¢do (RM), devendo, durante a vigéncia
contratual, instruir, conferir e garantir a qualidade técnica das intervencGes Contratadas.

2) Permanecer sempre a disposicao para atender a Fiscalizacdo por meio de telefone e de reunides
presenciais, para esclarecimentos e assisténcia rotineiros sobre 0 andamento dos servi¢os e sobre
eventuais duvidas técnicas que possam surgir.

3) Encarregar-se diretamente da observancia das normas técnicas aplicaveis e das especificacdes
do edital e todos 0s seus anexos.

4) Controlar e manter atualizados o Cronograma Fisico da Obra, Estrutura Analitica do Projeto —
EAP (com Curva S), Relatério Diario de Obras (RDO), Tabela de Recursos, Formulario de
Solicitacdo de Mudanca, supervisionar seguranca e aspectos ambientais da obra. Caso a
Fiscalizacdo solicite alteracdo nos documentos, a Contratada devera fazé-la no prazo de 3 (trés)
dias uteis. A apropriacdo das horas de Engenheiro(a)/Arquiteto(a) sera definida pela Fiscalizacéo
do Senado Federal.

Materiais:

n/a

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

Esse(a) profissional sera responsavel inclusive pela(o):
1)Supervisdo, coordenacéo e Fiscalizacdo do bom andamento dos servigos da Contratada;
2)Superviséo de todas as atividades de almoxarifado, devendo assegurar o fluxo adequado de
materiais e m&o de obra para concluséo a tempo dos servicos contratados.
3)Definicdo, avaliacdo e modificar as rotinas de trabalho dos operarios, determinando e
supervisionando as a¢des ordinarias e emergenciais corretivas
4)Fiscalizacdo do uso e distribuicdo das ferramentas, materiais, uniformes e EPI/EPC;
5)Fiscalizacdo da disciplina, apresentacdo pessoal e frequéncia dos funcionérios da Contratada;
6)Fiscalizacdo do atendimento pelos funcionarios da Contratada as normas técnicas, legais e
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administrativas;
7)Conhecimento e leitura de pranchas graficas de arquitetura e de instalagdes prediais; e
8)Conhecimento das leis trabalhistas aplicaveis as categorias funcionais previstas neste certame.

Qualificagao:

A qualificacdo e experiéncia minimas exigidas do(a) Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Junior sera:
1)Graduagdo superior plena nas areas de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia (Civil, Elétrica
ou Mecanica ou habilitacdes equivalentes, nos termos da Resolucao, e conforme solicitacao do
Senado Federal e servico a ser executado), com diploma de curso reconhecido pelo MEC,
conforme indicacéo pelo Senado Federal;

2)Registro Profissional junto ao CREA ou CAU, como Engenheiro(a) ou Arquiteto(a);

3)Seis (6) meses de experiéncia como Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), comprovada em carteira de
trabalho ou por certidBes de acervo técnico emitidas pelo CREA ou CAU; e

4)Cursos NR 10 — Curso basico (carga horaria de 40 horas), NR 33 — Curso da Modalidade
Trabalhador Autorizado, e NR 35 — Curso Béasico, com programa definidos pelo Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE. Os certificados de conclusdo desses 3 (trés) cursos para esse(a)
profissional poderdo ser apresentados em até 30 (trinta) dias contados do inicio dos servi¢os.

A Contratada deve comprovar o vinculo do(a) Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Junior ao seu quadro de
funcionarios(as) através de contrato social em que conste o(a) profissional como sdcio(a) da
Contratada; carteira de trabalho (CTPS), ficha de registro de empregado ou contrato de prestacdo
de servico, em que conste a Contratada como contratante.

Observacoes:
n/a
Critérios e Condicdes:

Critérios de acionamento: No caso da ARP, o(a) Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Junior deve ter suas
atividades vinculadas as intervenc@es Contratadas no ambito desse Registro de Precos, sendo
vedada sua atuacdo em quaisquer outras atividades no Senado Federal dissociadas desse Registro
de Precos. Nos casos de Contratos especificos, o(a) Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Janior deve ter
suas atividades vinculadas ao Contrato, sendo vedada sua atua¢do em quaisquer outras atividades
no Senado Federal dissociadas desse Contrato.
Critério de medicdo: As horas trabalhadas do(a) Engenheiro(a)/Arquiteto(a) junior serdo pagas
conforme o avanco no cronograma fisico-financeiro da obra no periodo entre a medicéo
apresentada e a Gltima medigdo paga.
Exemplo: Se, entre as medicdes, a obra avangou 10% no cronograma fisico-financeiro
(desconsideradas as horas de Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Junior e de Mestre de Obras), poderao ser
pagos 10% do total de horas Contratadas para Engenheiro(a)/Arquiteto(a) junior, limitados ao total
de horas totais Contratadas.
O total de horas trabalhadas pagas ndo podera exceder o total de horas de trabalho Contratadas.
O avanco do cronograma fisico-financeiro ndo constitui garantia de pagamento das horas de
Engenheiro(a)/Arquiteto(a) junior. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deve manter
esses(as) profissionais presentes na(s) obra(s) para as quais foram designados(as), desempenhando
o trabalho para o qual foram contratados(as).
Unidade de Medig&o: por hora de servico.
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Detalhe Gréfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida util: n/a
Referéncias Normativas:

NR 6 - Equipamento de Protecédo Individual - EPI
NR 33 - Seguranga e Salude nos Trabalhos em Espacos Confinados
NR 35 - Trabalho em altura

Referéncia Comercial:
n/a

Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-01400 Elétrica Equipamentos un
Composicao:
Servico (Mat
Verséo: + MO)
Grupo motor-gerador 115 kVA v01

Descrigdo Detalhada:

Fornecimento e instalacao de grupo motor-gerador carenado, a diesel, com poténcia aparente de
stand-by de 115 kVA e tensdo de saida de 380 VCA (fase-fase) montado em carreta para
transporte.

Materiais:

Grupo motor-gerador com as seguintes caracteristicas minimas:

1. Condig0es gerais:

1.1. Poténcia elétrica aparente nominal, regime stand-by (ABNT NBR ISO 8528:2014): 115 kVA;
1.2. Poténcia elétrica ativa nominal, regime stand-by (ABNT NBR ISO 8528:2014): 92 kW ou
superior;

1.3. Poténcia mecanica do motor: compativel com a necessidade de poténcia elétrica e dos sistemas
auxiliares (levando em consideracao eficiéncia, perdas, condi¢cbes ambientais etc.);

1.4. Tensdo de saida: 380 Vca (fase-fase), 220 Vca (fase-neutro);

1.5. Trifésico;

1.6. Saida elétrica tipo estrela (), com trés fases e neutro acessivel;

1.7. Frequéncia de operacdo: 60 Hz;

1.8. Com certificacdo de controle de emissdes eletromagnéticas;

1.9. Funcionamento do grupo motor-gerador independentemente de qualquer sistema externo;
1.10. Completamente testado, certificado, configurado e ajustado em fabrica (ajustes finais poderao
ser realizados no local, desde que sejam feitos com os procedimentos e equipamentos adequados, a
critério do Senado Federal);

1.11. Acompanhado de todos 0os manuais, pecas, softwares, equipamentos e acessorios necessarios
para sua perfeita instalacdo, uso e manutencao.

1.12. Motor de fabricacdo nacional e garantia minima do conjunto de 24 meses pelo fabricante.

2. Condic0es de operacédo no local a ser instalado:

2.1. Altitude: 1.000 m ASL (Above Sea Level — acima do nivel do mar);

2.2. Temperatura maxima: 40 °C;

2.3. Temperatura média (24 horas): 35 °C;

2.4. Temperatura minima: 5 °C;

2.5. Umidade: entre 0% e 100%, possibilidade de condensacéo;

2.6. Uso externo, exposto ao tempo (chuva, sol etc.).

3. Aspectos mecanicos:

3.1. Montado em carenagem (cabine);

3.2. Com carenagem devidamente pintada, com acabamento anticorrosivo;
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3.3. Com componentes internos devidamente pintados e acabados, com acabamento anticorrosivo;
3.4. Com carenagem propria para uso externo, ou seja, preparado para ficar continuamente exposto
a sol, chuva, vento e outros agentes ou intempéries;
3.5. Internamente, montado em sistema tipo skid;
3.6. Com amortecedores antivibracdo entre a base metalica e o piso, impedindo a transmissao de
vibracOes ao piso de apoio do grupo;
3.7. Base em ago;
3.8. Com reservatorio de combustivel incorporado a base;
3.9. Com bacia de contencéo para plena capacidade dos fluidos, conforme normas vigentes;
3.9.1. A bacia de contencdo devera ser resistente aos produtos quimicos dos motores (6leos,
lubrificantes, fluidos de arrefecimento etc.).
3.10. Se necessario, com rain cap para ndo deixar dgua entrar pelo escapamento;
3.11. Completamente trancado e vedado, permitindo a instalacdo em local publico e impedindo
intervengdes ndo autorizadas, sabotagens ou a entrada de animais;
3.11.1. Todas as chaves e ferramentas para acessar 0 equipamento durante o uso normal deveréo
ser fornecidas. Cada chave deveré ter, no minimo, duas copias.
3.12. Carenagem dotada de portas nas duas laterais, equipadas com dobradicas e fechadura com
chave. Estas portas deverdo ser ligadas a carenagem silenciada por cordoalha metélica para
equipotencializacdo;
3.12.1. Todo o equipamento deveré ser acessivel pelas portas para fins de manutencgéo e operacéo.
3.13. Com chave e tranca em todos o0s painéis acessiveis externamente (utilizar a mesma chave
para todo o grupo motor-gerador);
3.14. Com captacdo de ar frio, expulsdo de ar quente e descarga de gases integrada na carenagem,
com projeto mecanico apropriado para garantia do desempenho;
3.15. Com descarga de gases para parte superior do grupo motor-gerador;
3.16. A carenagem deveréa ser dotada de dois pontos, opostos fisicamente, para conexdo de cabo de
aterramento com secdo transversal entre 50 mm2 e 70 mma2, Tais pontos deverao ser conectados a
uma barra de equipotencializacdo instalada na parte interna da carenagem onde serdo conectados
todos os cabos de aterramento das partes metalicas ndo condutoras de eletricidade instaladas no
interior do abrigo, tais como portas, skid do grupo-gerador, estruturas dos painéis elétricos etc.
4. Montagem:
4.1. Completamente montado em fébrica;
4.2. Completamente testado em fabrica (incluir os laudos dos testes executados);
4.3. Com todos 0s ajustes mecanicos necessarios para perfeito desempenho (balanceamento,
fixacdes de precisdo etc.) realizados em fabrica;
4.4. ldentificacdo e detalhes de instalagéo interna:
4.4.1. Com todos os componentes internos e conexdes devidamente identificados através de
etiquetas industriais, anilhas etc.;
4.4.2. O cabo devera ser identificado nas duas pontas. Os detalhes de etiquetagem serdo
formalizados pela Fiscalizacdo no momento adequado apds a assinatura do Contrato;
4.4.3. Todos os condutores internos (de poténcia e comando) deverdo ser identificados;
4.4.4. As conex0es externas deverdo ser claramente identificadas (marcar fases, neutro, protecao,
rede e carga);
4.4.5. Todos os cabos internos com devido acabamento (profissionalmente crimpados e isolados).
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5. Acompanhado de todo o software, hardware e documentagdo necessarios para leitura de erros,
recalibragem e reconfiguracéo de todos os componentes principais (incluindo controladores do
grupo motor-gerador, chave de transferéncia, AVR, controlador de velocidade, relés etc.).
6. Tanque de combustivel:
6.1. Montado na base (skid);
6.2. Fabricado em material resistente a corrosao e proprio para armazenagem de combustivel;
6.3. Capacidade minima de 200 litros;
6.4. Fornecido com tanque de combustivel cheio (realizar abastecimento ap0s entrega e completar
0 nivel apos os testes de aceitagdo);
6.5. Com visor indicador do nivel de combustivel.
7. Ruido:
7.1. Com silenciador tipo “hospitalar”, equipado com junta de expansdo em ago e tubulagao
completa. Todos os componentes da tubulacdo de descarga que estiverem instalados no interior da
carenagem silenciada do grupo motor-gerador, inclusive coletores de descarga, deverao ser
isolados termicamente. N&o serdo aceitos isolantes & base de amianto;
7.2. Instalado com atenuadores de ruido nas entradas e saidas de ar, conforme necessario;
7.3. Com porta acustica, conforme necessario;
7.4. Ruido maximo audivel, a 1,5 metro a 100% da carga: 75 dB (A), segundo I1SO 3744:2010 —
Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using
sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (tipo
“super silenciado”).
8. Motor:
8.1. Motor diesel tipo estacionario;
8.2. Construcéo propria para acionamentos de alternadores elétricos;
8.3. Quatro tempos;
8.4. Pintado na cor original do fabricante;
8.5. Combustivel: diesel S10 ou S500;
8.6. Com admisséo natural ou forcada de ar (turbo-compressor);
8.7. Com sistema de gerenciamento completamente eletrdnico do motor (controle de
partida/parada, velocidade, temperatura da agua/éleo, pressdes etc.);
8.8. Monitoramento minimo: velocidade do motor, pressdo do 6leo, temperatura do fluido de
arrefecimento e tensdo nas baterias;
8.9. Com sistema de controle eletrénico de velocidade (electronic speed governor);
8.10. Com injecdo direta de combustivel;
8.11. Com injecdo eletrdnica ou mecanica;
8.12. Com filtro de 6leo, substituivel,
8.13. Sistema de filtragem do ar aspirado com filtros secos, tipo industrial, original e homologado
pelo fabricante do motor;
8.14. Com protecéo (grades/telas) em todos os possiveis pontos de entrada da carenagem;
8.15. Refrigeracéo através de radiador de dgua/glicol e ar-forcado, através de ventoinha integrada
ao motor;
8.15.1. Radiador tipo industrial, original e homologado pelo fabricante do motor, com caixas
superior e inferior em ago, aparafusadas ao corpo do radiador, equipado com sistema de prote¢édo
do ventilador contra contatos manuais. Esta protecdo devera assegurar a impossibilidade de contato
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com o ventilador em quaisquer posi¢cdes do mesmo. Devera ser previsto o facil reabastecimento da
agua/glicol do radiador.
8.16. Com sistema de pré-agquecimento do 6leo ou fluido de arrefecimento integrado;
8.16.1. Resisténcia para aquecimento 220 ou 380 Vca;
8.16.2. Resisténcia controlada eletronicamente por termostato ou controlador do grupo motor-
gerador.
8.17. Com motor de arranque elétrico, com funcionamento em tenséo de 12 Vcc (partida a bateria);
8.18. Com parada automatica em caso de falha (sobreaquecimento, baixa pressao do 6leo etc.);
8.19. Com solenoide de corte de combustivel automatico;
8.20. Variacéo aleatoria de frequéncia: +/- 1,5% ou inferior;
8.21. Consumo maximo nominal, a uma carga de 92 kW: 31 L/h ou inferior;
8.22. Com sensores de pressdo de 6leo, temperatura de 6leo, temperatura do fluido de
arrefecimento e demais sensores necessarios para perfeito monitoramento, controle e protecao do
motor;
8.23. Acoplamento ao alternador através de discos flexiveis homologado pelos fabricantes do
motor e do alternador;
8.24. As polias e correias dos sistemas auxiliares de transmissao de forca, tais como alternador,
bomba de &gua, bomba de dleo combustivel e quaisquer outras, deverdo ser adequadamente
protegidas contra contatos manuais. Esta protecdo, que podera ser conjunta com o sistema de
protecdo do ventilador do motor, deverd assegurar a impossibilidade de contato com tais
componentes;
8.25. Placa de caracteristicas, fixada ao corpo do motor, contendo, no minimo, as seguintes
informacdes:
8.25.1. Nome do fabricante;
8.25.2. NUmero de série e modelo;
8.25.3. Poténcia mecénica declarada;
8.25.4. Rotacdo nominal,
8.25.5. Ano de fabricacéo.
9. Alternador (gerador):
9.1. Tensdo de saida: 380 Vca (fase-fase), 220 Vca (fase-neutro);
9.2. Frequéncia de saida: 60 Hz;
9.3. Saida em estrela (YY) com neutro acessivel;
9.4. NUmero de fases: 3 (trifasico);
9.5. Tipo sincrono, préprio para geracdo de energia elétrica;
9.6. Sem escovas (tipo brushless);
9.7. Com sistema de arrefecimento integrado, completamente compativel com o grupo motor-
gerador;
9.8. Poténcia aparente, regime stand-by (ABNT NBR ISO 8528:2014): 115 kVA;
9.9. Poténcia ativa, regime stand-by (ABNT NBR ISO 8528:2014): 92 kW ou superior;
9.10. Fator de poténcia: entre 0,8 e 1,0;
9.11. Eficiéncia a plena carga: 92% ou superior;
9.12. Grau de protecéo: 1P21;
9.13. Classe de isolagédo H;
9.14. Numero de polos compativel com a velocidade do motor;
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9.15. Rotor balanceado dinamicamente;
9.16. Rolamento com lubrificagdo permanente;
9.17. Impregnado a vacuo;
9.18. Isolamento com epoxi;
9.19. De acordo com a norma ABNT NBR IEC 60034:2013 - Maquinas elétricas girantes;
9.20. Com excitagéo controlada;
9.21. Regulacdo de tensdo (estacionario): +/- 1% ou inferior;
9.22. Telephone influence factor TIF (NEMA): menor que 50;
9.23. Telephone harmonic factor THF (IEC): menor que 3%);
9.24. Total harmonic content: menor que 5%;
9.25. Ensaiado individualmente em fabrica (com relatorio);
9.26. Fornecido com 0s seguintes parametros:
9.26.1. Kcc (Short-circuit ratio);
9.26.2. Xd (Direct axis synchronous reactance, unsaturated);
9.26.3. Xqg (Quadrature axis synchronous reactance, unsaturated);
9.26.4. T'do (Open circuit time constant);
9.26.5. X'd (Direct axis transient reactance, saturated);
9.26.6. T'd (Short circuit transient time constant);
9.26.7. X"d (Direct axis subtransient reactance, saturated);
9.26.8. T"d (Subtransient time constant);
9.26.9. X"q (Quadrature axis subtransient reactance, saturated);
9.26.10. X0 (Zero sequence reactance, unsaturated);
9.26.11. X2 (Negative sequence reactance, saturated);
9.26.12. Ta (Armature time constant);
9.26.13. Desenhos mecénicos e dimensdes;
9.26.14. Fluxo de ar (60 Hz).
9.27. Devera suportar, durante 30 segundos, um valor de corrente 50% acima da nominal, estando
a tensdo mantida no valor nominal;
9.28. Com um terminal para aterramento, externo a caixa de ligacdo, em uma das laterais. A esse
terminal deverd ser conectada cordoalha metalica interligando a carcaga do gerador & carenagem;
9.29. Placa de caracteristicas fixada no corpo do alternador contendo, no minimo, as seguintes
informacdes, além das j& indicadas pela ABNT NBR 5117:2007 - Maquina elétrica girante -
Maquina sincrona - Especificacéo:
9.29.1. Nome do fabricante;
9.29.2. Numero de série e tipo;
9.29.3. Poténcia nominal disponibilizada pelo grupo gerador para trabalho nos seguintes regimes
de operagéo:
9.29.3.1. Stand-by (operacéo até 200 horas anuais), conforme norma ABNT NBR ISO 8528:2014;
9.29.3.2. Prime power (fornecimento continuo com sobrecarga de 10% durante 1 hora a cada 12
horas), conforme norma ABNT NBR ISO 8528:2014.
9.29.4. TensOes nominais;
9.29.5. Correntes nominais;
9.29.6. Rotacdo sincrona;
9.29.7. Frequéncia nominal;
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9.29.8. Fator de poténcia nominal;
9.29.9. Tipo de excitacao;
9.29.10. Tens&o e corrente nominais de excitacao;
9.29.11. Classe de isolamento e elevagéo de temperatura;
9.29.12. Ano de fabricacao;
9.29.13. Esquema de conexao.
10. Regulador de tensdo para o alternador, com as seguintes caracteristicas minimas:
10.1. Do tipo automatico (AVR — Automatic Voltage Regulator);
10.2. Comunicacao e interface com o controlador do grupo motor-gerador;
10.3. Realimentado na tenséo;
10.4. Proprio para montagem em grupo motor-gerador (a prova de vibracao);
10.5. Acompanhado de todo o equipamento (cabos, softwares, conversores etc.) necessario para
realizar o ajuste do AVR,;
10.6. Ajustavel na frequéncia, tensdo, droop, estabilidade, ganho etc.;
10.7. Completamente compativel e integrado com o controlador do grupo motor-gerador;
10.8. De acordo com a norma ABNT NBR IEC 60034:2013 - Maquinas elétricas girantes;
10.9. Com prote¢des automaticas como sobreexcitacdo, sobretensdo, sobrecorrente de excitacao,
devidamente ajustadas para o gerador fornecido;
10.10. Com alimentacdo DC, compativel com a tensdo do grupo motor-gerador (funcionamento
sem necessidade de energia externa ao grupo);
10.11. Fornecido com guia para ajustes (manual completo, com todos os parametros e
procedimentos);
10.12. Devidamente ajustado e ensaiado em fabrica.
11. Quadros comando e protecao e especificacOes elétricas do sistema de comando:
11.1. Com quadros integrados, ou seja, proximo ao grupo motor-gerador e dentro da carenagem,
COm acesso externo;
11.2. Quadro completamente integrado com a solucéo de automacdo a ser fornecida;
11.3. Montado com sistema antivibracao, se necessario;
11.4. Com botdo de emergéncia (EPO — Emergency Power Off);
11.5. Disjuntores padrdo DIN, com as seguintes caracteristicas minimas:
11.5.1. Para os circuitos de corrente continua, disjuntores tecnicamente equivalentes para corrente
continua serdo aceitos. A corrente de curto-circuito devera ser compativel com a calculada no
local. Dependendo da aplicacdo, o disjuntor podera ser substituido por um disjuntor motor.
11.5.2. Atende a ABNT NBR IEC 60947-2:2013 - Dispositivo de manobra e comando de baixa
tensdo - Parte 2: Disjuntores;
11.5.3. Fixagdo por encaixe em trilho DIN 35 mm (DIN 46277-3:1965 - Assembly rail 35 mm);
11.5.4. Numero de polos (fases): conforme projeto;
11.5.5. Corrente nominal: de acordo com o projeto;
11.5.6. Curva de protecao: de acordo com o projeto (B ou C);
11.5.7. Tensédo de operagdo nominal (Ue segundo a ABNT NBR IEC 60947-2:2013): 380 Vca/220
Vca,;
11.5.8. Tenséo de isolamento nominal (Ui segundo a ABNT NBR IEC 60947-2:2013): 380
Vca/220 Vca;
11.5.9. Frequéncia de operagao nominal: 60 Hz;
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11.5.10. Capacidade de interrupgao em curto-circuito (Icu segundo a ABNT NBR IEC 60947-
2:2013, 380 Vca/220 Vca, 60 Hz): conforme corrente de curto do ponto de instalacéo;
11.5.11. Capacidade de interrupgao em curto-circuito (Icn segundo a ABNT NBR NM 60898:2004
- Disjuntores para prote¢do de sobrecorrentes para instalagdes domésticas e similares (IEC
60898:1995, MOD), 380 Vca/220 Vca, 60 Hz): conforme corrente de curto do ponto de instalagéo;
11.5.12. Grau de protegdo, segundo a ABNT NBR IEC 60529:2017 - Graus de prote¢éo para
involucros de equipamentos elétricos (cadigo IP): 1P20;
11.5.13. Marcagdo da tensao e corrente nominal impressa no disjuntor pelo fabricante;
11.5.14. Compativel com acessorios originais do mesmo fabricante, como mddulos DR, blocos de
contato auxiliares, alarmes etc.
11.6. A medicéo de corrente do gerador devera ser feita por transformadores de corrente (TCs),
com as seguintes caracteristicas:
11.6.1. De acordo com a norma ABNT NBR 6856:2015 - Transformador de corrente -
Especificacdo e ensaios;
11.6.2. Corpo do transformador moldado em resina epoxi;
11.6.3. Do tipo antichama;
11.6.4. Isolacéo a seco;
11.6.5. Tipo 0,6C5,0 (medicéo), segundo a ABNT;
11.6.6. Classe de exatiddo: 0,6% (ABNT);
11.6.7. Classe de tenséo: 0,6 kV (ABNT);
11.6.8. Corrente no primario: conforme projeto elétrico;
11.6.9. Corrente no secundario: 5 A;
11.6.10. Carga maxima no secundario: 5 VA,
11.6.11. Classe de temperatura: A (105 °C) ou superior;
11.6.12. Frequéncia nominal: 60 Hz;
11.6.13. Fator térmico: 1,2;
11.6.14. Classe de isolamento (tensdo maxima suportado/ensaio dielétrico): 4 kV (segundo ensaio
ABNT);
11.6.15. Para uso interno;
11.6.16. Com placa no transformador indicando o fabricante, norma aplicavel, modelo e outras
informac0es técnicas relevantes;
11.6.17. Com terminais com parafusos com protecao contra corrosdo (niquelados/estanhados);
11.6.18. As conexdes com os TCs deverdo ser dotadas de borne proprio para TCs, com sistema de
curto-circuito manual ou automatico.
11.7. O sistema devera contar com multimedidor digital para medicéo da tensao e frequéncia
disponivel no barramento de saida;
11.7.1. Caso o controlador do grupo motor-gerador tenha a capacidade de medir a tenséo do
gerador e do barramento de saida simultaneamente, o controlador podera substituir o multimedidor.
11.8. As conexdes de todos os cabos de poténcia (incluindo terra e neutro) deverao ser realizadas
por barramentos. Dessa forma, ndo serdo aceitas conexdes diretas nos disjuntores ou outros
dispositivos de protegéo;
11.9. As conexdes internas do equipamento deverdo ser realizadas através de borneiras de
comando, devidamente identificadas;
11.10. A conexdo dos cabos devera ser realizada por compartimento proprio, na parte inferior do
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equipamento (mais proxima ao solo). Os disjuntores de protecdo poderdo estar no mesmo
compartimento, mas as unidades de automagéo e controle deveréo ser segregadas;
11.10.1. Os cabos deveréo ser de facil acesso de conexao/desconexao;
11.10.2. Os terminais de conex&o/desconexdo devidamente protegidos contra acessos ndo
autorizados e contra o tempo.
11.11. Os condutores de terra e neutro deverdo ser necessariamente segregados (esquema TN-S);
11.12. O sistema devera contar com entrada de energia externa (energia da concessionaria — sem
ser gerada pelo equipamento) para manter em funcionamento o carregador de baterias, sistema de
pré-aquecimento e outros sistemas auxiliares;
11.13. Toda parte de comando com alimentagdo externa (380 / 220 V) devera contar com
dispositivos de protecdo contra surtos (DPSs) classe I+11. A protecdo devera incluir as fases e o
neutro;
11.14. Deverdo ser previstos disjuntores especificos para prote¢do dos seguintes componentes:
11.14.1. Sistema de automacdo como um todo (geral);
11.14.2. Sistemas de auxiliares como um todo (geral);
11.14.3. Controlador do grupo motor-gerador;
11.14.4. Carregador de baterias/fonte do sistema;
11.14.5. Resisténcia de pré-aquecimento;
11.14.6. Esses disjuntores nao poderdo estar no mesmo compartimento dos disjuntores de protecdo
de saida do gerador;
11.14.7. Fusiveis s0 serdo aceitos no lugar de disjuntores com devida aprovacdo da Fiscalizacao.
11.15. Disjuntor caixa moldada com as seguintes caracteristicas minimas:
11.15.1. Norma: ABNT NBR IEC 60947-2:2013 - Dispositivo de manobra e comando de baixa
tensdo - Parte 2: Disjuntores;
11.15.2. Quantidade de polos: 3 ou 4 polos;
11.15.3. Frequéncia: 60 Hz;
11.15.4. Tensdo de isolamento nominal: 750 V ou superior;
11.15.5. Tensdo suportavel de impulso: 6 kV ou superior;
11.15.6. Tensdo de operacdo nominal: 690 V;
11.15.7. Corrente nominal, nivel de curto-circuito e demais caracteristicas técnicas compativeis
com o gerador fornecido;
11.15.8. Disparador com ajuste térmico e magnético;
11.15.9. Os dispositivos de protecdo deverdo ter corrente de curto-circuito compativel com a da
instalacéo.
12. Carreta-reboque:
12.1. Carreta trucada nova, com dois eixos, propria para grupo gerador com dimensdes e
capacidade adequadas para transportar o peso Umido do grupo gerador fornecido;
12.2. Estrutura propria e dimensionada para o peso e dimensdes do grupo gerador fornecido;
12.3. Sistema de aterramento que atenda ao projeto e interligagdo ao aterramento da
concessionaria. Inclui-se nesse item os cabos e hastes necessarios a execugdo da malha.
12.4. Sistema de freio inercial com capacidade para a carga transportada;
12.5. Suspensdo com feixe de molas e amortecedores;
12.6. Pneus novos;
12.7. Pneu reserva idéntico aos demais;
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12.8. Adequada fixacdo da canopia para evitar tombamentos;
12.9. Com apoios tipo patolas para retirar o peso dos pneus quando o Sistema néo estiver sendo
transportado;
12.10. Munheca de acoplamento forjada para esfera de 50mm;
12.11. Kit de iluminacdo completo com lampadas traseiras, lanterna de placa, olho de gato lateral,
chicote e plug elétrico;
12.12. Pintura automotiva em esmalte sintético com base anti-corrosiva;
12.13. Contencdo para combustivel e liquidos do motor, caso a candpia ndo seja provida de
contencdo para captacdo interna;
12.14. Com documentagédo que comprove adequacao e compatibilidade entre o equipamento
ofertado e a carreta que ira transporta-lo.
13. Carregador de baterias e sistema elétrico de comando/partida:
13.1. Com carregador de baterias inteligente, ou seja, controle ativo da tenséo e corrente de carga,
de acordo com a situacdo atual da bateria;
13.2. Tipo chaveado (ndo serdo aceitos carregadores lineares);
13.3. Bivolt automatico;
13.4. Estagio de tensdo constante (flutuacéo);
13.5. Estégio de corrente constante (carga);
13.6. Proprio para quimica de bateria utilizada no grupo motor-gerador;
13.7. Proprio para carga de grupos motores-geradores (ambiente agressivo — alta temperatura,
umidade etc.);
13.8. O carregador deveré ser projetado para funcionar adequadamente enquanto o motor parte e
entra em funcionamento;
13.9. Eficiéncia minima de 80%;
13.10. Corrente maxima de carga: 5 A,
13.11. Tensao de carga: 12 vcg;
13.12. Protecdo contra:
13.12.1. Curto-circuito;
13.12.2. Sobretensé&o;
13.12.3. Sobrecorrente;
13.12.4. Polaridade invertida;
13.12.5. Sobretemperatura;
13.12.6. Subtensdo;
13.12.7. Sobretensao.
14. Baterias e sistema associado:
14.1. Com conjunto de baterias para partida a frio (sem rede de energia elétrica regular);
14.2. Baterias préprias para grupo motor-gerador, seladas, especificas para ambientes industriais
sem climatizagéo controlada;
14.2.1. N&o serdo aceitas baterias reguladas por valvula (VRLA) para o sistema de partida dos
grupos geradores.
14.3. Com recarga automatica da bateria, mesmo sem energia da concessionaria;
14.3.1. Para tal, o grupo motor-gerador devera contar com sistema auxiliar para carga de baterias
(alternador 12 vcc ou semelhante).
14.4. Com sistema elétrico em 12 vcc, para acionamento do motor de arranque elétrico e dos
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sistemas de controle auxiliares (controlador do grupo motor-gerador, relés, disjuntores etc.);
14.5. Com disjuntores bifasicos (positivo + negativo) e dispositivos de distribuicdo prdprios para
protecdo/distribuicdo em corrente continua dos principais componentes (controlador, motor da
mola dos disjuntores, comando, relés etc.);
14.5.1. Componentes como o motor de partida ndo necessitam de protecdo por disjuntor.
14.6. O polo negativo do sistema de 12 vcc devera ser aterrado, conforme orientagdo do fabricante
do motor.
15. Sistema de Transferéncia, Monitoramento e Controle:
15.1. Sistema do tipo transferéncia aberta, capaz de gerenciar automaticamente a transferéncia de
energia para as cargas;
15.2. Capaz de comandar a partida do motor com seguranca, monitorar e proteger o GMG;
15.3. Sistema de transferéncia com disjuntores tetrapolares motorizados intertravados mecanica e
eletricamente;
15.4. O Quadro de Transferéncia Automatica (QTA) devera ser montado dentro da candpia,
totalmente instalado (cabos de forca e comando) e o painel de interface deve estar visivel e ser
facilmente acessado pelo lado externo da candpia (porta com visor);
15.5. Interface homem-maquina (painel) para monitoramento e comando local, contendo:
15.5.1. LEDs indicando a disponibilidade da fonte e qual fonte esta conectada;
15.5.2. Display em LCD iluminado com resolu¢do minima de 128x64 pixels para leitura dos
parametros, programacéo e configuracdo da unidade;
15.5.3. Botdes para acesso aos menus e as configuragoes;
15.5.4. LED indicando presenca de alarme;
15.5.5. Acionamento automatico e manual do grupo gerador.
15.6. Monitoramento, medicao (grandezas elétricas em True RMS) e controle do grupo gerador do
tipo microprocessado;
15.7. Com portas de comunicagdo para acesso Vvia rede internet as funcGes e ao estado do Sistema,
permitindo supervisao e controle remotos;
15.8. Com porta de comunica¢do Modbus RTU para possibilitar comunicacdo com sistemas
remotos;
15.9. Alimentacédo do(s) controlador(es) por meio de baterias do sistema de partida do motor;
15.10. Monitoramento da rede e das funcdes criticas do motor e do alternador, em especial:
15.10.1. Leituras da rede para:
15.10.1.1. Tensdes (de linha e de fase);
15.10.1.2. Frequéncia;
15.10.2. Leituras do Alternador para:
15.10.2.1. Tensdes (de linha e de fase);
15.10.2.2. Correntes;
15.10.2.3. Frequéncia;
15.10.2.4. Poténcia aparente (KVA);
15.10.2.5. Poténcia ativa (kW);
15.10.2.6. Fator de poténcia.
15.10.3. Leituras do motor:
15.10.3.1. Temperatura do liquido de arrefecimento;
15.10.3.2. Presséo de oleo;
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15.10.3.3. Nivel de combustivel (%);
15.10.3.4. Tensdo da bateria;
15.10.3.5. Rotacdo do motor com pick up magnético;
15.10.3.6. Horas de funcionamento.
15.10.4. Contadores/Registro de dados:
15.10.4.1. Namero minimo de registro de eventos: 30;
15.10.4.2. Horimetro total;
15.10.4.3. Horimetro parcial;
15.10.4.4. Energia total fornecida kWh - demanda total;
15.10.4.5. NUmero de partidas validas;
15.10.4.6. NUmero de falhas de partida;
15.10.4.7. Horimetro de manutencdo programada.
15.11. Deve possuir as seguintes protecdes do grupo gerador:
15.11.1. ProtecGes do motor:
15.11.1.1. Alarme com parada do motor por:
15.11.1.1.1. Alta temperatura de agua;
15.11.1.1.2. Baixa pressao de 6leo;
15.11.1.1.3. Baixo nivel agua;
15.11.1.1.4. Sobrevelocidade (sobrerotacao);
15.11.1.1.5. Subvelocidade (subrotacéo).
15.11.1.2. Alarme de adverténcia de:
15.11.1.2.1. Parada inesperada;
15.11.1.2.2. Combustivel na reserva;
15.11.1.2.3. Falha de parada;
15.11.1.2.4. Falha de tensdo de baterias;
15.11.1.2.5. Falha do alternador de carga de baterias;
15.11.1.2.6. Falha de partida;
15.11.1.2.7. Parada de emergéncia.
15.11.2. ProtecGes do alternador:
15.11.2.1. Parada por:
15.11.2.1.1. Sobretenséo;
15.11.2.1.2. Subtensao;
15.11.2.1.3. Sobrecorrente (sobrecarga e curto-circuito);
15.11.2.1.4. Baixa frequéncia;
15.11.2.1.5. Alta frequéncia;
15.11.2.1.6. Assimetria entre fases;
15.11.2.1.7. Sequéncia incorreta de fases;
15.11.2.1.8. Poténcia inversa;
15.11.2.1.9. Perda de sinal do grupo gerador;
15.12. Com as seguintes funcdes e caracteristicas gerais:
15.12.1. Funcg6es de partida automética, manual e teste (com e sem carga);
15.12.2. Monitoramento remoto via rede (internet/intranet);
15.12.3. Alarme sonoro para emissdo de avisos audiveis;
15.12.4. Partida externa ou remota;
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15.12.5. Inibicéo de partida;
15.12.6. Controle de pré-aquecimento;
15.12.7. Namero de alarmes livre configuraveis: 3;
15.12.8. NUmero de saidas livres configuraveis: 3;
15.12.9. Numero de entradas livres configuraveis: 3;
15.13. Software supervisorio para monitoramento e controle remoto, fornecido e instalado. Se for
necessaria licenca para funcionamento, a licenca devera ser fornecida sem énus para a Contratante;
15.14. Pelo software supervisorio devera ser possivel realizar os seguintes comandos:
15.14.1. Partir e parar o grupo gerador;
15.14.2. Comandar a transferéncia da carga para o grupo gerador;
15.14.3. Colocar o controlador em modo teste, automatico, manual ou desligado.
15.15. As leituras da alinea 14.10 deverdo estar disponiveis para visualiza¢do por meio do software
supervisorio.

Servigos:

1. Instalacdo do grupo motor-gerador e sistemas auxiliares conforme projeto executivo;
2. Limpeza do local de instalacéo, inclusive com a remocao de detritos, sobras de materiais e
demais consumiveis utilizados pela Contratada.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificagao:

n/a

Observacoes:

1. Todos os softwares e firmwares necessarios para o perfeito funcionamento do
equipamento/sistema devem ser livres de atualiza¢cdes ou devem ter atualizacGes com livres
acessos para download e instalacdo por parte do Senado Federal, sem necessidade de 6nus
adicional a Contratante ou intervencdo por parte da Contratada, mesmo apés o fim do Contrato;
2. Todos os softwares e suas licencas necessarias serdo de propriedade exclusiva do Senado
Federal, mesmo apds o término da vigéncia do Contrato;
3. Testes a serem realizados no equipamento em fabrica:
3.1. Verificacdo da montagem e do atendimento aos requisitos técnicos de Edital;
3.2. Testar o funcionamento dos sistemas principais e auxiliares;
3.3. Teste em carga (minimo por 1 h) Devera ser fornecida carga seca de, no minimo, 90 kW;
3.4. Aferigdo do nivel de ruido;
3.5. Analise de parametros de energia gerada (tenséo, frequéncia, regulacdo em carga, etc.).
4. Ap0s a entrega do equipamento, deve-se realizar o comissionamento do mesmo, que consiste
em:
4.1. Verificacdo da correta execugdo dos projetos executivos;
4.2. Eventual complementacédo de lacunas dos projetos;
4.3. Realizacao de montagem final dos equipamentos, quando for necessério;
4.4, Configuracéo de todos os equipamentos do sistema, incluindo o ajuste dos parametros de
protecdo dos relés;
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4.5. Realizacao dos testes de funcionamento completo do sistema;
4.6. Eventuais ajustes em campo de pardmetros ou conexdes elétricas para adequacdo do sistema;
4.7. Conferéncia da documentacdo técnica elaborada;
4.8. Conferéncia da correta identificacdo de condutores e cabos;
4.9. Elaboracéo de relatorio de comissionamento, detalhando os principais testes executados e 0s
resultados;
4.10. Documentacdo de parametros de configuracao (backup dos softwares/parametros);
4.11. Teste de acionamento dos grupos motores-geradores: modo automatico e modo manual;
4.12. Teste de transferéncia com a concessionaria: modo transicao aberta e modo de transicéo
fechada;
4.13. Funcionamento do sistema de monitoramento e automacao;
4.14. Testes de comunicacao;
4.15. Simulacéo de alarmes e erros, com respectivo reconhecimento.
5. Apds a conclusdo do comissionamento e dos testes, a Contratada devera entregar a
documentacao final do projeto, contendo:
5.1. Relatorios de testes de fabrica de equipamentos;
5.2. As-built dos projetos executados;
5.3. As-built dos equipamentos fornecidos;
5.4. Lista de pecas de reposicdo, contendo a lista completa de pecas de reposi¢do para os principais
equipamentos, incluindo quantidade, especificacdes, codigos de fabricantes e preco em reais (preco
de venda no Brasil). Incluir também consumiveis como 6leo lubrificante e fluido de arrefecimento;
5.5. Manuais de operacéo, instalacdo, configuracdo e comunicacao dos equipamentos fornecidos e
seus principais componentes (exemplo: disjuntores, controladores etc.);
5.6. “Plano de Manutencao do Fabricante” com cronograma de manutencao completo para os
primeiros 120 (cento e vinte) meses de funcionamento e 100.000 (cem mil) horas de operacéo,
contendo descricdo detalhada das agdes a serem executadas periodicamente. Destaca-se que este
“Plano de Manutencao Fabricante” deve ser o oficial do fabricante do equipamento, ndo sendo
especifico para as condi¢fes de operacdo do Senado;
5.7. Lista de usuarios/senhas para configuracao;
5.8. Lista de parametros de configuracdo para todos os equipamentos configuraveis, incluindo:
relés, disjuntores, controladores de geradores, equipamentos de comunicac¢ao;
5.9. Backup dos programas e configuracoes;
5.10. Relatério de comissionamento em campo, incluindo os principais testes realizados, 0s
resultados e eventuais modificacGes realizadas nos projetos para resolucao de problemas de campo.
6. Os cabos deverdo ser continuos, livre de emendas em trechos continuos;
7. Ao final da instalacdo, o isolamento do condutor deveréa estar em perfeito estado de conservacao;
8. Néo devera ser aplicada tracdo excessiva no condutor durante o langamento;
9. Quando necessario, deve ser utilizado talco industrial ou lubrificante para cabos para facilitar a
passagem dos cabos quando da instalacdo em eletrodutos;
10. Os cabos devem ser lancados de tal forma com a maior quantidade de cabos possivel em cada
vez;
11. A cor dos condutores devera seguir o especificado em projeto. Na auséncia de orientacéo
especifica, utilizar preto para fase, azul para neutro, verde para prote¢do (terra) e amarelo para
retorno;
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12. O cabo deve sempre ser acondicionado em infraestrutura, ou seja, eletroduto, eletrocalha ou
leito;
13. A Contratada é responsavel por eventuais aberturas e fechamentos de tampas de eletrocalhas,
caixas de passagem e outros elementos de infraestrutura, além da organizacéo e limpeza do local
de instalacéo;
14. O fornecimento e instalag&o dos cabos de comando/controle para amostragem de tenséo da
concessionaria, bem como as adequac@es no quadro geral de entrada fazem parte do escopo da
contratada no presente item.

Critérios e Condicoes:

Critérios de medicdo: unidade de grupo motor-gerador instalado com as devidas documentacGes
solicitadas.
Unidade de medicdo: unidade

Detalhe Gréfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida atil: n/a

Referéncias Normativas:

ABNT NBR 5052:1984 - Maquina sincrona - Ensaios

ABNT NBR 5117:2007 - Maquina elétrica girante - Maquina sincrona - Especificacédo

ABNT NBR 5410:2008 - Instalac6es Elétricas de Baixa Tensdo

ABNT NBR 6856:2015 - Transformador de corrente - Especificacdo e ensaios

ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de poténcia e controle e condutores isolados sem cobertura, com
isolacdo extrudada e com baixa emissdo de fumaca para tensdes até 1 kV - Requisitos de

desempenho

ABNT NBR 13570:1996 - Instalacdes Elétricas em Locais de Afluéncia de Publico - Requisitos
Especificos

ABNT NBR 14204:2019 - Acumulador chumbo-acido estacionario regulado por valvula -
Especificacdo

ABNT NBR 14205:2018 - Acumulador chumbo-acido estacionario regulado por vélvula - Método
de ensaio

ABNT NBR 14206:2014 - Acumulador chumbo-acido estacionario regulado por valvula —
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Terminologia

ABNT NBR 15254:2005 - Acumulador chumbo-acido estacionario - Diretrizes para
dimensionamento

ABNT NBR 15389:2006 - Bateria chumbo-acida estacionéria regulada por valvula - Instalacéo e
montagem

ABNT NBR 15641:2008 - Bateria chumbo-acida estacionaria regulada por valvula - Manutengéo
ABNT NBR 17094:2018 - Maquinas Elétricas Girantes

ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD)

ABNT NBR IEC 60034:2013 - Méaquinas elétricas girantes

ABNT NBR IEC 60439-1:2003 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo Parte 1-
Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo
parcialmente testados (PTTA)

ABNT NBR IEC 60439-2:2004 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensdo - Parte 2:
Requisitos Particulares para Linhas Elétricas Pre-Fabricadas (Sistemas de Barramentos Blindados)

ABNT NBR IEC 60439-3:2004 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensdo - Parte 3:
Requisitos Particulares para Montagem de Acessorios de Baixa Tensdo Destinados a Instalacdo em
Locais Acessiveis a Pessoas Ndo Qualificadas Durante sua Utilizacdo - Quadros de Distribuicao

ABNT NBR IEC 60529:2017 - Graus de protecdo para involucros de equipamentos elétricos
(codigo IP)

ABNT NBR IEC 60947-2:2013 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensdo - Parte 2:
Disjuntores

ABNT NBR IEC 61643-1:2007 - Dispositivos de protecdo contra surtos em baixa tensao - Parte 1:
Dispositivos de protecdo conectados a sistemas de distribuicao de energia de baixa tensao -
Requisitos de desempenho e métodos de ensaio

ABNT NBR ISO 8528:2014 - Grupos geradores de corrente alternada, acionados por motores
alternativos de combustéo interna

ISO 3744:2010 — Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of
noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a
reflecting plane
Referéncia Comercial:
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. Motor: Scania, Cummins;

. Controlador do grupo motor-gerador: Deep Sea Electronics;

. Alternador: WEG,;

. Regulador de tenséo digital: Deep Sea Electronics;

. Disjuntor caixa moldada: Schneider Electric, ABB ou equivalente técnico aprovado;
. Disparador eletrébnico com multimedidor: ABB, Schneider Electric;

. Carregador de baterias: Deep Sea Electronics;

Baterias para o sistema de partida: Heliar, Moura;

Cabos: Prysmian Afumex Green 450/750V (para secdes até 6 mmz2), Prysmian Afumex Flex

(para secOes acima 6 mmz2).

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-00930 Elétrica Condutores m
Composicao:
Servico (Mat
Versao: + MO)
Condutor 50 mm? vOo1

Descrigdo Detalhada:

Fornecimento, crimpagem e instalacdo de cabo de cobre isolado EPR 0,6/1kV 50 mm?2 resistente a
chama, livre de halogénios.

Materiais:

Cabo de cobre isolado EPR 0,6/1kV 50 mm? resistente a chama, livre de halogénios, com as
seguintes caracteristicas minimas:

1. Area nominal de se¢o condutora: 50 mmz;

2. Cabo flexivel unipolar (singelo) de cobre (ttmpera mole) formado por fios de cobre nu (ndo
revestido);

3. Isolacdo em dupla camada por composto termofixo poliolefinico extrudado ndo halogenado
EPR/B;

4. Cobertura por composto termoplastico com base poliolefinica ndo halogenada;

5. Tensdo minima de isolagdo (Vo/V): 0,6/1kV;

6. Temperatura de operacdo (classe térmica) em servico continuo (regime permanente): 90°C;

7. Encordoamento extraflexivel: classe 5 (ABNT NBR NM 280:2011);

8. Caracteristica de ndo propagacdo e com autoextin¢ao de chama, livre de halogénio, baixa
emissdo de fumaca e gases tdxicos, auséncia de emissao de gases corrosivos;

9. Atendimento pleno a norma ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de poténcia e controle e
condutores isolados sem cobertura, com isolacdo extrudada e com baixa emissdo de fumagca para
tensdes até 1 kV - Requisitos de desempenho;

10. Marcacdo indelével no cabo, em intervalos regulares de até 50 cm, contendo o nome do
fabricante, a secdo nominal do condutor (em milimetros quadrados), a tensdo de isolamento (fase-
fase) e o nimero da norma ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de poténcia e controle e condutores
isolados sem cobertura, com isolacao extrudada e com baixa emissao de fumaca para tensdes até 1
KV - Requisitos de desempenho;

11. Cabo préprio para instalacdes dentro de eletrodutos, conforme ABNT NBR 5410:2008 -
InstalagOes Elétricas de Baixa Tensdo;

12. Acompanhado de terminal de compressdo com as seguintes caracteristicas:

12.1. Para cabos de 50 mm2;

12.2. Préprio para condutores de cobre;

12.3. Proprio para instalagOes elétricas;

12.4. Fabricado em cobre eletrolitico estanhado;

12.5. Com um furo (diametro conforme a aplicacéao);

12.6. Para uma compresséao;
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12.7. Curto ou longo, conforme a aplicacao;
12.8. Com janela de inspecdo, que permite observar a correta colocacgao do cabo;
12.9. Barril com formato expandido para facil introducdo dos condutores flexiveis, quando
utilizado com cabos flexiveis.
13. Com certificado do INMETRO.

Servigos:

1. Crimpagem dos cabos conforme projeto executivo;

2. Instalacéo dos cabos conforme projeto executivo;

3. Limpeza do local de instalacdo, inclusive com a remocdo de detritos, sobras de materiais e
demais consumiveis utilizados pela Contratada.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacéo:

n/a

Observacoes:

1. Os condutores deverdo ser continuos, livre de emendas em trechos continuos. As derivagdes,
guando necessarias, deverado ser preferencialmente através dos terminais disponiveis nos modulos
de tomada/quadro elétrico.

2. Ao final da instalacdo, o isolamento do condutor devera estar em perfeito estado de conservacao.
3. Néo devera ser aplicada tracdo excessiva no condutor durante o langamento;

4.Quando necessario, deve ser utilizado talco industrial ou lubrificante para cabos para facilitar a
passagem dos cabos quando da instalacdo em eletrodutos;

5. Os condutores devem ser lancados de tal forma com a maior quantidade de condutores possivel
em cada vez.

6. A cor dos condutores devera seguir o especificado em projeto. Na auséncia de orientagédo
especifica, utilizar preto para fase, azul para neutro, verde para prote¢do (terra) e amarelo para
retorno.

7. O cabo deve sempre ser acondicionado em infraestrutura, ou seja, eletroduto, eletrocalha ou
leito.8. A Contratada é responsavel por eventuais aberturas e fechamentos de tampas de
eletrocalhas, caixas de passagem e outros elementos de infraestrutura, além da organizacao e
limpeza do local de instalacéo;

Critérios e Condicdes:

Critérios de medicdo: metro de condutor instalado
Unidade de medicdo: metro

Detalhe Gréfico:
n/a

Tabela:

n/a
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Vida util: n/a
Referéncias Normativas:
ABNT NBR 5410:2008 - InstalacGes Elétricas de Baixa Tenséo
ABNT NBR 6251:2018 - Cabos de poténcia com isolagéo extrudada para tensdes de 1 kV a 35 kV
- Requisitos construtivos
ABNT NBR 13248:2014 - Cabos de poténcia e controle e condutores isolados sem cobertura, com
isolacdo extrudada e com baixa emissao de fumaca para tensdes até 1 kV - Requisitos de
desempenho
ABNT NBR 13570:1996 - Instalacdes Elétricas em Locais de Afluéncia de Pablico - Requisitos
Especificos
ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD)

Referéncia Comercial:

1. Cabo: Prysmian Afumex Flex
2. Terminal de compressdo: Crimper AT7236, MMMagnet 630950, Intelli TF-50.

Referéncia Externa:
n/a
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Servigos de Unidade:
SF-00919 Civil Escavacao e m3
Composicao:
Reaterro Servigo (Mat
. Verséo: i by
Escavacdo manual de valas v01

Descrigdo Detalhada:

Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.
Materiais:

Ferramentas manuais para escavacao

Servigos:

1) Limpar previamente a area de trabalho;

2) Antes de iniciar os servicos de escavacao, certificar-se da existéncia de possiveis interferéncias
no local (redes de agua, esgoto, cabos elétricos e de telefone);

3) Avaliar se existe risco de comprometimento da estabilidade das estruturas nas proximidades da
area de intervencéo;

4) As escavacOes realizadas em locais cuja passagem de pessoas e veiculos seja obrigatoria, devem
ser equipadas com plataformas antiderrapantes, que devem ser fabricadas com resisténcia mecéanica
adequada, guarda corpo e corriméo;

5) Nas escavacOes em vias publicas ou em canteiros é obrigatoria a utilizacao de sinalizacdes de
adverténcia e barreiras de isolamento;

6) O posicionamento e dimensdes da vala devem ser executados conforme projeto;

7) Qualquer necessidade de alteracdo no projeto deve ser comunicada a Fiscalizagéo.

Na escavacao efetuada nas proximidades de prédios ou vias publicas, serdo empregados métodos
de trabalho que evitem ocorréncias de qualquer perturbacéo oriundas dos fenémenos de
deslocamento, tais como:

a) escoamento ou ruptura do terreno das fundacées

b) descompresséo do terreno da fundacéo

c) descompressao do terreno pela agua.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacéo:

n/a

Observagoes:

n/a
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Critérios e Condicdes:

Critérios de Medicéo: Para o calculo, considerar-se-a o volume efetivo escavado.

Unidade de Medigdo: m3 (metro cubico)
Detalhe Gréfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida util: n/a

Referéncias Normativas:

ABNT NBR 12266 - Projeto e execuc¢do de valas para assentamento de tubulacdo de agua, esgoto

ou drenagem urbana
ABNT NBR 9061:1984 - Seguranca de Escavacao a Céu Aberto

NR 18 - Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo -18.13 - Medidas de

protecdo contra quedas de altura
Referéncia Comercial:

n/a

Referéncia Externa:

n/a

Pégina 38 de 66

Senado Federal | Bloco 14 | Secretaria de Infraestrutura - CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-1415 | sinfra@senado.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CODIGO DE VERIFICAGAO: ECB28847006BE724.

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx



00100.087987/2025-05 - 00100.087987/2025-05-1 (ANEXO: 001)

SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura — SINFRA

PiSOS, Unidade:
SF-01077 Civil Revestimentos e m3
. = Composicao:
Pavimentacao Servico (Mat
. , - . + MO)
Aterro de vala com areia média e nglsa&
compactacao mecanizada

Descrigdo Detalhada:
Aterro manual de vala com areia média lavada para aterro e compactacdo mecanizada.
Materiais:

Areia media lavada de 12 qualidade.
Compactador de percussao.

Servicos:

Finalizados os servigos executados na vala aberta, deve ser executado o reaterro.

Salvo expressa indicacdo da Fiscalizacao, o reaterro sera estocado ao longo da escavacdo, a uma
distancia equivalente a profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Deve ser utilizado compactador de percussdo para adensar as camadas de areia. Cada camada
deverd ter no maximo 20 cm de espessura.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacéo:

n/a

Observacdes:

n/a

Critérios e Condicdes:

Critérios de Medicdo: Para o calculo, considerar-se-a o volume efetivo reaterrado.
Unidade de Medicdo: m3 (metro cubico).

Detalhe Gréfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida util: n/a
Referéncias Normativas:
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ABNT NBR 12266:1992 - Projeto e execuc¢do de valas para assentamento de tubulacéo de agua,
esgoto ou drenagem urbana
ABNT NBR 9061:1984 - Seguranca de Escavacdo a Céu Aberto

Referéncia Comercial:
Areia Média Lavada Saco 20kg Grupo Tomino; ou similar
Referéncia Externa:

http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote3-saneamento-infraestrutura-
urbana/SINAPI_CT_LOTE3 _ATERRO_VALAS_\V004.pdf
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Unidade:
SF-01066 Elétrica Infraestrutura m
Composicao:
. 3 Servigo (Mat
Eletroduto PEAD 3” — fornecimento e ://Srlsao: + MO)
instalacao

Descrigdo Detalhada:

Fornecimento e instalagdo de eletroduto flexivel corrugado de PEAD de 3 (DN 75 mm), conforme
a ABNT NBR 15715:2020, contemplando acessorios de fixag&o, inclusive conexdes.

Materiais:

Eletroduto flexivel corrugado de PEAD (polietileno de alta densidade) de 3 (DN 75 mm), com as
seguintes caracteristicas minimas:

1. Diametro interno nominal de 75 mm (3”);

2. Atendimento pleno a norma ABNT NBR 15715:2020;

3. Fornecido com 1 tampéao terminal por rolo;

4. Proprio para langamento de infraestrutura elétrica (baixa e média tensdo), sem necessidade de
envelopamento em concreto;

5. As superficies internas e externas devem ser homogéneas, lisas, ndo podendo ter bolhas, trincas,
fissuras, rebarbas, rachaduras, impurezas, incrustagcdes ou escamas de qualquer tipo,
estrangulamentos ou outras irregularidades que possam causar abrasao e dificultar o deslizamento
dos cabos em seu interior e outros defeitos que possam vir a comprometer o desempenho do
material;

6. Os dutos e acessorios de um mesmo lote devem ter coloracéo uniforme, preferencialmente na
cor preta, e poderdo apresentar pequena variacao de tonalidade devido as diferencas normais de cor
na matéria-prima;

7. O duto deve ser fornecido com o arame guia passado. O arame guia devera suportar uma carga
de ruptura minima de 50 daN;

8. Os dutos e respectivos acessorios devem ser confeccionados em polietileno de alta densidade
(PEAD) na cor preta, contendo os aditivos e pigmentos necessarios;

9. As conex0des devem ser fabricadas com composto de polietileno, polipropileno ou PVC,;

10. Os dutos devem ser identificados, no maximo a cada 2 m, de forma legivel e indelével, com
pelo menos as seguintes informacdes:

10.1. Nome e/ou marca comercial do fabricante;

10.2. A sigla PEAD;

10.3. Diametro nominal;

10.4. NUmero da norma ABNT aplicavel,

10.5. Data (més e ano) de fabricacéo;

10.6. Cddigo que permita a rastreabilidade de produgéo.

11. Acompanhado de todos 0s acessoOrios necessarios para a montagem conforme instrucgdes do
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fabricante (conectores, unides, box reto e curvo, conectores giratorios, conectores para PEAD,
tampas, suportes, materiais para fixacéo, etc.).

Servicos:

1. Instalacéo dos eletrodutos conforme projeto executivo;

1.1. Contempla o fornecimento e a instalacao do eletroduto embutido em concreto ou drywall, no
piso ou parede, aparente ou enterrado diretamente no solo (envelopado ou néao);

1.2. Os rasgos em concreto, alvenaria ou drywall necessarios para embutir os eletrodutos estao
especificados em fichas proprias;

1.3. As aberturas de valas e 0s reaterros necessarios para embutir os eletrodutos em solo estdo
especificados em fichas proprias;

1.4. As placas de concreto para protecdo mecanica dos eletrodutos quando enterrados no solo estédo
especificadas em fichas préprias;

1.5. A instalacdo de eletrodutos enterrados no solo deve obedecer as normas ABNT NBR
5410:2008 e ABNT NBR 14039:2005.

2. Limpeza do local de instalacéo, inclusive com a remocao de detritos, sobras de materiais e
demais consumiveis utilizados pela Contratada.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacéo:

n/a

Observacdes:

1. Os eletrodutos, quando aparentes, deverao ser fixados a laje, por meio de tirantes com
abracadeiras ou com perfilados, ou na parede, por meio de méos francesas e parabolts, onde
aplicavel;

2. Todas as extremidades deverdo ser obrigatoriamente vedadas durante o servigo para impedir
entrada de agua e pg, inclusive na fase de limpeza final;

3. Os eletrodutos, quando vazios em projeto (expansao futura), deverdo ser entregues secos e
guiados;

4. Entre os eletrodutos do cabeamento estruturado (rede de micros ou telefonia) e de energia
elétrica, devera ser mantida a distancia minima, conforme revisdo mais recente da ANSI TIA - 569;
5. O servico contempla o fornecimento e a instalacdo de eventuais acessorios necessarios para
montagem, fixacao ou instalagcdo, como curvas, buchas, redutores, etc.;

6. O fornecimento e a instalacdo de eletrodutos para acondicionamento de linhas elétricas devem
atender as normas ABNT NBR 5410:2008 (para linhas elétricas de baixa tensdo) e ABNT NBR
14039:2005 (para linhas elétricas de média tenséo).

Critérios e Condigoes:

Critério de medicdo: eletroduto instalado
Unidade de medicdo: metro

Detalhe Gréfico:
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n/a

Tabela:

n/a

Vida atil: n/a

Referéncias Normativas:

ABNT NBR 5410:2008 - Instala¢des Elétricas de Baixa Tensdo

ABNT NBR 14039:2005 - Instalagdes elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV

ABNT NBR 13897:1997 - Duto Espiralado Corrugado, em Polietileno de Alta Densidade para uso
Metroferroviario - Especifica

ABNT NBR 13898:1997 - Duto espirilado corrugado flexivel, em polietileno de alta densidade,
para uso metroferroviario

ABNT NBR 14692:2018 - Determinacdo do Tempo de Oxidacdo Induzida

ABNT NBR 15715:2020 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de
cabos de energia e telecomunica¢des — Requisitos e métodos

Referéncia Comercial:

Kanaflex Kanalex
Techduto NBR
Polierg Duto Corrugado - ABNT NBR 15715

Referéncia Externa:
n/a

Pégina 43 de 66

Senado Federal | Bloco 14 | Secretaria de Infraestrutura - CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-1415 | sinfra@senado.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CODIGO DE VERIFICAGAO: ECB28847006BE724.

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx



00100.087987/2025-05 - 00100.087987/2025-05-1 (ANEXO: 001)

SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura — SINFRA

Servigos de Unidade:
SF-00920 Civil Escavacao e m3
Composicao:
Reaterro Servico (Mat
~ . + MO)
Reaterro de vala com compactacao nglsa&
mecanizada

Descrigdo Detalhada:

Reaterro de vala com reaproveitamento de solo, compactado com compactador de percussao.
Materiais:

Compactador de percussao.

Servigos:

Finalizados os servigos executados na vala aberta, deve ser executado o reaterro.

Salvo expressa indicacdo da Fiscalizacdo, o reaterro sera estocado ao longo da escavacao, a uma
distancia equivalente a profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Materiais ndo reutilizaveis devem ser encaminhados pela Contratada aos locais de descarte.
Deve ser utilizado compactador de percussdo para adensar as camadas de reaterro. Cada camada
deverd ter no maximo 20 cm de espessura.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacéo:

n/a

Observacdes:

n/a

Critérios e Condicdes:

Critérios de Medicdo: Para o calculo, considerar-se-a o volume efetivo reaterrado.
Unidade de Medic¢do: m3 (metro cubico)

Detalhe Gréfico:
n/a
Tabela:
n/a
Vida util: n/a
Referéncias Normativas:
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ABNT NBR 12266 - Projeto e execuc¢do de valas para assentamento de tubulacao de agua, esgoto
ou drenagem urbana

ABNT NBR 9061:1984 - Seguranca de Escavacdo a Céu Aberto
Referéncia Comercial:

Compactador de percussdo a gasolina, com motor Honda de 3,6 hp, 4 tempos - Vonder; ou similar
Referéncia Externa:
n/a
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PiSOS, Unidade:

SF-01130 Civil Revestimentos e m3 _
Pavimen ~ Compqmgéo:
avimentagao Servico (Mat

+ MO)

Pavimentacao com Asfalto Pre-Misturado a Xgrlséoi
Frio (PMF)

Descrigdo Detalhada:

Fornecimento e execucao ou recomposicao de segmentos de pavimentacao asfaltica, realizada com
asfalto pré-misturado a frio (PMF). Ndo compreende a remog¢do do pavimento existente nem a
recuperacdo da base, objeto do item SF-00981 Base para pavimentagdo com concreto magro.

Materiais:

1) Asfalto Pré-Misturado a Frio

Mistura executada em usina apropriada, composta de agregado mineral graduado, material de
enchimento (filler) e emulséo asféaltica, para espalhamento e compressdo a frio. A emulséo
asfaltica sera do tipo catibnica, de ruptura média (RM-1C ou RM-2C) ou ruptura lenta (RL-1C),
devendo atender a Norma DNER EM369/97. O agregado gratdo pode ser pedra ou seixo, britados,
ou outro material indicado no projeto. Deve ser constituido por fragmentos sdos, duraveis, livres de
torrdes de argila e substancias nocivas. O agregado miudo pode ser areia, po-de-pedra ou mistura
de ambos. Suas particulas individuais devem ser resistentes, apresentar moderada angulosidade,
livres de torrdes de argila e de substancias nocivas. Deve apresentar equivalente de areia igual ou
superior a 55%. O material de enchimento (filler) deve ser constituido por materiais minerais
finamente divididos, ndo plasticos, tais como: cimento Portland, cal extinta, p6 calcario, etc,
devendo obedecer a granulometria prevista na norma DNIT 153/2010-ES. O Pré-misturado deve
ser produzido em usinas proprias, com alto rigor de controle, de modo a obter uma mistura
uniforme. A Contratada se responsabilizara pela qualidade e o atendimento das especificacdes do
Pré-Misturado adquirido. A mistura devera apresentar aspecto visual uniforme, boa aderéncia ao
pavimento existente e baixa permeabilidade.

Servicos:

1) Sinalizacéo

A CONTRATADA devera dispor os equipamentos de sinaliza¢do e controle de trafego nos locais a
serem recuperados. Em nenhum caso devem ser deixadas escavacgdes expostas ao trafego, devendo
ser protegidas mediante o uso de sinalizagdo adequada e preenchidas dentro de um prazo que néo
exceda trés dias da abertura da caixa.

2) Demarcacdo da &rea a ser reparada

Identificado o local a ser reparado, devera ser demarcada a area a ser reparada com tinta, giz ou
lapis cera, de forma a que toda a parte comprometida venha a ser retirada. Esta marcacgdo deve ser
feita com linhas retas, sempre que possivel paralelas ao eixo da rodovia e perpendiculares ao
mesmo, formando quadrilateros. N&o deve ser permitida a abertura da cava com bordos
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arredondados.
3) Corte do material deteriorado
O corte e remocao do material deteriorado, assim como a limpeza do buraco, sera realizado pela
equipe dedicada com postos de trabalho.
4) Pintura de ligacéo
Concluida a limpeza e ap06s a inspe¢do da cava para verificar se todo o material comprometido foi
removido, faz-se a pintura de ligacdo nas paredes e no fundo da escavacdo. Aplica-se emulséo
asfaltica ou asfalto diluido (CM-30) com o espargidor de asfalto ou dispositivo manual. A pelicula
ligante deve cobrir integralmente as paredes e o fundo da cava e deve-se cuidar para que nédo seja
fina ou espessa demais.
5) Lancamento e espalhamento da mistura betuminosa
Apos a aplicacdo da pintura de ligacdo, devera ser langado no buraco o material de reposi¢ado
utilizando-se, pré-misturado a frio (PMF), conforme item “materiais” acima. A confecgdo da
mistura betuminosa devera obedecer a prescri¢fes de execucdo adequadas e dosagens controladas.
O lancamento da mistura devera ser realizado com pas quadradas, comecando o langamento no
sentido dos bordos para o centro. A espessura da camada néo deve exceder 10 cm (dez
centimetros), exigindo-se que, para camadas mais profundas, o lancamento se faca por etapas de 10
cm (dez centimetros). Depois de lancado o material na area do reparo, faz-se o seu espalhamento
com ancinho, previamente umedecido com 0leo, para ndo permitir a formacao de torres. A
espessura final do revestimento ndo deve ser inferior a 30 mm (trinta milimetros), nem superior a
70 mm (setenta milimetros), respeitando-se a espessura do revestimento existente; A colocacgédo do
material no local do reparo deve prever um pequeno excesso para compensar o rebaixamento com
a compactacdo. Os servicos nao devem ser executados nos dias de chuva.
5) Compactacdo da mistura betuminosa
Apbs a colocacao do material e a verificagdo de que na periferia do remendo ndo existe material
em excesso, inicia-se a sua compactacao junto das paredes verticais, progredindo-se em dire¢éo ao
centro do remendo. Deve ser verificado nas bordas do remendo a compactacdo adequada do
material recém colocado, de maneira que ndo surja um ressalto entre o pavimento antigo e o
remendo executado. A compactacado sera realizada com rolo liso comum ou vibratério. Nos locais
onde n&o for possivel 0 acesso ou houver outro impedimento ao uso do rolo comum ou vibratério,
a compactacdo sera realizada com placa vibratoria. Nao se admitira a compactacdo com socador
manual.
6) Correcdo de falhas
As possiveis falhas de execugdo, como escassez ou excesso de massa, irregularidades na emenda
de faixas, etc., deverdo ser corrigidas imediatamente apds a execucao. A camada recém-acabada
pode ser aberta ao trafego imediatamente apds o término do servigo de compressédo e correcdo de
falhas, desde que n&o se note deformacdo ou desagregacao.
7) Limpeza do local
Ap0s a compactacdo do remendo segue-se a limpeza da area. Isto compreende a remocao de todas
as sobras e detritos, que deverao ser recolhidos e langados em locais convenientes. Os residuos ndo
devem ser langados na pista, nos acostamentos ou em locais que possam comprometer a eficiéncia
do sistema de drenagem.
8) Observagoes
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E responsabilidade da Contratada a protecéo dos servicos e materiais contra a acdo destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacéo:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicdes:

Critério de Medicao: Considerar-se-a o volume do segmento recuperado
Unidade de Medic¢do: m3 (metro cubico)

Detalhe Gréfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida util: n/a
Referéncias Normativas:

DNIT(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transito) 154/2010 - ES - Pavimentacao
asfaltica - Recuperacéo de defeitos em pavimentos asfalticos - Especificacdo de servico
DNIT(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transito) 153/2010 - ES - Pavimentacéao
asfaltica - Pré- misturado a frio com emulsdo catidnica convencional - Especificacdo de servico
DNER EM 369/97 — EmulsBes Asfalticas Catidnicas

Referéncia Comercial:

Asfalto Frio PMF Pré-misturado (PMF) - Terrena; ou similar
Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-00084 Civil Vedacgoes m?
Composicao:
Servico (Mat
. . Versdo: + MO)
Alvenaria de vedacao v01

Descrigdo Detalhada:

Execucao de alvenaria em blocos ceramicos vazados ou tijolos macigos, incluindo o fornecimento
de material e mdo de obra. N&o compreende o revestimento.

Materiais:

Blocos Ceramicos: componentes de alvenaria com furos prismaticos e/ou cilindricos
perpendiculares as faces que os contém. A dimensdo nominal do bloco devera seguir a alvenaria
existente ou o indicado em projeto nas dimensfes comerciais mais proximas. Serdo blocos de
vedacdo comuns, ndo portantes. Os blocos ndo apresentardo defeitos sistematicos, tais como
trincas, quebras, superficies irregulares, deformacdes e desuniformidade de cor.

Tijolos Macicos: tijolo com todas as faces plenas de material, com rebaixos de fabricacdo em uma
das faces. Fabricado com argila, conformado por extrusdo ou prensagem, queimado a temperatura
que permita ao produto final atender as condi¢Ges determinadas na Norma. As pecas deverao
apresentar perfeito cozimento, resisténcia minima de 2,0 MPA. Dever&o ter superficie porosa e
aspera, arestas vivas e duras. A dimensdo nominal do bloco devera seguir a alvenaria existente ou o
indicado em projeto nas dimensdes comerciais mais proximas

Argamassa de Assentamento: argamassa fabricada a base de cimento Portland, minerais
pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo termotratada e aditivos especiais, com composi¢ao
adequada e indicada pelo fabricante para assentamento de alvenaria.

Aditivo mineral impermeabilizante para argamassa industrializada, de amplo uso, compativel com
a argamassa de assentamento e reboco, para utilizacdo em areas e elementos submetidos a
umidade.

Barras de aco e/ou telas metalicas

Servigos:

Preparacdo: As alvenarias de blocos ceramicos obedecerdo as dimens@es e aos alinhamentos
determinados no Projeto de Arquitetura ou da alvenaria existente. Havera o cuidado de ndo deixar
panos soltos de alvenaria por longos periodos, nem os executar em panos de mais de 1,50 m (um
virgula cinquenta metro) de altura de uma sé vez. As alvenarias apoiadas em areas
impermeabilizadas serdo executadas, no minimo, 24h (vinte e quatro horas) apos a execucdo da
impermeabilizagdo. Os componentes ceramicos serdo abundantemente molhados antes de sua
colocagdo. As superficies de concreto em contato com a alvenaria a ser executada devem estar
previamente chapiscadas.

Assentamento: O assentamento sera executado com juntas de amarragdo desencontradas. As fiadas
serdo perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas, verificadas com equipamento eletrénico. As

juntas de argamassa terdo, no maximo, 10 mm, e serdo alegradas ou rebaixadas, a ponta de colher,
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para que o emboco adira fortemente. N&o deverdo ser colocados blocos ceramicos com furos no
sentido da espessura das paredes. A execucdo da alvenaria seré iniciada pelos cantos principais ou
pelas ligagdes com quaisquer outros elementos da edificacdo. Para o assentamento sera utilizada a
argamassa industrializada indicada no subitem “materiais” acima. Na base das paredes até a altura
de 1,0 m (um metro), devera ser utilizada argamassa de assentamento com aditivo mineral
impermeabilizante conforme indicado no item “materiais” acima.
Encunhamento: Para servigcos em locais com estrutura metalica ou de concreto armado, a alvenaria
sera interrompida abaixo das vigas e/ou lajes e esse espaco sera preenchido, apos sete dias, com
tijolos ceramicos macigos dispostos obliqguamente, com argamassa com expansor, com altura de 30
mm. O encunhamento esta previsto em item separado.
Ligacdo entre paredes e entre paredes e pilares: no encontro entre duas paredes de alvenaria devera
haver uma ligacéo entre elas, caso contrario poderéa ocorrer uma trinca entre as duas paredes. A
cada duas ou trés fiadas poderdo ser inseridas pequenas barras de a¢o nas juntas, dentro da camada
de argamassa, ligando as duas paredes. Essa ligacdo pode ser feita também através de tela metalica.
A ligacdo também precisa ser feita quando a parede encosta num pilar ou parede de alvenaria
existente, a fim de evitar uma trinca ou fissura entre os dois elementos. Também nesse caso deve-
se usar pequenas barras de aco inseridas no pilar e na junta da alvenaria (chamadas também de
“ferros-cabelo”), ou a tela metalica.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacéo:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medicdo: area de alvenaria executada. Unidade de Medi¢do: m2 (metro quadrado)
Detalhe Gréfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida atil: n/a

Referéncias Normativas:

ABNT NBR 8545:1984 - Execucdo de Alvenaria sem Funcéo Estrutural de Tijolos e Blocos
Ceramico

ABNT NBR 7170:1983 - Tijolo macigo cerdmico para alvenaria

ABNT NBR 15270:2005 - Componentes ceramicos. Parte 1- Blocos ceramicos para alvenaria de
vedacao
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ABNT NBR 13281:2005 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos —
Requisito

Referéncia Comercial:

Argamassa: Argamassa Multimassa Uso Geral, fabricante: weber Saint gobain; VVotomassa
Multiplo Uso, fabricante: VVotorantim cimentos

Aditivo: Impermeabilizante Weber.tec tecplus 1. Fabricante: Weber/Saint Gobain
Referéncia Externa:
n/a
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Unidade:
SF-00093 Civil Revestimentos m?
Composicao:
] o ) Servigo (Mat
Reboco com argamassa industrializada e=2,0 :/fgrlsaOi + MO)
cm

Descrigdo Detalhada:

Preparo e aplicacdo de argamassa industrializada, em massa Unica, com espessura media de 20 mm
(vinte milimetros) a ser aplicada em éreas internas e areas externas. Compreende o fornecimento de
todos os materiais, inclusive aditivo impermeabilizante quando for o caso, e méo de obra
necessarios & execucao do servico.

Materiais:

Argamassa industrializada de uso geral, pronta para uso apenas com adi¢ao de agua, para
revestimentos de blocos de concreto, ceramicos e tijolos de barro maci¢cos, com possibilidade de
utilizacdo em paredes, tetos, areas internas (sem a necessidade de chapisco) e externas (sobre
chapisco).

Aditivo mineral impermeabilizante para argamassa industrializada, de amplo uso, compativel com
a argamassa de assentamento e reboco, para utilizacdo em areas e elementos submetidos a
umidade.

Servicos:

Preparo da Base: A superficie da base ndo deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores
aos previstos pela norma técnica ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de
paredes e tetos de argamassas inorganicas - Especificacdo. A superficie da base deve estar firme,
limpa, seca, isenta de pg, bleo, tinta ou quaisquer outros residuos que possam impedir a aderéncia
da argamassa. No caso de revestimentos internos, a argamassa podera ser aplicada diretamente
sobre as alvenarias, conforme orientacdo do fabricante. Em uso externo, aplicar sobre chapisco. Em
situacdes de clima adverso, em temperaturas maiores de 25°C e umidade inferior a 40%, a base
deveréa ser umedecida antes da aplicacdo da argamassa.

Preparo do Produto: a preparacdo do produto devera seguir as orienta¢des do fabricante. Podera ser
mecanica ou manual. A argamassa devera ser utilizada no prazo maximo de 3 (trés) horas da
preparacédo, salvo com indicacdo distinta do fabricante.

Reboco Hidrofugante: nas areas submetidas a umidade (banheiros, cozinhas, copas, areas externas,
entre outros) e paredes dos pavimentos inferiores (em contato com o solo) ate a altura de 1,50 m
(um metro) devera ser adicionada a argamassa de reboco, na etapa de preparo do produto,
impermeabilizante conforme especificado no item “materiais” acima. O preparo devera seguir as
instrucGes do fabricante, com diluicdo de 4% (2 litros para cada 50 kg de cimento) em relacéo a
massa de cimento utilizada na argamassa, salvo em indicacgdo diversa do fabricante.

Aplicacdo: A aplicacdo com até 20 mm de espessura podera ser realizada em camada Unica em
paredes. Em tetos, a espessura das camadas de aplicacdo ndo devera exceder 20 mm. Sobre tetos

chapiscados, o reboco em massa Unica devera ter espessura minima final de 10 mm e méaxima de
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20 mm. Sobre alvenarias chapiscadas, o reboco em massa unica devera ter espessura final minima
de 10 mm e méxima de 50 mm.
Condic¢oes Climaticas: Quando houver previsdo de chuvas, a aplicacdo do reboco externo ndo sera
iniciada ou, caso ja o tenha sido, sera ordenada sua interrupcao. Na ocorréncia de temperaturas
elevadas, os rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies
molhadas ao término do trabalho.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacéo:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicdes:

Critérios de Medicdo: Para o calculo, serd utilizada a area efetiva executada, descontando-se 2,00
m?2 a todos os vaos com areas superiores a 2,00 m2 (dois metros quadrados). Unidade de Medicao:
m? (metro quadrado).

Detalhe Gréfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida atil: n/a
Referéncias Normativas:

ABNT NBR 13281:2005 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos —
Requisito

ABNT NBR 7200:1998 - Execucdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas -
Procedimento

ABNT NBR 13749:1996 Emenda 1 de 2013 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas - Especificacédo

Referéncia Comercials:

Argamassa Multimassa Uso Geral. Fabricante: Weber/Saint Gobain ou similar;
Impermeabilizante Weber.tec tecplus 1. Fabricante: Weber/Saint Gobain ou similar.

Referéncia Externa:
n/a
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. Unidade:
SF-00946 g/le erlglerr::rrif ¢ Ferragens un N
Composicao:
Servico (Mat
] Versdo: + MO)
Tampa em ferro fundido T33 v01

Descricdo Detalhada:

Fornecimento e instalagdo de tampao articulado retangular em ferro fundido padrdo T33 para
caixas de passagem, conforme projeto.

Materiais:

Ferro Fundido Cinzento com as seguintes caracteristicas:

Base: 58 cm x 53 cm

Tampa: 53 cm x 46 cm

Passagem Livre: 50 cm x 44 cm

Altura do Conjunto: 4 cm

Capacidade de Carga: 800 kg

Na tampa, deve estar escrita a finalidade da caixa de passagem (eletricidade, telecomunicacoes,
etc.), conforme indicagdo em projeto.

Servicos:

O servico inclui a montagem, instalacdo e fixagdo da tampa conforme a necessidade de projeto.
A tampa deve ser encaixada em laje de concreto armado com espessura de 10 cm.

Deve ser utilizada forma de chapa de madeira compensada resinada de 17mm de espessura e
concreto fck = 25 Mpa e armacgdo CA-50 de g = 8,0mm.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificagéo:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condigoes:

Critérios de Medig&o: unidade instalada.
Unidade de Medic&o: unidade

Detalhe Gréfico:
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B, A

<

A - Medidas da Base - 58x53 cm
B - Medidas da Tampa - 53x46 cm
C - Passagem Livre - 50x44 cm
D - Altura do Conjunto - 4 cm

Capacidade de Carga - 800 kg.
Peso do Conjunto - 15 kg.

Tabela:
n/a
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Vida util: n/a
Referéncias Normativas:

ABNT NBR 10160:2005 - Tampdes e grelhas de ferro fundido ductil - Requisitos e métodos de
ensaios

Referéncia Comercial:
FN - 1999
Referéncia Externa:

https://www.fundicaovesuvio.com.br/tampoes/tampoes-ff/tampao-t-33-articulado-leve
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Unidade:
SF-01391 Elétrica Combustivel litro
Composicao:
= Verséo: Ma.terial
Oleo diesel v01

Descrigdo Detalhada:

Fornecimento de 6leo diesel S10 ou S500 para alimentacao dos grupos geradores fornecidos pelo
Contrato.

Materiais:

Oleo diesel, com as seguintes caracteristicas minimas:

1. Proprio para os grupos geradores fornecidos pelo Contrato;

2. Do tipo S10 ou S500, de acordo com as especificacBes técnicas dos grupos geradores;

3. Puro (tipo A) ou misturado com a porcentagem minima de biodiesel (tipo B) de acordo com a
determinacéo do Conselho Nacional de Politica Energética e com Resolu¢cdo ANP(Agéncia
Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis) n° 50, de 23/12/2013 - Especificacdes do
6leo diesel de uso rodoviario, Resolugcdo ANP(Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e
Biocombustiveis) n° 45, de 25/08/2014 - Especificacdo do biodiesel e Resolucdo ANP(Agéncia
Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis) n° 30, de 23/06/2016 - Especificacdo de
6leo diesel BX a B30 e suas atualizaces ou aquelas que venham a substitui-las.

Servigos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificagéo:

n/a

Observacoes:

1. O servico de reabastecimento esta incluso no servi¢o de manutencéo on site e engloba a coleta
do combustivel no fornecedor, o transporte do mesmo ao Senado Federal e o abastecimento dos
grupos geradores, ndo sendo objeto de faturamento adicional.

Critérios e Condigoes:
Critérios de medicdo: litro de 6leo diesel fornecido

Unidade de medicdo: litro
Detalhe Graéfico:
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n/a

Tabela:

n/a

Vida util: n/a

Referéncias Normativas:

Resolucdo ANP(Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis) n° 50, de
23/12/2013 - Especificacdes do 6leo diesel de uso rodoviario e suas atualizacoes;

Resolucdo ANP(Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis) n° 45, de
25/08/2014 - Especificacdo do biodiesel e suas atualizacoes;

Resolucdo ANP(Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis) n° 30, de
23/06/2016 - Especificacdo de 6leo diesel BX a B30 e suas atualizacdes.

Referéncia Comercial:

n/a

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-01402 Servicos de Apoio Servicos Técnicos un
Compqsigéo:
Manutencéo on site — Grupo motor-gerador |, .. Servigo (Mat
A . . A : + MO)
- Residéncia Oficial da Presidéncia do vo1
Senado Federal

Descricdo Detalhada:

Realizacdo de manutencédo on site em grupo motor-gerador, sistemas auxiliares e rede de comando
do gerador e da chave de transferéncia automatica, incluindo controladores e rede fisica.
Compreende o fornecimento de todos os materiais e mao de obra necessarios a execu¢do do
Servico.

Materiais:
n/a
Servicos:

1. A manutencéo on site aplica-se aos seguintes equipamentos e sistemas:

1.1. Grupo motor-gerador e seus sistemas auxiliares (motor, alternador, sistema de arrefecimento,
pré-aquecimento, regulador de tens&o, sistema de combustivel, baterias, carregador de baterias
etc.);

1.2. Quadro de protecao elétrica de saida do grupo motor-gerador;

1.3. Carenagem do grupo motor-gerador;

1.4. Controlador do grupo motor-gerador;

1.5. Sistema de Transferéncia Automatica e todos os seus elementos.

2. A manutencdo serd realizada mensalmente;

3. Os principais servicos a serem executados no escopo da assisténcia técnica sdo:

3.1. Elaboracao do detalhamento do plano de manutencao;

3.2. Manutencdes e testes mensais, conforme o cronograma de manutencdo dos equipamentos
fornecidos e a especificacdo do Senado Federal;

3.3. Manutencdes adicionais semestrais, conforme especificacdo do Senado Federal (reaperto de
quadros e painéis, limpeza detalhada de equipamentos etc.);

3.4. Limpeza anual do tanque de combustivel;

3.5. Adicéo periodica de biocida e estabilizador de 6leo diesel;

3.6. Reabastecimento de combustivel, conforme necessario;

3.7. Analise termografica anual.

4. A prestacdo de servico de manutencgdo on site também inclui a elaboragdo de um plano de
manutenc¢do (“Plano de Manutencao do Senado’), conforme as condic¢des especificas do Senado
Federal e conforme as exigéncias dos fabricantes originais.

5. Modelos e exigéncias para relatorios de manutencao:

5.1. Devera ser entregue o0 modelo do relatoério individual de manutencdo (individualizado por
equipamento) a ser aprovado pela Fiscalizacao;
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5.2. O relatorio individual de manutencao devera ser elaborado ap6s toda e qualquer acédo de
manutencdo em um equipamento (inspegdes, testes, ensaios, substitui¢des de pecas etc.). O
relatorio devera conter todas as agdes realizadas, bem como os seus resultados, incluindo listagens,
detalhes, gréficos, laudos técnicos, fotografias e conclusGes acerca de todas as verificacoes,
servicos e intervenc0es realizadas, registro dos valores e/ou estado dos parametros e itens
verificados e relagdo dos materiais substituidos, reparados ou completados. O relatério deve conter,
ainda, conclusdes técnicas objetivas e embasadas sobre o estado do motor, do gerador, dos sistemas
e QTA, com a identificacéo dos elementos que porventura ainda estejam deficientes, das solugdes
cabiveis, dos prazos maximos para execucao delas e a indicacdo dos componentes que necessitam
ser substituidos;
5.3. Todos os relatérios deverao estar devidamente atestados e assinados pelo(a) Engenheiro(a)
Responsavel Técnico(a) e estardo sujeitos a aprovacao da Fiscalizacdo previamente ao faturamento
do més de referéncia.
6. Servicos adicionais de condicionamento de combustivel:
6.1. Servicos com periodicidade variavel, conforme o uso de combustivel, a frequéncia de
abastecimento e recomendaces dos fabricantes:
6.1.1. Aplicacdo de biocida e estabilizante de éleo diesel, com as seguintes caracteristicas minimas:
6.1.1.1. Observacdo: poderdo ser necessarios o uso de dois ou mais produtos (biocida e
estabilizante), conforme as caracteristicas de cada fabricante.
6.1.1.2. Proprio para condicionamento de combustivel diesel com baixo teor de enxofre (S10);
6.1.1.3. Deve eliminar/prevenir contaminacGes por microrganismos;
6.1.1.4. Deve aumentar a vida Util de armazenagem do combustivel;
6.1.1.5. Deve dispersar agua.
7. Servicos adicionais a serem realizados conforme cronograma dos fabricantes ou conforme a
necessidade para todos os equipamentos (as periodicidades recomendadas pelos fabricantes devem
constar no Plano de Manutengéo do Senado):
7.1. Reabastecimento do grupo gerador;
7.2. Substituir a bateria do sistema de partida do grupo gerador ao chegarem ao fim da vida Gtil ou
conforme recomendacéo dos fabricantes;
7.3. Substituir/completar o fluido de arrefecimento do grupo gerador ao chegar ao fim da vida util
ou conforme recomendacdo dos fabricantes;
7.4. Substituir/completar o dleo lubrificante ao chegar ao fim da vida atil ou conforme
recomendacdo dos fabricantes;
7.5. Substituir os filtros de ar ao chegarem ao fim da vida util ou conforme recomendacgdo dos
fabricantes;
7.6. Substituir os filtros de 4gua ao chegarem ao fim da vida Util ou conforme recomendacdo dos
fabricantes;
7.7. Substituir os filtros de 6leo ao chegarem ao fim da vida util ou conforme recomendacéo dos
fabricantes;
7.8. Substituir os filtros de combustivel ao chegarem ao fim da vida atil ou conforme
recomendacéo dos fabricantes.
8. Servicos adicionais de periodicidade mensal:
8.1. Realizagdo de pelo menos uma visita a cada equipamento (grupo motor-gerador e sistemas
auxiliares). As demais visitas que eventualmente se fizerem necessarias para 0 cumprimento
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integral e/ou complementacéo das a¢6es ndo serdo objetos de faturamento extra;
8.2. Registro formal da visita, das condi¢des e das medidas realizadas;
8.3. Realizar a limpeza do equipamento, removendo pd, acumulo de agua e qualquer outro tipo de
sujeira. Utilizar, se necessario, ar-comprimido, estopas, panos imidos e outros produtos de
limpeza;
8.4. Verificar o estado visual geral do equipamento, incluindo os componentes externos
(carenagem, condutores etc.) e internos (motor, gerador, painéis, controladores etc.);
8.5. Verificar os alarmes/eventos e registro historico de alarmes/eventos (alarmes sonoros, visuais e
no LCD do controlador do grupo motor-gerador e do sistema de transferéncia automatica). Sanar o
problema e limpar registro do alarme;
8.6. Verificar a situacdo de funcionamento da chave de transferéncia e do grupo motor-gerador. Se
a situacdo estiver fora do nominal (determinado pela equipe técnica do Senado Federal), identificar
origem do problema e reestabelecer o seu perfeito funcionamento;
8.7. Verificar o valor mostrado no horimetro;
8.8. Medir o nivel de 6leo lubrificante e registrar o valor;
8.9. Medir o nivel de combustivel, registrar o valor e realizar o abastecimento do equipamento,
caso necessario;
8.10. Medir o nivel do fluido de arrefecimento e registrar o valor;
8.11. Verificar e registrar o estado geral dos filtros do motor;
8.12. Verificar o funcionamento do sistema de pré-aquecimento do motor;
8.13. Drenar filtros e tanques (onde necessario);
8.14. Verificar o estado da bateria;
8.15. Verificar os terminais da(s) bateria(s) e garantir que todas as conexdes estejam limpas e
firmes;
8.16. Realizar as seguintes medi¢des na(s) bateria(s) do grupo gerador:
8.16.1. Medir a tenséo de flutuacéo e de partida da(s) bateria(s);
8.17. Verificar funcionamento do carregador de baterias;
8.18. Verificar a fixacdo dos terminais elétricos (internos e externos);
8.19. Verificar e registrar o estado das conexdes e a necessidade de reaperto dos condutores.
Realizar o reaperto, onde for possivel trabalhar com seguranca (com ferramentas isoladas);
8.20. Realizar o ajuste da data e hora dos controladores do grupo motor-gerador, de acordo com o
horario oficial de Brasilia. Atentar a mudangas com o horario de verao;
8.21. Dar partida no sistema de geracdo de energia elétrica de emergéncia, colocar em carga
(conforme definido pela Fiscalizagéo) e:
8.21.1. Verificar os parametros mecanicos e elétricos do motor (tensdes, correntes, temperaturas,
pressoes etc.);
8.21.2. Verificar e registrar ruidos anormais (elétricos e mecanicos);
8.21.3. Verificar a coloracdo dos gases de exaustéo;
8.21.4. Verificar se ha vazamentos no motor;
8.21.5. Procurar por mudancas no desempenho do motor diesel, em seus ruidos ou aparéncia,
falhas de ignicdo, vibracdo, fumagca de exaustdo excessiva, perda de poténcia ou aumento no
consumo de combustivel ou dleo lubrificante;
8.21.6. Verificar ruidos nos mancais;
8.21.7. Observacdo: poderao ser necessarios varios testes, de tal forma que todas as verificacdes
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sejam realizadas.
8.22. Realizar a lubrificacdo das partes mecanicas;
8.23. Realizar, mediante autorizacdo da Fiscalizacdo, simulacdo de falta/reestabelecimento de
energia elétrica da concessionaria;
8.24. Realizar inspecéo geral nas etiquetas e placas informativas (identificacao, sentido e
documentacao técnica) e substituir as que estdo em estado de conservacao ruim;
8.25. Identificar elementos com necessidade de manutencdo ou substituicao, registrando inclusive a
justificativa para realizagdo da atividade de manutencéo;
8.26. Realizar e registrar a substituicdo de pecas e acessorios (como, por exemplo, baterias, filtros e
condutores) com probabilidade de falha no futuro préximo ou de acordo com a recomendacéo do
fabricante;
8.27. Realizar reparos necessarios e substituicdo de materiais defeituosos detectados,
restabelecendo o perfeito funcionamento do grupo motor-gerador e de seus sistemas auxiliares, e
todos os demais servigcos de manutencdo recomendados ou necessarios com a periodicidade
mensal, conforme manuais dos fabricantes e Plano de Manutencao, registrar a situacéo e as aces
de manutenc&o.
9. Servico adicionais de periodicidade semestral para todos 0s equipamentos:
9.1. Registro formal da visita, das condic¢des e das medidas realizadas;
9.2. Limpeza detalhada geral da parte externa dos equipamentos, desmontando, inclusive, locais de
dificil acesso;
9.3. Inspecdo geral em todo equipamento;
9.4. Ajustar todas as configuracdes dos equipamentos (incluindo nos dispositivos de controle
interno, placas de interface e placas de comunicacao) e sistemas associados (disjuntores,
dispositivos de seguranca, entre outros), realizando ajustes de acordo com as solicitacGes da equipe
técnica do Senado Federal. Indicar, no relatério, todas as configuracdes anteriores e a nova
configuracao;
9.5. Realizar o ajuste dos niveis de disparo para alarmes, registrando os valores ajustados e as
justificativas;
9.6. Realizar e registrar o reaperto das principais conexdes elétricas internas e externas, utilizando
cola trava rosca (quando necessario) e o torquimetro para aplicagdo dos torques corretos;
9.6.1. O reaperto inclui quadros elétricos do grupo gerador, quadro de transferéncia automatica,
rede de comando e demais equipamentos auxiliares.
9.7. Realizar a inspecdo em cabos, conectores, blocos terminais, barramentos e demais
componentes quanto a sinais de aquecimento excessivo e/ou danos no isolamento e restabelecer
seu perfeito funcionamento;
9.8. Registrar todas mudancas de configuragdes (de hardware e software);
9.9. Realizar mudancas e verificagdes recomendadas pelo fabricante, como atualizacGes de
software, firmware e mudancas de componentes passivos nas placas;
10. Servico adicionais de periodicidade anual para todos os equipamentos:
10.1. Realizar a limpeza interna completa, removendo pé e demais detritos/sujeiras principalmente
dos locais de dificil acesso;
10.2. Avaliagdo termografica, incluindo a analise de:
10.2.1. Partes principais do motor e gerador;
10.2.2. Sistema de admissao de ar e escape;
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10.2.3. Demais sistemas auxiliares do grupo gerador;
10.2.4. Quadro de transferéncia automatica;
10.2.5. Emisséo de laudo especifico com os resultados da anélise termogréfica.
10.3. Limpeza interna do tanque de combustivel, com drenagem/descarte do 6leo diesel e
reabastecimento.
11. Servigos adicionais a serem realizados conforme cronograma dos fabricantes ou conforme a
necessidade para todos os equipamentos (as periodicidades recomendadas pelos fabricantes devem
constar no Plano de Manutengéo do Senado):
11.1. Reabastecimento do grupo gerador;
11.2. Substituir a bateria do sistema de partida do grupo gerador ao chegarem ao fim da vida util ou
conforme recomendacéo dos fabricantes;
11.3. Substituir/completar o fluido de arrefecimento do grupo gerador ao chegar ao fim da vida dtil
ou conforme recomendacdo dos fabricantes;
11.4. Substituir/completar o dleo lubrificante ao chegar ao fim da vida atil ou conforme
recomendacéo dos fabricantes;
11.5. Substituir os filtros de ar ao chegarem ao fim da vida util ou conforme recomendacdo dos
fabricantes;
11.6. Substituir os filtros de &gua ao chegarem ao fim da vida util ou conforme recomendacdo dos
fabricantes;
11.7. Substituir os filtros de 6leo ao chegarem ao fim da vida atil ou conforme recomendacéo dos
fabricantes;
11.8. Substituir os filtros de combustivel ao chegarem ao fim da vida atil ou conforme
recomendacéo dos fabricantes.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificagéo:

n/a

Observacdes:

1. A Contratada devera realizar a manutencao on site dos equipamentos fornecidos pelo periodo

especificado em Contrato;

2. A manutencdo on site engloba as atividades de manutencao preventiva e corretiva nos

equipamentos fornecidos e instalados no ambito do Contrato;

3. A manutencdo on site devera cumprir rigorosamente as exigéncias de manutencao dos

fabricantes originais dos equipamentos. Além disso, deverdo ser executados os servicos adicionais

especificados nesta ficha técnica (inspecgdes de local, limpeza etc.);

4. O servico de manutencéo on site inclui todos 0os consumiveis necessarios para perfeita

manutenc¢do dos equipamentos, incluindo, por exemplo: filtros de ar, filtros de &gua, filtros de

combustivel, filtros de 6leo, dleo lubrificante, fluido de arrefecimento, baterias etc.;

5. A manutencdo on site sera objeto de faturamento com periodicidade mensal. A garantia é parte

do escopo de fornecimento da solucéo e ndo sera cobrada a parte;

6. O “Plano de Manuten¢do do Senado” devera conter um cronograma de manutengdo detalhado

para os primeiros 48 (quarenta e oito) meses individualizado de cada componente do sistema (por
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exemplo, grupo motor-gerador, chave de transferéncia etc.), com indicacdo da data provavel de
execucdo de cada servico de manutencao;
7. Destaca-se que este plano de manutencédo devera ser elaborado para as condic6es especificas do
Senado, prevendo inclusive os servigos adicionais listados neste Caderno;
8. O “Plano de Manutengao do Senado” devera ser realizado conforme cronograma de manutencgéo
originais dos equipamentos. Toda atividade recomendada pelos fabricantes devera estar prevista no
plano;
9. O cronograma devera visar a minimizagdo da indisponibilidade do sistema de geracdo de energia
de emergéncia e a otimizacao das intervencdes, e considerar o calendario oficial de atividades do
Senado Federal (incluindo o recesso parlamentar);
10. O “Plano de Manutenc¢ao do Senado” deverd contemplar quais das principais medidas
quantitativas e qualitativas devem ser registradas ao longo do tempo (pressdes, tempo de partida,
temperaturas, impedancias etc.);
11. Todas as atividades previstas no plano de manutencao original dos fabricantes deverdo ser
planejadas e executadas conforme rotinas estabelecidas pelo fornecedor;
12. A manutencdo inclui toda a méo de obra, pecas e fluidos necessarios para realizacédo do
cronograma do fabricante, bem como os servi¢os adicionais listados nesta ficha técnica;
13. O servico de reabastecimento incluso na manutencao on site engloba a coleta do combustivel
no fornecedor, o transporte do mesmo ao local onde encontra-se o grupo gerador e o abastecimento
do grupo gerador, podendo ser realizado em qualquer data conforme necessidade e a pedido da
Fiscalizacdo e ndo sendo objeto de faturamento adicional. O 6leo diesel utilizado no abastecimento
sera fornecido pela Contratada e pago a parte.

Critérios e Condicdes:

Critérios de medicdo: servico de manutencao on site realizado nos equipamentos fornecidos.
Unidade de medicdo: unidade.

Detalhe Gréfico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida util: n/a
Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:

1. Equipamento movel para filtragem de combustivel: Donaldson P943564
2. Biocida e estabilizante de 6leo diesel: Puridiesel Extra Power, Biolord, Actioil A550

Referéncia Externa:
n/a
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A. Proposta comercial e critério de aceitabilidade dos precos

1. No momento de apresentacdo da documentacdo de habilitacdo, as licitantes devem apresentar a proposta comercial, indicando o valor de
cada item previsto na planilha orcamentaria do Edital.

2. A proposta comercial devera indicar o valor unitario, quantidade e valor total, conforme planilha orcamentéaria prevista no Edital, bem como
eventuais informaces complementares como o indice de BDI. A proposta comercial também deve seguir o regramento especifico de licitagdes.

3. A licitante vencedora também devera apresentar a composicao analitica do BDI, conforme acérdédo Plenario 2369/2011, TC 025.990/2008-
2 (TCU) e Ato do Primeiro Secretario n° 2 de 2016 do Senado Federal (férmula abaixo). Ressalta-se que a licitante devera apresentar a composicao
para todos os indices de BDI adotados, incluindo o BDI reduzido para mero fornecimento.

BDI=[(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)/((1-1))-1]x100

Onde:

AC é a taxa de rateio da Administragdo Central;

S € uma taxa representativa de seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em Edital;

DF € a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde a remuneragéo bruta do construtor;

| € a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

4. N&o se admitira que o custo unitario individual de cada item da proposta seja superior ao custo unitario individual de cada item da planilha
orcamentaria indicada no Anexo B — Planilha de Composic¢do de Custo — Custo total.
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5. Itens com valor muito discrepante em relacdo ao valor pesquisado pelo Senado Federal ou indices de BDI adotados acima do utilizado pelo
Senado Federal deverao ser justificados.

B. Planilha de quantitativos

ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE
ETAPA 1
SF-00003 Planejamento fisico-financeiro un 1,00
SF-00004 Projetos de seguranca do trabalho un 1,00
SF-01401 Elaboracdo de Projeto Executivo de Instalacdo de Gerador de Emergéncia un 1,00
ETAPA 2
SF-00001 Engenheiro(a) /Arquiteto(a) junior hh 30,00
SF-01400 Grupo motor-gerador 115 kVA un 1,00
SF-00930 Condutor 50 mm? m 400,00
SF-00919 Escavacdo manual de valas m3 8,65
SF-01077 Aterro de vala com areia média e compactacdo mecanizada m3 3,02
SE-01066 Eletroduto PEAD 3” m 80,00
SE-00920 Reaterro de vala com compactacdo mecanizada m3 454
SF-01130 Pavimentag¢do com Asfalto Pré-Misturado a Frio (PMF) m3 0,13
SF-00084 Alvenaria de vedacdo m? 4,76
SF-00093 Reboco com argamassa industrializada e=2,0 cm m? 4,08
SF-00946 Tampa em ferro fundido T33 un 2
SF-01391 | Oleo Diesel Litro 6000,00
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ETAPA 3

Manutengdo on site — Grupo motor-gerador e instalagdes associadas — Residéncia Oficial da més 48,00
SF-01402 Presidéncia do Senado Federal
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Anexo C

Diretrizes de Seguranca, Meio

Ambiente e Saude
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A. Introducéo
1. A execucdo dos servicos objeto desta contratacdo deverd observar as Diretrizes de

Seguranca, Meio Ambiente e Salde detalhadas a seguir.

2. Este anexo detalha os deveres e as responsabilidades da Contratada, sem, contudo, esgotar
a matéria. Para isso, repassa as orientagdes e procedimentos concernentes as atividades de
Seguranca Industrial, Satide Ocupacional e Protecdo ao Meio Ambiente que devem ser cumpridas
com o objetivo de proteger pessoas, equipamentos e instalacbes do Senado Federal e da
Contratada, além de promover a preservacdo do Meio Ambiente e a aptiddo ao trabalho dos
trabalhadores vinculados a execugdo dos servigos ora contratados.

3. Além das exigéncias contidas neste anexo, a Contratada deve atender os requisitos dos
Aspectos de Seguranca Industrial, Saide Ocupacional e Protecdo ao Meio Ambiente constantes
da Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Portarias, Normas Regulamentadoras, Instrugdes

Normativas e Resolugdes no ambito distrital e federal.

B. Responsabilidade Técnica

4. As acgdes de seguranca do trabalho (projeto e execucdo) deverdo estar vinculadas a uma
ou mais ARTSs registradas no CREA ou CAU, devendo permanecer vigentes durante a duragéo
do contrato.

5. No campo “Atividades Desempenhadas”, a ART devera indicar expressamente “projeto
e execucao de todas as ac¢Oes de seguranca do trabalho relacionadas ao Contrato XXXX, durante

toda a sua vigéncia, celebrado entre a [nome da empresa contratada] e o Senado Federal”.

6. A Contratada podera contratar um ou mais profissionais para o “projeto” e outro ou outros
para acompanhar a “execucdo”, contanto que as ARTs, conjuntamente, abranjam as atividades

exigidas acima, “projeto e execucao”.

7. Todo estudo, planta ou relatorio relacionado & seguranga do trabalho deverd indicar o
nome do profissional responséavel pela sua elaboracdo e o nimero da ART a que esse estudo,

planta ou relatoério estara vinculado.
C. Protecao coletiva e individual

8. Prioritariamente, a Contratada deverd projetar e adotar medidas de protecdo coletiva

capazes, nesta ordem, de eliminar ou reduzir os riscos a salde e & incolumidade fisica dos seus
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trabalhadores. Quando as medidas de prote¢do coletiva se mostrarem tecnicamente inviaveis ou
insuficientes para eliminar os riscos, a Contratada adotard outras medidas, obedecendo-se a

seguinte hierarquia:

8.1. medidas de carater administrativo ou de organizagdo do trabalho;
8.2. utilizacdo de equipamento de prote¢do individual (EPI).

9. Os EPIs devem ser adequados ao risco e mantidos em perfeito estado de conservacao e

funcionamento. O uso é obrigatorio nas condic¢Ges indicadas no item 6.3 da NR-6, a saber:

9.1. sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa prote¢do contra
os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho;

9.2. enquanto as medidas de protecdo coletiva estiverem sendo implantadas; e,
9.3. para atender a situagdes de emergéncia.

10. A selecdo e especificagdo técnica final e exaustiva das protecGes coletivas e individuais

faz parte das atribuicGes da Contratada, valendo-se do seu Projetista de Seguranca do Trabalho.

11. Além disso, o projetista da Contratada devera prescrever outras medidas de protecdo
coletiva e EPIs apurados durante a realizacdo dos projetos de seguranca do trabalho. As novas
medidas e novos EPIs indicados nos projetos de seguranca, embora também de fornecimento

obrigatorio pela Contratada, ndo estardo sujeitos a reembolso por parte do Senado Federal.

12. Existe presuncdo legitima do Senado Federal de que as empresas licitantes possuam
experiéncia prévia na realizacdo das atividades objeto da contratacdo, com plena observancia das
normas de seguranca do trabalho. Portanto, tém plena consciéncia e competéncia para estimar 0s
custos diretos e indiretos, permanentes e eventuais desse tipo de atividade no momento da

apresentacao dos lances e da proposta comercial final da licitante vencedora.

13. A Contratada ndo apenas empregara os equipamentos e medidas de prote¢do coletiva,
mas também fornecera aos seus funcionarios todos os EPIs especificados pelo seu Projetista de
Seguranga do Trabalho, bem como os porventura exigidos por regramento oficial, federal ou
local. Cumprird, no que couber, as determinagdes das Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego, em especial: NR 1 — Disposi¢des Gerais; NR 6 — Equipamentos de
Protecéo Individual — EPI; NR 10 — Seguranga em InstalacGes e Servigos em Eletricidade; NR 35

— Trabalho em Altura.
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14. A Contratada deve sinalizar, quando aplicavel e em conformidade com a legislacao, os
locais e &reas de risco onde serdo executados 0s servigos contratados, indicando a obrigatoriedade
de uso e o tipo adequado de EPI a ser utilizado.

15. A Contratada deverd acompanhar direta e continuamente sua equipe de trabalho e fazer
cumprir a determinacéo de uso obrigato6rio dos EPI e EPC, podendo sofrer penalidades contratuais

em caso de ndo observancia.

16. Constatada a falta ou o uso inadequado de EPI, cabe a Contratada corrigir tal ndo
conformidade imediatamente ou retirar o empregado da exposicao aos agentes agressivos, até que

seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado.

17. A Contratada mantera organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes dos
locais de execucdo dos servicos, das casas de maquinas, das vias de circulacdo, das passagens e
das escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos

em geral.

18. A Contratada devera estocar e armazenar 0s materiais de forma a ndo prejudicar o transito
de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir 0 acesso

de equipamentos de combate a incéndio.

19. Todos os servigos deverdo ser realizados de acordo com as normas técnicas e de seguranca

vigentes.

20. Cabera a Contratada comunicar a Fiscalizacdo e, nos casos de acidentes fatais, a
autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que

ocorrer durante a execugdo dos servicos, inclusive principios de incéndio.

21. O Senado Federal realizara inspec6es periodicas nos locais de execucdo dos servicos, a
fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de
conservacado dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas
e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais

condi¢des estabelecidas pelas normas de seguranca e satde no trabalho.

22. A Contratada devera indicar e manter durante a execucdo do Contrato Responsaveis

Técnicos pelos servigos.
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D. Projeto de Seguranca
23. Antes do inicio efetivo das atividades de campo, a Contratada devera elaborar um projeto

de seguranca que contemple as a¢des voltadas a seguranca do trabalho durante o contrato.

24. O projeto devera trazer pelo menos um capitulo para cada um dos seguintes pontos:
24.1. Sinalizacéo;
24.2. Trabalho em altura;
24.3. Eletricidade;
24.4. Solda;
24.5. Movimentagdo de Cargas.

D.1 Sinalizacao

25. O projetista devera detalhar todos os dispositivos de sinaliza¢do e isolamento das regides
onde serdo realizados 0s servigos.

26. A sinalizacdo devera ser compativel com o risco de cada &rea, indicando o tipo adequado
de EPI a ser utilizado.

27. Caso necessario, devera prever, detalhar, executar e manter o isolamento das areas de
risco.

28. A Contratada mantera organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalagbes dos
locais de execucdo dos servicos, das casas de maquinas, das vias de circulagdo, das passagens e
das escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos
em geral.

29. A Contratada devera estocar e armazenar 0s materiais de forma a ndo prejudicar o transito
de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir 0 acesso
de equipamentos de combate a incéndio.

D.2 Trabalhoem altura

30. Deverdo ser tomadas as medidas de protecdo para trabalhos em altura, nos termos da
norma NR 35 — Trabalho em altura.

31. O capitulo que tratar de trabalho em altura devera considerar, em especial, 0s 13 pontos
da anélise de risco detalhados no item 35.4.5.1 da NR-35.

31.1. O local em que os servigos serdo executados e seu entorno;
31.2. O isolamento e a sinaliza¢&o no entorno da area de trabalho;

31.3. O estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem;
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31.4. As condicOes meteorologicas adversas;

31.5. A selegdo, inspecédo, forma de utilizagdo e limitagdo de uso dos sistemas de
protecdo coletiva e individual, atendendo as normas técnicas vigentes, as
orientacdes dos fabricantes e aos principios da redu¢do do impacto e dos fatores
de queda;

31.6. O risco de queda de materiais e ferramentas;
31.7. Os trabalhos simultdneos que apresentem riscos especificos;

31.8. O atendimento a requisitos de seguranga e salde contidos nas demais normas
regulamentadoras;

31.9. Os riscos adicionais ao risco do trabalho em altura, como riscos mecanicos,
elétricos, contaminagdo, soterramento, etc.;

31.10.As condigdes impeditivas, ou seja, situagdes que impedem a realizagdo ou
continuidade do servico que possam colocar em risco a salde ou a integridade
fisica do trabalhador;

31.11. As situacBes de emergéncia e o planejamento do resgate e primeiros socorros,
de forma a reduzir o tempo da suspensao inerte do trabalhador;

31.12. A necessidade de sistema de comunicagéo; e
31.13. A forma de superviséo.

32. Caberd a Contratada garantir a implementagdo de todas as medidas determinadas pela
norma NR 35, compreendendo, dentre outros, o0s seguintes procedimentos previstos:

32.1. Elaborar, emitir e encaminhar a Fiscalizacdo as Analises de Risco — AR e
Permissdes de Trabalho — PT nas situagdes previstas na norma NR 35;

32.2. Assegurar a realizagdo de avaliagdo prévia das condi¢des no local do trabalho
em altura, pelo estudo, planejamento e implementacdo das agcdes e medidas
complementares de seguranca aplicaveis. A avaliagdo prévia deve ser realizada
no local do servigo pelo trabalhador ou equipe de trabalho, considerando as boas
praticas de seguranca e satde no trabalho;

32.3. Adotar as providéncias necessérias para acompanhar o cumprimento das
medidas de protecdo estabelecidas na norma NR 35;

32.4. Garantir aos trabalhadores informagdes atualizadas sobre os riscos e as medidas
de controle;

32.5. Garantir que qualquer trabalho em altura s6 se inicie depois de adotadas as
medidas de protecdo definidas na norma NR 35;
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32.6. Assegurar a suspensdo dos trabalhos em altura quando verificar situagdo ou
condicdo de risco ndo prevista, cuja eliminacdo ou neutralizacdo imediata ndo
seja possivel, dando ciéncia imediata a Fiscalizagéo;

32.7. Estabelecer uma sistemética de autorizacao dos trabalhadores para trabalho em
altura;

32.8. Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisdo, cuja forma
serd definida pela Andlise de Riscos de acordo com as peculiaridades da
atividade;

32.9. Assegurar a organizacao e o arquivamento da documentacao prevista na norma
NR 35;

32.10. Tomar todas as medidas para que seus empregados cumpram as disposigdes
legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos
expedidos pela Contratada;

32.11.Orientar seus empregados a interromper suas atividades exercendo o direito de
recusa, sempre que constatarem evidéncias de riscos graves e iminentes para
sua seguranca e saude ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o
fato a seu superior hierarquico, que diligenciara as medidas cabiveis para o
prosseguimento dos servicos de forma segura e dard ciéncia imediata a
Fiscalizacdo;

32.12. Assegurar que seus empregados zelem por sua seguranca e saude e a de outras
pessoas que possam ser afetadas por suas a¢cdes ou omissdes no trabalho;

32.13.Dispor de equipe capacitada e treinada para trabalhos em altura, conforme item
35.3 da norma NR 35, de forma a garantir que todo trabalho em altura sera
planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado; e

32.14.Avaliar o estado de saude dos seus empregados que exercem atividades em
altura, garantindo o previsto no item 35.4.1 da norma NR 35, mantendo cadastro
atualizado que permita conhecer a abrangéncia da autorizacdo de cada
trabalhador para trabalho em altura. Tal cadastro poderd ser solicitado pela
Fiscalizacdo para averiguacao.
33. No planejamento do trabalho em altura, devem ser adotadas as seguintes medidas pela
Contratada, de acordo com a hierarquia abaixo, conforme item 35.4.2 da norma NR 35:

33.1. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo
de execugdo. Adotar um meio alternativo de execucdo sem expor o trabalhador
ao risco de queda é a melhor alternativa; e

33.2. Medidas que minimizem as consequéncias da queda, quando o risco de queda
ndo puder ser eliminado.
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D21 Andaimes

34, Os andaimes serdo montados sempre que for necessario executar trabalhos em lugares
elevados, onde eles ndo possam ser realizados com seguranca a partir do piso da edificacdo e cujo
tempo de duracdo, tipo de atividade ou normas de seguranga ndo permitam o uso de escadas.

35. O planejamento e a montagem de qualquer tipo de andaimes seguirdo estritamente as
Normas de Segurancga e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial
a NR-1, NR-18 e NR-35.

36. Serdo tomadas precaugdes especiais quando da montagem ou movimentacdo de andaimes
préximos a redes de energia elétrica. Os andaimes ndo serdo sobrecarregados além do limite
previsto, mantendo-se a carga de trabalho distribuida no estrado, de maneira uniforme, sem
obstruir a circulagdo de pessoas.

37. N&o serd permitido o acumulo de fragmentos, ferramentas ou quaisquer materiais sobre
0s andaimes, de maneira a oferecerem perigo ou risco aos trabalhadores ou pessoas estranhas ao
servico, ou risco de dano ao patriménio do Senado Federal ou de terceiros.

38. N&o sera permitido sobre os estrados dos andaimes a utilizacdo de escadas ou outros
meios para atingir lugares mais altos.

39. N&o sera permitido o trabalho em andaimes externos, de qualquer tipo, quando da
ocorréncia de ventos fortes.

D.3 Seguranca em instalaces elétricas

40. Os trabalhadores autorizados a intervir em instalacbes elétricas devem possuir
treinamento especifico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais
medidas de prevencgdo de acidentes em instalacGes elétricas, de acordo com o estabelecido no
Anexo Il da norma NR 10. Além disso, deverdo utilizar EPI adequado a execucao de tarefas em
areas com instalacfes elétricas, seguindo fielmente as orientagBes incluidas no Projeto de
Seguranga do Trabalho.

D.4 Solda

41, No capitulo sobre o servigo de solda, o projeto de seguranca devera cobrir pelo menos 0s
seguintes pontos:

41.1. Detalhamento do servico de solda, os locais onde serdo realizados e
equipamentos utilizados (maquinas, macaricos, metais de fluxo e de
preenchimento);

41.2. Caracterizagdo dos fumos produzidos;

41.3. Detalhamento dos equipamentos de protecdo respiratdria, individuais e
coletivos, a serem utilizados pela equipe;

41.4. Medidas para contencdo e eliminagdo de residuos de dentro do datacenter;

Senado Federal | Via N2 | Bloco 14, Térreo | CEP 70165-900 | Brasilia DF

Telefone: +55 (61) 3303-1415 | sinfra@senado.gov.br
8de9

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CODIGO DE VERIFICAGAO: 2CD98B19006BE70F

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx



00100.087987/2025-05 - 00100.087987/2025-05-3 (ANEXO: 003)

SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura

41.5. Prevencdo e combate a incéndio durante a solda, dentro e fora do datacenter,
incluindo medidas complementares as existentes no datacenter.

D.5 Movimentacao de cargas

42, No capitulo sobre movimentacdo de cargas, o projeto de seguranca devera cobrir pelo
menos 0s seguintes pontos:

42.1. Detalhamento das principais operagdes de movimentacdo de cargas pesadas (ou
seja, que exijam o uso de equipamentos como caminhdes Munck, paleteiras,
etc.), indicando inclusive a carga a ser movimentada e 0s equipamentos a serem
utilizados;

42.2. Detalhamento das medidas de protecdo coletivas a serem adotadas durante 0s
procedimentos;

42.3. Detalhamento das medidas de prote¢do individuais a serem adotadas durante os
procedimentos.

42.4. Observacdo: os detalhes especificos sobre a movimentagdo da carga como
pontos de icamento, reforcos em piso, etc. serdo tratados no projeto especificos
de rigging e movimentag&o de carga.

E. Do manejo de equipamentos, materiais e residuos

43. Todos os residuos, incluindo lubrificantes e gases refrigerantes, e 0s materiais inserviveis
provenientes dos servigos de substitui¢do, instalacdo e manutencdo ora especificados serdo
descartados pela Contratada conforme a legislagdo ambiental Distrital e Federal. O descarte
devera ser detalhado formalmente a Fiscalizagdo com antecedéncia.

44, Correra por conta da Contratada o transporte e disposicao final de materiais, residuos,
efluentes ou emissoes.

45, A Contratada sera responsavel pelo descumprimento das normas de higiene e seguranca
do trabalho por parte de seus empregados nas atividades realizadas nas dependéncias do Senado.

46. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucao dos servicos, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuicbes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos
servicos, na forma da legislagéo vigente.

47, Os casos especiais serdo resolvidos pela Fiscalizacéo.
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ANEXO D

DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO,
COMUNICACAO, FISCALIZACAOE
GESTAO
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A PLANEJAMENTO

1. No ambito desse Edital, sdo considerados documentos de Planejamento fisico-financeiro:
Cronograma Executivo Fisico-Financeiro e Histograma da intervencdo. Esses documentos deverdo ser

elaborados pela Contratada.

2. A execucdo dos servigos previstos em Edital, bem como as atividades relacionadas a
Fiscalizacdo e a gestdo da execucdo contratual deverdo ser precedidas das Diretrizes de Planejamento

abaixo detalhadas:

2.1. Devera ser apresentado o cronograma de barras (diagrama de Gantt), identificando o
caminho critico, de modo a: estabelecer a sequéncia logica de execucdo das
atividades; indicar as interdependéncias entre as atividades, suas interfaces e o
caminho critico; servir de base ao cumprimento dos prazos contratuais; estudar as
alternativas para a conducdo das atividades (simulacGes) e emitir relatorios das
simulacdes sempre que solicitado pela Fiscalizacéo.

2.2.0 planejamento e controle das atividades pela contratada deverdo ser compativeis

com os prazos estabelecidos no contrato;

2.3.A contratada deve utilizar software compativel com o “MSPROJECT” para
elaboracéo e acompanhamento do cronograma detalhado dos servicos, de acordo com
orientacdo da Fiscalizacdo. Durante o andamento dos servicos, a contratada
conjuntamente com a fiscalizacdo avaliara, semanalmente, o planejamento existente

e, se necessario, procedera as devidas revisoes;

2.4. A contratada devera elaborar e submeter a aprovacéo da fiscalizagdo programacéo
didria das atividades com antecedéncia minima de uma semana da execugao,
especificando: a duracdo de cada atividade; o local de execucdo e necessidades de
interrupcdo na energia elétrica. Qualquer modificagdo dessa programacao devera ser
aprovada pela Fiscalizagdo. A programacao fisica diaria deve estar em consonancia

com o cronograma fisico;

2.5.Deverd ser entregue mensalmente a Fiscalizacdo relatorio completo das atividades

contendo, no minimo, as seguintes informagdes: histérico de todas as fases da
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execucdo até o momento e relatério fotografico dos principais eventos e atividades

do contrato.

3. A Fiscalizacdo poderéa solicitar reuniées com a Contratada para discussdo do planejamento da
intervencéo.
4, A Contratada deverd executar os servigos/atividades conforme sequéncia, prazos e recursos

estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro.

5. A Fiscalizacdo podera solicitar a formalizagéo de prazos e datas especificas de fornecimento de

equipamentos, materiais e servigos subcontratados pela Contratada.

6. A Fiscalizacdo podera incorporar ao Cronograma Fisico-Financeiro eventuais ocorréncias que
afetem o regular funcionamento das atividades do Senado Federal (extensdo e compressdo no prazo de
atividades; previsdo de suspengéo de atividades, por exemplo).

7. O indice de Realizacio Fisica do Contrato — IRF é definido como a relacio entre o percentual
realizado acumulado de execucdo e o percentual planejado acumulado de execucdo da intervencao: (%)
Realizado Acumulado / (%) Planejado Acumulado.

8. A revisao dos documentos de planejamento inicialmente aprovados podera ser autorizada pela

Fiscalizagdo nos seguintes casos:
8.1. Abono de prazo concedidos pelo Senado Federal,;
8.2. Indice de Realizago Fisica do Contrato — IRF abaixo de 65%; ou
8.3. Outra razdo julgada relevante pela Fiscalizac&o.

9. O replanejamento que nédo tenha sido motivado por abono de prazo concedido pelo Senado
Federal, inclusive aquele com base no IRF (abaixo de 65%), ndo poderéa alterar a data de término da

intervencdo estabelecida em contrato.

B COMUNICACAO

10. A comunicacdo entre 0 SENADO e a CONTRATADA se dara pelos enderecos de e-mail da

gestdo (ngcic@senado.leg.br) ou do érgdo técnico (sinfra@senado.leg.br). Outros e-mails institucionais

do Senado Federal poderdo ser oportunamente indicados durante a execucdo contratual.
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11. A Contratada deverd formalizar toda comunicacdo relacionada a intervencdo em Relatério
Diario (RD) e encaminhado ao endereco eletronico (e-mail) indicado pela Fiscalizacdo conforme
MODELZO 1, abaixo.

12. A Fiscalizacdo podera formalizar as comunicacdes e decisGes de reunides técnicas em atas

elaboradas e encaminhadas por meio eletrénico.

13. Assuntos diversos que requeiram acdo mais célere e urgente da Fiscalizacdo deverdo ser
imediatamente comunicados através de contato telefénico ou verbal e, posteriormente, formalizados

através de correio eletrénico e/ou documentos proprios previstos nesse edital.

14, Compete apenas a Fiscalizagdo decidir sobre a paralizagdo de servigos, bem como aprovar o

respectivo registro da paralizagéo e do seu eventual impacto no RDO.

15. Desde de o inicio do contrato, a Contratada deverd disponibilizar no local da intervengéo, em
formato especificado pela Fiscalizacdo, os seguintes documentos, impressos em papel, e em lugar de
facil acesso:

15.1. Cronograma Fisico-Financeiro;
15.2. Projetos (Arquitetdnico e de InstalacGes);

15.3. Anotacdo de Responsabilidade Técnica da execucao;
C FISCALIZACAO E GESTAO

16. A Fiscalizacdo podera solicitar reunides periddicas a Contratada para acompanhamento da

evolucgdo dos servicos, bem como discutir questdes técnicas de qualidade e gestéo.

17. Qualquer necessidade de alteracdo no projeto (inclusive com a inclusdo de novos servicos)
durante a execuc¢do da intervencao devera ser formalizada pelo proponente da alteragcdo (Contratada,
Fiscalizacdo, ou Demandante) por meio de formulario especifico de solicitacdo de mudanca de projeto,

conforme MODELO 2, contendo também;
17.1. Ildentificacdo de eventuais impactos em prazos e custos; e

17.2. ldentificacdo dos riscos e oportunidades que possam impactar no sucesso da intervencao.
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18. O Formulério de Solicitacdo de Mudanca (MODELO 2) deve ser aprovado pela Fiscalizacdo, e
a efetivacdo das modificacBes propostas estardo condicionadas a celebragdo de Termo contratual para

eventuais servicos adicionais necessarios.

19. As medicbes serdo formalizadas através de um Boletim de Medicdo especifico para cada

intervencdo. O modelo orientativo serd disponibilizado pela fiscalizacao.
20. Compete a Fiscaliza¢do do Senado Federal, entre outras atividades:

20.1. Sanar davidas e questionamentos acerca de especificagdes técnicas e composi¢do dos

servicos, quando pertinentes.

20.2. Gerenciar a atuagdo integrada da Contratada com outras empresas e servigos prestados

no ambito de outros contratos e 6rgaos do Senado Federal.

20.3. Realizar a interlocugdo com terceiros impactados pela intervencao.
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D MODELO1-RDO

SENADO -1 RELATORIO DIARIO DE OBRAS (RDO
FEDERAL I (RDO)
I
RDON°: 2 | segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018
DADOS DA OBRA E INFORMAGCOES CONTRATUAIS
Objeto do Contrato: Execucao de manutencédo de revestimentos de marmore nas fachadas do Edificio Principal e Anexo 01 do SENADO
PROCESSO N°:00200.005231/2014-67 CONTRATO N°: 03/2018 PEN°: 135/2017 011/2018
g’;;ﬁ_DE INICIO DA 19/02/2017 DATA DE TERMINO: 19/06/2017 TERMINO REPROG.:
PRAZO DIAS: 120 DIAS DECORRIDOS: 0 DIAS FALTANTES: 120
DISCIPLINA () Mecanica () Bétrica ( x )Civil ( x ) Outros: ADEQUAGAO E REFORMA
QUANTIDADE DO EFETIVO EQUIPAMENTOS
F ~ M.O - DIRETAM.O - INDIRETA] TOTAL D o Quantidade
ungao Prog. | Real [ Prog. | Real | Prog. [ Real escrigao Prog. Real
Engenheiro Civil 0 0
Auxiliar de Escritorio 0 0
Mestre de Obra 0 0
Eletricista 0 0
Encarregado 0 0
Encanador 0 0
Ajudante 0 0
Pedreiro 0 0
Carpinteiro 0 0
Armador 0 0
Serralheiro 0 0
TOTAL Funcionérios 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 0
STATUS
ITENS ATIVIDADES DIARIAS DETALHADAS nEres |sEiErEcaEuss PARA(I)_IZAD
OBSERVAQ@ES CONTRATADA
OBSERVAGOES FISCALIZACAO
Condigdes do Tempo Representante da Contratada Representante da Contratante
PERIODO BOM CHUVOSO HORAS
MANHA X 1:00
TARDE X 1:00
NOITE X 1:00
TOTAL DEHORAS 3:00
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E MODELO 2 - FORMULARIO DE SOLICITACAO DE MUDANCA

FORMULARIO DE SOLICITACAO DE MUDANCA

Nome do Projeto: Mudang¢a nimero:
Requisitada por (com assinatura): Data da solicitacao:
Impacto na Etapa: Alto Médio Baixo

Descricdo da mudancga

Motivagdo da mudanca

Descrigéo do Impacto
Escopo (incluir ID PFF)
Custo

Tempo

Risco

Satisfacdo do Cliente
Qualidade
(Outros)

APROVADA ] roemaon [ ]

JUSTIFICATIVA EM CASO DE REJEICAO:

Assinaturas dos Responsaveis

Assinatura gerente de projeto Assinatura fiscalizagcéo do projeto

Data Data

(outras assinaturas, conforme o caso)
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F DEFINICOES

Anomalias: irregularidades, anormalidades, classificadas como: a) enddgenas (deficiéncias
construtivas e projetos); b) exdgenas (origem em acles de terceiros, alheios a edificacdo); c)
naturais (origens em acdes da natureza ndo previstas e extraordindrias); d) funcionais (origem
relacionada ao término da vida util determinada em projeto, consideradas as manutencdes
realizadas).

Caderno de Encargos e EspecificacBes: Conjunto de discriminages técnicas, critérios,
condicdes e procedimentos estabelecidos pelo contratante para contratacdo, execucdo,
fiscalizacéo e controle de servigos e/ou obras, atendidas as normas brasileiras:.

Componente: Produto constituido por materiais definidos e processados em conformidade com
principios e técnicas especificos da Engenharia e da Arquitetura para, ao integrar elementos ou
instalacGes prediais da edificacdo, desempenhar funcdes especificas em niveis adequados?.

Desempenho: Capacidade de atendimento das necessidades dos usuérios da edificacdo?.

Especificacbes Técnicas: Descricdo qualitativa e quantitativa de materiais, componentes,
equipamentos e técnicas a serem empregados na realizagdo de um servico ou obra*.

Equipamento de Protecédo Individual (EPI): todo dispositivo ou produto, de uso individual
utilizado pelo trabalhador, destinado a protecdo de riscos suscetiveis de ameacar a seguranca e
a saude no trabalhos.

Medicdo: Apuragdo dos quantitativos e valores realizados, dos servigos ou obras, sendo a
medicdo parcial aquela relativa a partes concluidas do servico ou obra e a final efetuada apds a
conclusdo, destinada a retificar ou ratificar as medigdes provisorias ou parciais®.

Necessidades dos Usudrios: Exigéncias de seguranca, saude, conforto, adequagdo ao uso e
economia cujo atendimento é condicdo para realizacdo das atividades previstas no projeto’.

Obra de Engenharia e Arquitetura: Trabalho segundo as determinacdes do projeto e as
normas adequadas, destinado a modificar, adaptar, recuperar ou criar um “bem” ou que tenha
como resultado qualquer transformacao, preservagdo ou recuperacdo do ambiente natural®.

L ABNT NBR 5670:1977. Selecdo e Contratacdo de Servigos e Obras de Engenharia e Arquitetura de Natureza
Privada, p. 2.

2 ABNT NBR 14.037:1998. Manual de operacéo, uso e manutencdo das edificacdes - Contelido e recomendagdes
para elaboracdo e apresentacao.

3 ABNT NBR 5.674:1999 — Manutencdo de EdificagGes — Procedimento.

4 ABNT NBR 14.037:1998.

5> MTE NR 6, item 6.1.

® ABNT NBR 6.670:1977, p. 6.

" ABNT NBR 5.674:1999.

8 ABNT NBR 5.670:1977, p. 6
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Projeto: Descrigdo grafica e escrita das caracteristicas de um servigo ou obra de Engenharia ou
de Arquitetura, definindo seus atributos técnicos, econdmicos, financeiros e legais.®

Uso: Atividades normais projetadas para serem realizadas pelos usuarios dentro das condi¢cdes
ambientais adequadas criadas pela edificagéo.

Usuario: Pessoa fisica ou juridica, ocupante permanente ou ndo permanente da edificacéo.™

Vida Util: Intervalo de tempo ao longo do qual a edificacéo e suas partes constituintes atendem
aos requisitos funcionais para os quais foram projetadas, obedecidos os planos de operacéo, uso
e manutencao previstos.*?

® ABNT NBR 14.037:1998.
10 ABNT NBR 14.037:1998.
1 ABNT NBR 14.037:1998.
12 ABNT NBR 14.037:1998.
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ANEXO E
PRANCHAS GRAFICAS E FOTOS

Pranchas graficas e fotos - E
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ANEXO F
TERMO DE VISTORIA
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Modelo de Termo de Vistoria

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital [Identificacdo do Certame], que a
empresa [ldentificacdo da licitante], por intermédio do(a) Sr(a) [ldentificacdo do
Representante Legal], portador(a) do CPF n° [......... ]eRGN°[......... ], vistoriou os locais
de prestacao dos servicos.

Local e data

Assinatura e carimbo

(Representante do Senado Federal)
(Matricula no.: )
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TERMO DE DISPENSA DE VISTORIA
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Termo de Dispensa de Vistoria

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital XXX [ldentificagdo do Certame],
que eu, [Nome completo do Responsavel Técnico ou Representante da Empresa],
[Profissdo], portador(a) do CPF n° [Numero do CPF], responsavel técnico ou
representante da empresa [Nome da Empresa Licitante], estabelecida no(a)
[Endereco constante dos documentos de constituicdo da empresa], ndo considero
necessario vistoriar o local, pois as informacgdes constantes do Edital da licitacdo sdo
suficientes para avaliar as condicdes e grau de dificuldade para a plena execucdo do
Servico.

Local e data
Assinatura (Responsavel Técnico ou Representante da Empresa)

(CPF no: )
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