
3

4

361.435,00

5 1 unidade 35.000,00 35.000,00

364.767,00

8 Modernização do Elevador Social da Chapelaria 1 unidade 337.453,00 337.453,00

362.453,00

10 Modernização do Elevador do Bloco 13 1 unidade 349.370,00 349.370,00

374.370,00

2 unidade 270.510,00 541.020,00

611.020.00

Estudo de Viabilidade Técnica Estrutural, Laudo Técnico, Projeto Executivo, Projeto de Segurança do 
Trabalho, Planejamento da Obra e Plano de Manutenção – Substituição do Elevador do PRODASEN 

por um Elevador sem Casa de Máquinas

unidade 321.435,00 321.435,00

VALOR TOTAL DO GRUPO 3 (R$)

GRUPO 2

Estudo de Viabilidade Técnica Estrutural, Laudo Técnico, Projeto Executivo, Projeto de Segurança do 
Trabalho, Planejamento da Obra e Plano de Manutenção – Substituição do Elevador Hidráulico do 

INTERLEGIS por um Elevador sem Casa de Máquinas

Substituição do elevador do INTERLEGIS por um Elevador sem Casa de Máquinas

VALOR TOTAL DO GRUPO 2 (R$)

GRUPO 3

25.000,00

Modernização dos Elevadores de Acessibilidade sem Casa de Máquinas nas Alas Alexandre Costa e 
Nilo Coelho do Bloco C - Anexo II

VALOR TOTAL DO GRUPO 6 (R$)

TOTAL GERAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (R$)
R$ 2.074.045,00

12

VALOR TOTAL DO GRUPO 4 (R$)

GRUPO 5

Estudo de Viabilidade Técnica Estrutural, Laudo Técnico, Projeto Executivo, Projeto de Segurança do 
Trabalho, Planejamento da Obra e Plano de Manutenção – Modernização do Elevador do Bloco 13

VALOR TOTAL DO GRUPO 5 (R$)

GRUPO 6

Estudo de Viabilidade Técnica Estrutural, Laudo Técnico, Projeto Executivo, Projeto de Segurança do 
Trabalho, Planejamento da Obra e Plano de Manutenção – Modernização de Elevadores de 

Acessibilidade Sem Casa de Máquinas no Bloco C - Anexo II

9 1 unidade

329.767,00

1 unidade 40.000,00 40.000,00

1

11

6 1 unidade 329.767,00Substituição do elevador do PRODASEN por um Elevador sem Casa de Máquinas

Estudo de Viabilidade Técnica Estrutural, Laudo Técnico, Projeto Executivo, Projeto de Segurança do 
Trabalho, Planejamento da Obra e Plano de Manutenção – Modernização de Elevador Social da 

Chapelaria
7 1 unidade 25.000,00

25.000,00

GRUPO 4

25.000,00

2 unidade
35.000,00

70.000,00



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO 
 CUSTO DIRETO 

TOTAL 
 BDI (%) 

 PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI 

 PREÇO TOTAL 

GRUPO 02  R$          361.435,00  R$                        361.435,00 

SF-04705

Estudo de Viabilidade Técnica Estrutural, Laudo Técnico, Projeto Executivo, 
Projeto de Segurança do Trabalho, Planejamento da Obra e Plano de Manutenção 
– Substituição do Elevador Hidráulico do INTERLEGIS por um Elevador sem Casa 
de Máquinas

un 1,00  R$       40.000,00  R$            40.000,00 0,00%  R$                         40.000,00  R$                          40.000,00 

SF-04711 Substituição do elevador do INTERLEGIS por um Elevador sem Casa de Máquinas un 1,00  R$      321.435,00  R$          321.435,00 0,00%  R$                       321.435,00  R$                        321.435,00 

GRUPO 03  R$          364.767,00  R$                        364.767,00 

SF-04706

Estudo de Viabilidade Técnica Estrutural, Laudo Técnico, Projeto Executivo, 
Projeto de Segurança do Trabalho, Planejamento da Obra e Plano de Manutenção 
– Substituição do Elevador do PRODASEN por um Elevador sem Casa de 
Máquinas.

un 1,00  R$       35.000,00  R$            35.000,00 0,00%  R$                         35.000,00  R$                          35.000,00 

SF-04712 Substituição do elevador do PRODASEN por um Elevador sem Casa de Máquinas un 1,00  R$      329.767,00  R$          329.767,00 0,00%  R$                       329.767,00  R$                        329.767,00 

GRUPO 04  R$          362.453,00  R$                        362.453,00 

SF-04707
Estudo de Viabilidade Técnica Estrutural, Laudo Técnico, Projeto Executivo, 
Projeto de Segurança do Trabalho, Planejamento da Obra e Plano de Manutenção 
– Modernização de Elevador Social da Chapelaria

un 1,00  R$       25.000,00  R$            25.000,00 0,00%  R$                         25.000,00  R$                          25.000,00 

SF-04713 Modernização do Elevador Social da Chapelaria un 1,00  R$      337.453,00  R$          337.453,00 0,00%  R$                       337.453,00  R$                        337.453,00 

GRUPO 05  R$          374.370,00  R$                        374.370,00 

SF-04708
Estudo de Viabilidade Técnica Estrutural, Laudo Técnico, Projeto Executivo, 
Projeto de Segurança do Trabalho, Planejamento da Obra e Plano de Manutenção 
– Modernização do Elevador do Bloco 13

un 1,00  R$       25.000,00  R$            25.000,00 0,00%  R$                         25.000,00  R$                          25.000,00 

SF-04714 Modernização do Elevador do Bloco 13 un 1,00  R$      349.370,00  R$          349.370,00 0,00%  R$                       349.370,00  R$                        349.370,00 

GRUPO 06  R$          611.020,00  R$                        611.020,00 

SF-04709

Estudo de Viabilidade Técnica Estrutural, Laudo Técnico, Projeto Executivo, 
Projeto de Segurança do Trabalho, Planejamento da Obra e Plano de Manutenção 
– Modernização de Elevadores de Acessibilidade Sem Casa de Máquinas no Bloco 
C - Anexo II

un 2,00  R$       35.000,00  R$            70.000,00 0,00%  R$                         35.000,00  R$                          70.000,00 

SF-04715
Modernização dos Elevadores de Acessibilidade sem Casa de Máquinas nas Alas 
Alexandre Costa e Nilo Coelho do Bloco C - Anexo II

un 2,00  R$      270.510,00  R$          541.020,00 0,00%  R$                       270.510,00  R$                        541.020,00 

 

CUSTO DIRETO R$ 2.074.045,00

CUSTO TOTAL R$ 2.074.045,00



Cálculo sem CPRB Cálculo sem CPRB

não-desonerado não-desonerado

% considerado % considerado

AC 3,50% AC 1,75%

S+G 0,80% S+G 0,39%

R 1,25% R 0,56%

DF 0,76% DF 0,85%

L 6,78% L 3,50%

PIS 0,65% PIS 0,65%

COFINS 3,00% COFINS 3,00%

CPRB 0,00% CPRB 0,00%

ISS 1,00% ISS 0,00%

BDI Edificações 19,10% BDI mero fornecimento 11,26%

BDI Edificações BDI mero fornecimento

Componentes do BDI Componentes do BDI
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