

**SOMNIUM LTDA**

**CNPJ: 37.737.279/0001-09**

SENADO FEDERAL

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

PROCESSO nº 00200.006274/2025-12

Pregão Eletrônico nº 090079/2025


**RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

(61) 99843-6292

[www.somniumincorp.com.br](http://www.somniumincorp.com.br)

[contato@somniumincorp.com.br](mailto:contato@somniumincorp.com.br)

SMA Conj. B Nº 19, Gama DF, CEP: 72429-010





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00018012/2025-INT

Validade até: **30/07/2025**

Razão Social: **SOMNIUM LTDA**

Registro: 16111

Capital Matriz: **R\$ 500.000,00**

Cidade: Brasília

Próxima parcela a vencer: **30/07/2025**

Objetivos Sociais:

MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES, INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATADAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCOES DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO POR AGUA E ESGOTO, OBRAS PORTUARIAS, MARITICAS E FLUVIAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTS RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, SERVICOS DE ENGENHARIA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. SOMENTE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compatíveis com as atribuições dos responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome: <b>PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS</b>	CPF: 023.769.601-00
Data de início responsabilidade técnica: 27/03/2023	
Carteira: 26879/D-DF	
Títulos: Eng. Civ.	Atribuições: RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ARTIGO 7º.

Nome: <b>PEDRO HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS</b>	CPF: 052.026.241-74
Data de início responsabilidade técnica: 14/08/2024	
Carteira: 30434/D-DF	
Títulos: Eng. Eletric.	Atribuições: ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Nome: <b>GUSTAVO ALVES SOARES</b>	CPF: 047.471.446-25
Data de início responsabilidade técnica: 09/05/2025	
Carteira: 88229/D-MG	
Títulos: Eng. Civ.	Atribuições: RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ARTIGO 7º.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00018012/2025-INT

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Por força dos artigos 337-F e 337-J, ambos do Código Penal, Informamos que empresa certificada na presente certidão possui integrante(s) do seu quadro de responsável(is) técnico(s) em comum com a(as) empresa(s):

- 17287 - CONSÓRCIO – QR 119 / SANTA MARIA
- 17150 - SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
- 15792 - CONSORCIO HELIO PRATES
- 16599 - J. F. E. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
- 14772 - N2A ENGENHARIA EIRELI
- 15563 - CONSÓRCIO LÍDER

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida em 01/07/2025 11:35:26 horas (data e hora de Brasília).



Código de controle da certidão: B38YH51E7X



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF  
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00018014/2025-INT**

Validade até: **30/07/2025**  
Nome: **PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS** CPF: **023.769.601-00**  
RNP: **0718033019** Carteira/Visto: **26879/D-DF -**  
Data do Visto/Registro: **23/10/2018**  
Instituição de ensino: **INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO**  
Título(s): **Engenheiro Civil**  
Atribuições:  
**RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ARTIGO 7º.**

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 01/07/2025 11:37:13 horas (data e hora de Brasília).



Código de controle da certidão: **QM2DP006G3**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00018013/2025-INT**

Validade até: **30/07/2025**

Nome: **PEDRO HENRIQUE MORAIS  
DOS SANTOS**

CPF: **052.026.241-74**

RNP: **0719923719**

Carteira/Visto: **30434/D-DF -**

Data do Visto/Registro: **10/02/2021**

Instituição de ensino: **FACULDADE ANHANGUERA DE NEGOCIOS E  
TECNOLOGIAS DA INFORMACAO**

Título(s): **Engenheiro Eletricista**

Atribuições:

**ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.**

**ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.**

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 01/07/2025 11:36:26 horas (data e hora de Brasília).



Código de controle da certidão: **KNPXJZH57Q**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF  
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00018016/2025-INT**

Validade até: **30/07/2025**  
Nome: **GUSTAVO ALVES SOARES** CPF: **047.471.446-25**  
RNP: **1400205972** Carteira/Visto: **88229/D-MG - 21384/V**  
Data do Visto/Registro: **21/11/2011**  
Instituição de ensino: **ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK**  
Título(s): **Engenheiro Civil**

Atribuições:  
**RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ARTIGO 7º.**

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 01/07/2025 11:38:07 horas (data e hora de Brasília).



Código de controle da certidão: **9DWKVBML0J**



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS  
PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA**

SOMNIUM LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.737.279/0001-09, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor SMA Conjunto B, n.º 19, Gama, CEP: 72429-010, neste ato representada por seu representante legal, Sr. PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS, brasileiro, Engenheiro Civil, nascido em 04/12/1987, portador de identidade nº 2697566 expedida pelo SSP/DF, e do CPF 023.769.601-00, residente e domiciliado na Quadra QN 408, Conjunto E, Lote 01, Apt. 703, Samambaia Norte (Samambaia), Brasília/DF, CEP 72.318-580, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado o Sr. (a) **PEDRO HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletricista, inscrito no CPF sob o nº 052.026.241-74 e Carteira de Identidade Profissional nº 30434/D-DF, residente e domiciliado na, Quadra QE 40, Conjunto 20 Lote 20 APT-301 – Polo de Modas – Guarã II - Brasília-DF, CEP: 71.070-172, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO** Resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:**

O objeto do contrato é a prestação de serviços técnicos profissionais na Área de Engenharia Elétrica, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horário:**

O contratado receberá o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) o equivalente e/ou superior a 03 (três) salários mínimos, para uma jornada de 15 (quinze) horas semanais, sendo nos dias, Quinta Feira das 07h00minh às 12h00minh, Sexta Feira das 07h00minh às 12h00minh e Sábado das 07h00minh às 12h00minh.

Fica relacionada abaixo, a descrição dos valores que compõem o pagamento mensal.

- Remuneração Mensal prestação de Serviços de Engenharia R\$ R\$ 8.000,00 (oito mil reais)

**CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:**

O presente contrato terá como prazo de validade, indeterminado, podendo ser rescindido ou não a qualquer tempo.

(61) 99843-6292

www.somniumincorp.com.br

contato@somniumincorp.com.br

SMA Conj. B N° 19, Gama DF, CEP: 72429-010



# Somnium

Engenharia do Amanhã

## CLÁUSULA QUARTA: Da responsabilidade pelos serviços prestados:

Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

4.a - 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

4.b - 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

4.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

## CLÁUSULA QUINTA: Do exercício dos direitos:

5 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

## CLÁUSULA SEXTA: Da Rescisão

6.1 O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato a qualquer época, desde que comunique à outra parte, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

6.2 Rescindido o instrumento contratual o CONTRATANTE poderá entregar a execução dos serviços a um profissional de sua escolha, independentemente de quaisquer consultas ou autorização do CONTRATADO.

## CLÁUSULA SÉTIMA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Brasília-DF, para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS  
Data: 19/07/2024 11:13:04 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Brasília-DF, 19 de Julho de 2024.

SOMNIUM LTDA  
CNPJ: 37.737.279/0001-09  
CONTRATANTE  
(61) 99843-6292  
[www.somniumincorp.com.br](http://www.somniumincorp.com.br)  
[contato@somniumincorp.com.br](mailto:contato@somniumincorp.com.br)  
SMA Conj. B Nº 19, Gama DF. CEP: 72429-010

PEDRO HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS  
CREA: 30434/D-DF  
CONTRATADO  
gov.br  
Documento assinado digitalmente  
PEDRO HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS  
Data: 19/07/2024 11:12:13 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

*[Assinaturas manuscritas]*



# Somnium

Engenharia do Amanhã

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

### TESTEMUNHAS

Nome: DANIEL CLEYTON DA SILVA  
Assinatura: *Daniel da Silva*  
CPF/MF: 005.843.673-24

Nome: ANDRÉIA ROSEMARY R. de OLIVEIRA  
Assinatura: *Andréia*  
CPF/MF: 064.878.621-23

(61) 99843-6292

[www.somniumincorp.com.br](http://www.somniumincorp.com.br)

[contato@somniumincorp.com.br](mailto:contato@somniumincorp.com.br)

SMA Conj. B N° 19, Gama DF, CEP: 72429-010

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

**SOMNIUM LTDA**., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.737.279/0001-09 com sede em Distrito Federal, no Setor SIG Quadra 01, S/n, Lote 05 entrada B, Sala 123, Edifício Capital Financial Center Zona Industrial – Brasília/DF CEP: 70.610-410, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS**, brasileiro, Engenheiro Civil, nascido em 04/12/1987, portador de identidade nº 2697566 expedida pelo SSP/DF, e do CPF 023.769.601- 00, residente e domiciliado na Quadra QN 408, Conjunto E, Lote 01, Apt. 703, Samambaia Norte (Samambaia), Brasília/DF, CEP 72.318-580, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado o Sr. (a) **GUSTAVO ALVES SOARES**, pessoa física, CPF sob o nº 047.471.446-25 e Registro Geral sob n.º MG10590556 PCEMG/MG, residente e domiciliado a SHIN - Trecho 9 Lote 03 SETOR DE MANSOES DO LAGO NORTE CEP.: 71540-090 BRASILIA - DF, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO** Resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, de acordo com as seguintes cláusulas e condições.

### CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços técnicos profissionais **ENGENHEIRO CIVIL** na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

### CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horário:

O contratado receberá o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) igual, equivalente e/ou superior a 03 (três) salários-mínimos, para uma jornada de 15 (quinze) horas semanais, sendo nos dias, sexta-feira das 07h00minh às 16h00minh e sábado das 07h00minh às 12h00minh

Fica relacionada abaixo, a descrição dos valores que compõem o pagamento mensal.

- Remuneração mensal prestação de Serviços de Engenharia R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

### CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O presente contrato terá como prazo de validade, indeterminado, podendo ser rescindido ou não a qualquer tempo.

### CLÁUSULA QUARTA: Da responsabilidade pelos serviços prestados:

Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

- 4.a -30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;
- 4.b - 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

4.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

(61) 99843-6292

[www.somniumincorp.com.br](http://www.somniumincorp.com.br)

[contato@somniumincorp.com.br](mailto:contato@somniumincorp.com.br)

SMA Conj. B Nº 19, Gama DF, CEP: 72429-010



## CLÁUSULA QUINTA: Do exercício dos direitos:

5 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

## CLÁUSULA SEXTA: Da Rescisão

6.1 O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato a qualquer época, desde que comunique à outra parte, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

6.2 Rescindido o instrumento contratual o CONTRATANTE poderá entregar a execução dos serviços a um profissional de sua escolha, independentemente de quaisquer consultas ou autorização do CONTRATADO.

## CLÁUSULA SÉTIMA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Brasília-DF, para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Brasília-DF, 09 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS  
Data: 13/05/2025 11:17:10-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** GUSTAVO ALVES SOARES  
Data: 13/05/2025 11:03:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**SOMNIUM LTDA**

**CNPJ: 37.737.279/0001-09**

**CONTRATANTE**

**GUSTAVO ALVES SOARES**

**CPF: 047.471.446-25**

**CONTRATADO**

## TESTEMUNHAS

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** DANIEL CLEYTON DA SILVA  
Nome: Data: 13/05/2025 11:07:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: \_\_\_\_\_

CPF/MF:

Nome:

Assinatura: \_\_\_\_\_

CPF/MF:

(61) 99843-6292

[www.somniumincorp.com.br](http://www.somniumincorp.com.br)

[contato@somniumincorp.com.br](mailto:contato@somniumincorp.com.br)

SMA Conj. B N° 19, Gama DF, CEP: 72429-010





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-DF**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0720210000249

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS** RNP: 0718033019 Registro: 26879/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: 0720200045426..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 22/07/2020 ....Baixada em: 10/03/2021  
Forma de registro: **Substituição à 0720190060514**..... Participação técnica: **Individual**.....  
Empresa contratada: 13189 -..WF CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA.....

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL/DER** CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

SQS 116..... Número: S/N..... Bairro: Asa Sul..... CEP: 70386-000

Cidade: Brasília..... UF: DF..... Complemento: .....

E-Mail: www.df.gov.br..... Fone: (61....)30126539....

Contrato: 062/2019.. Celebrado em: 27/08/2019 Valor R\$: 18.977.603,10..

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: SQS 116..... Número: S/N....

Bairro: Asa Sul..... CEP: 70386-000.....  
Cidade: Brasília..... UF: DF..... Complemento: BRT EIXO SUL RODOVIA DF 047 EPAR 051  
EPGU/DF 004 EPNA/DF 025 EPDB/DF 002 ERN/ERS

Data de Início: 28/08/2019 Conclusão efetiva: 28/02/2020 Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: CT 062/2019

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL/DER** CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

E-Mail: www.df.gov.br..... Fone: (61....) 30126539..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Calçada , 2.695,7300 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Defesa Metálica , 2.744,0000 metro;**3 - Realização** Execução Pavimento Rígido em Concreto , 2.782,0800 metros cúbicos;**4 - Realização** Execução Fresagem , 2.841,1400 metros cúbicos;**5 - Realização** Execução Pavimentação asfáltica, 3.105,8800 toneladas;**6 - Realização** Execução Movimento de Terra Terraplanagem, 3.866,6700 metros cúbicos;**7 - Realização** Execução Micro-Revestimento , 583.029,7800 metros quadrados;**8 - Realização** Execução Barreira de Concreto tipo New Jersey , 1.260,0000 metro;

Observações

**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS - EXTENSÃO 13,8 KM**

Número da ART: 0720200045492..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 22/07/2020 ....Baixada em: 10/03/2021  
Forma de registro: **Substituição à 0720200036677**..... Participação técnica: **Individual**.....  
Empresa contratada: 13189 -..WF CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA.....

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL/DER** CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

SQS 116..... Número: S/N..... Bairro: Asa Sul..... CEP: 70386-000

Cidade: Brasília..... UF: DF..... Complemento: .....

E-Mail: www.df.gov.br..... Fone: (61....)30126539....

Contrato: 062/2019.. Celebrado em: 22/11/2019 Valor R\$: 21.189.792,41..

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: SQS 116..... Número: S/N....

Bairro: Asa Sul..... CEP: 70386-000.....  
Cidade: Brasília..... UF: DF..... Complemento: BRT EIXO SUL RODOVIA DF 047 EPAR 051  
EPGU/DF 004 EPNA/DF 025 EPDB/DF 002 ERN/ERS

Data de Início: 22/11/2019 Conclusão efetiva: 07/12/2020 Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: CT 062/2019

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL/DER** CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

E-Mail: www.df.gov.br..... Fone: (61....) 30126539..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Calçada , 2.695,7300 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Defesa Metálica , 2.744,0000 metro;**3 - Realização** Execução Pavimento Rígido em Concreto , 2.782,0800 metros cúbicos;**4 - Realização** Execução Fresagem , 2.841,1400 metros cúbicos;**5 - Realização** Execução Movimento de Terra Terraplanagem, 3.866,6700 metros cúbicos;**6 - Realização** Execução Barreira de Concreto tipo New Jersey , 1.260,0000 metro;**7 - Realização** Execução Pavimentação asfáltica, 4.531,7000 toneladas;**8 - Realização** Execução Micro-Revestimento , 641.829,7800 metros quadrados;

Observações

**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS - EXTENSÃO 13,8 KM / PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL / ACRÉSCIMO DE R\$ 2.212.189,31**

Número da ART: 0720200045493..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 22/07/2020 ....Baixada em: 10/03/2021  
Forma de registro: **Substituição à 0720200036695**..... Participação técnica: **Individual**.....



Empresa contratada: 13189 -..WF CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.....

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL/DER CPF/CNPJ 00.070.532/0001-03  
 SQS 116..... Número: S/N..... Bairro: Asa Sul..... CEP: 70386-000  
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....  
 E-Mail: www.df.gov.br..... Fone: (61.....)30126539...  
 Contrato: 062/2019.. Celebrado em: 21/01/2020 Valor R\$: 23.337.979,34..  
 Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SQS 116..... Número: S/N.....  
 Bairro: Asa Sul..... CEP: 70386-000.....  
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: BRT EIXO SUL RODOVIA DF 047 EPAR 051  
 EPGU/DF 004 EPNA/DF 025 EPDB/DF 002 ERN/ERS  
 Data de Início: 21/01/2020 Conclusão efetiva: 07/12/2020 Coordenadas Geográficas: .....  
 Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: CT 062/2019  
 Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL/DER CPF/CNPJ 00.070.532/0001-03  
 E-Mail: www.df.gov.br..... Fone: (61.....) 30126539..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Calçada , 2.695,7300 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Defesa Metálica , 2.744,0000 metro;**3 - Realização** Execução Pavimento Rígido em Concreto , 2.782,0800 metros cúbicos;**4 - Realização** Execução Movimento de Terra Terraplanagem, 3.866,6700 metros cúbicos;**5 - Realização** Execução Barreira de Concreto tipo New Jersey , 1.260,0000 metro;**6 - Realização** Execução Fresagem , 3.707,6500 metros cúbicos;**7 - Realização** Execução Pavimentacao asfáltica, 5.185,4900 tonelada;**8 - Realização** Execução Micro-revestimento asfáltica, 747.739,7800 metros quadrados;

#### Observações

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS / EXTENSÃO 15,16 KM EM CADA SENTIDO, SENDO TRÊS FAIXAS DE ROLAMENTO CADA SENTIDO E UMA FAIXA CENTRAL (FAIXA PRESIDENCIAL) / SEGUNDO ADITIVO CONTRATUAL / ACRÉSCIMO DE R\$ 2.148.186,93

Número da ART: 0720200045494..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 22/07/2020 ....Baixada em: 10/03/2021  
 Forma de registro: Substituição à 0720200036696..... Participação técnica: Individual.....  
 Empresa contratada: 13189 -..WF CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.....

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL/DER CPF/CNPJ 00.070.532/0001-03  
 SQS 116..... Número: S/N..... Bairro: Asa Sul..... CEP: 70386-000  
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....  
 E-Mail: www.df.gov.br..... Fone: (61.....)30126539...  
 Contrato: 062/2019.. Celebrado em: 30/01/2020 Valor R\$: 23.337.979,34..  
 Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SQS 116..... Número: S/N.....  
 Bairro: Asa Sul..... CEP: 70386-000.....  
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: BRT EIXO SUL RODOVIA DF 047 EPAR 051  
 EPGU/DF 004 EPNA/DF 025 EPDB/DF 002 ERN/ERS  
 Data de Início: 24/02/2020 Conclusão efetiva: 07/12/2020 Coordenadas Geográficas: .....  
 Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: CT 062/2019  
 Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL/DER CPF/CNPJ 00.070.532/0001-03  
 E-Mail: www.df.gov.br..... Fone: (61.....) 30126539..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Calçada , 2.695,7300 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Defesa Metálica , 2.744,0000 metro;**3 - Realização** Execução Pavimento Rígido em Concreto , 2.782,0800 metros cúbicos;**4 - Realização** Execução Movimento de Terra Terraplanagem, 3.866,6700 metros cúbicos;**5 - Realização** Execução Barreira de Concreto tipo New Jersey , 1.260,0000 metro;**6 - Realização** Execução Fresagem , 3.707,6500 metros cúbicos;**7 - Realização** Execução Pavimentacao asfáltica, 5.185,4900 tonelada;**8 - Realização** Execução Micro-revestimento asfáltica, 747.739,7800 metros quadrados;

#### Observações

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS / EXTENSÃO 15,16 KM EM CADA SENTIDO, SENDO TRÊS FAIXAS DE ROLAMENTO CADA SENTIDO E UMA FAIXA CENTRAL (FAIXA PRESIDENCIAL) / TERCEIRO ADITIVO CONTRATUAL / PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Número da ART: 0720200045495..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 22/07/2020 ....Baixada em: 10/03/2021  
 Forma de registro: Substituição à 0720200036698..... Participação técnica: Individual.....  
 Empresa contratada: 13189 -..WF CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.....

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL/DER CPF/CNPJ 00.070.532/0001-03  
 SQS 116..... Número: S/N..... Bairro: Asa Sul..... CEP: 70386-000  
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....  
 E-Mail: www.df.gov.br..... Fone: (61.....)30126539...  
 Contrato: 062/2019.. Celebrado em: 12/05/2020 Valor R\$: 23.337.979,34..  
 Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SQS 116..... Número: S/N.....  
 Bairro: Asa Sul..... CEP: 70386-000.....  
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: BRT EIXO SUL RODOVIA DF 047 EPAR 051  
 EPGU/DF 004 EPNA/DF 025 EPDB/DF 002 ERN/ERS

Data de Início: 24/05/2020 Conclusão efetiva: 07/12/2020 Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: CT 062/2019  
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL/DER** CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03  
E-Mail: www.df.gov.br..... Fone: (61....) 30126539..  
Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Calçada , 2.695,7300 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Defesa Metálica , 2.744,0000 metro;**3 - Realização** Execução Pavimento Rígido em Concreto , 2.782,0800 metros cúbicos;**4 - Realização** Execução Movimento de Terra Terraplanagem, 3.866,6700 metros cúbicos;**5 - Realização** Execução Barreira de Concreto tipo New Jersey , 1.260,0000 metro;**6 - Realização** Execução Fresagem , 3.707,6500 metros cúbicos;**7 - Realização** Execução Pavimentacao asfáltica, 5.185,4900 tonelada;**8 - Realização** Execução Micro-revestimento asfáltica, 747.739,7800 metros quadrados;

Observações

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS / EXTENSÃO 15,16 KM EM CADA SENTIDO, SENDO TRÊS FAIXAS DE ROLAMENTO CADA SENTIDO E UMA FAIXA CENTRAL (FAIXA PRESIDENCIAL) / QUARTO ADITIVO CONTRATUAL / PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Número da ART: 0720210006060..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: 27/01/2021 ....Baixada em: 10/03/2021  
Forma de registro: **Complementar** à 0720200045495..... Participação técnica: **Individual**.....  
Empresa contratada: 13189 -..WF CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA.....

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL/DER** CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03  
SQS 116..... Número: S/N..... Bairro: Asa Sul..... CEP: 70386-000  
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....  
E-Mail: www.df.gov.br..... Fone: (61....)30126539...  
Contrato: 062/2019.. Celebrado em: 31/07/2020 Valor R\$: 23.337.979,34..  
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SQS 116..... Número: S/N....  
Bairro: Asa Sul..... CEP: 70386-000.....  
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: BRT EIXO SUL RODOVIA DF 047 EPAR 051  
Data de Início: 24/08/2020 Conclusão efetiva: 22/11/2020 EPGU/DF 004 EPNA/DF 025 EPDB/DF 002 ERN/ERS

Finalidade: **Infra-estrutura** Coordenadas Geográficas: .....  
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL/DER** Código/Obra pública: CT 062/2019

CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

E-Mail: www.df.gov.br..... Fone: (61....) 30126539..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Calçada , 2.695,7300 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Defesa Metálica , 2.744,0000 metro;**3 - Realização** Execução Pavimento Rígido em Concreto , 2.782,0800 metros cúbicos;**4 - Realização** Execução Movimento de Terra Terraplanagem, 3.866,6700 metros cúbicos;**5 - Realização** Execução Barreira de Concreto tipo New Jersey , 1.260,0000 metro;**6 - Realização** Execução Fresagem , 3.707,6500 metros cúbicos;**7 - Realização** Execução Pavimentacao asfáltica, 5.185,4900 tonelada;**8 - Realização** Execução Micro-revestimento asfáltica, 747.739,7800 metros quadrados;

Observações

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS / EXTENSÃO 15,16 KM EM CADA SENTIDO, SENDO TRÊS FAIXAS DE ROLAMENTO CADA SENTIDO E UMA FAIXA CENTRAL (FAIXA PRESIDENCIAL) / QUINTO ADITIVO CONTRATUAL / PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Número da ART: 0720210006597..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: 29/01/2021 ....Baixada em: 10/03/2021  
Forma de registro: **Complementar** à 0720210006060..... Participação técnica: **Individual**.....  
Empresa contratada: 13189 -..WF CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA.....

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL/DER** CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03  
SQS 116..... Número: S/N..... Bairro: Asa Sul..... CEP: 70386-000  
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: .....  
E-Mail: www.df.gov.br..... Fone: (61....)30126539...  
Contrato: 062/2019.. Celebrado em: 25/08/2020 Valor R\$: 17.490.719,03..  
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SQS 116..... Número: S/N....  
Bairro: Asa Sul..... CEP: 70386-000.....  
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: BRT EIXO SUL RODOVIA DF 047 EPAR 051  
Data de Início: 24/08/2020 Conclusão efetiva: 22/11/2020 EPGU/DF 004 EPNA/DF 025 EPDB/DF 002 ERN/ERS

Finalidade: **Infra-estrutura** Coordenadas Geográficas: .....  
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL/DER** Código/Obra pública: CT 062/2019

CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

E-Mail: www.df.gov.br..... Fone: (61....) 30126539..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Calçada , 2.695,7300 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Defesa Metálica , 2.744,0000 metro;**3 - Realização** Execução Pavimento Rígido em Concreto , 2.782,0800 metros cúbicos;**4 - Realização** Execução Movimento de Terra Terraplanagem, 3.866,6700 metros cúbicos;**5 - Realização** Execução Barreira de Concreto tipo New Jersey , 1.260,0000 metro;**6 - Realização** Execução Fresagem , 3.707,6500 metros cúbicos;**7 - Realização** Execução Pavimentacao asfáltica, 5.185,4900 tonelada;**8 - Realização** Execução Micro-revestimento asfáltica, 747.739,7800 metros quadrados;

Observações

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS / EXTENSÃO 15,16 KM EM CADA SENTIDO, SENDO TRÊS FAIXAS DE

ROLAMENTO CADA SENTIDO E UMA FAIXA CENTRAL (FAIXA PRESIDENCIAL) / SEXTO ADITIVO CONTRATUAL / SUPRIMIR O VALOR DE R\$ 5.847.260,31

Número da ART: 0720210006598..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 28/01/2021 ....Baixada em: 10/03/2021  
Forma de registro: **Complementar à 0720210006597**..... Participação técnica: **Individual**.....  
Empresa contratada: 13189 -..WF CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA.....

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL/DER** CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

SQS 116..... Número: S/N..... Bairro: Asa Sul..... CEP: 70386-000

Cidade: Brasília..... UF: DF..... Complemento: .....

E-Mail: www.df.gov.br..... Fone: (61....)30126539....

Contrato: 062/2019.. Celebrado em: 12/11/2020 Valor R\$: 17.490.719,03..

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SQS 116..... Número: S/N.....

Bairro: Asa Sul..... CEP: 70386-000.....

Cidade: Brasília..... UF: DF..... Complemento: BRT EIXO SUL RODOVIA DF 047 EPAR 051  
EPGU/DF 004 EPNA/DF 025 EPDB/DF 002 ERN/ERS

Data de Início: 23/11/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020 Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: CT 062/2019

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL/DER** CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

E-Mail: www.df.gov.br..... Fone: (61....) 30126539..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Calçada , 2.695,7300 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Defesa Metálica , 2.744,0000 metro;**3 - Realização** Execução Pavimento Rígido em Concreto , 2.782,0800 metros cúbicos;**4 - Realização** Execução Movimento de Terra Terraplanagem, 3.866,6700 metros cúbicos;**5 - Realização** Execução Barreira de Concreto tipo New Jersey , 1.260,0000 metro;**6 - Realização** Execução Fresagem , 3.707,6500 metros cúbicos;**7 - Realização** Execução Pavimentacao asfáltica, 5.185,4900 tonelada;**8 - Realização** Execução Micro-revestimento asfáltica, 747.739,7800 metros quadrados;

#### Observações

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS / EXTENSÃO 15,16 KM EM CADA SENTIDO, SENDO TRÊS FAIXAS DE ROLAMENTO CADA SENTIDO E UMA FAIXA CENTRAL (FAIXA PRESIDENCIAL) / SÉTIMO TERMO ADITIVO CONTRATUAL / PRORROGAÇÃO DE PRAZO

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 16/03/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 201300/2021. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, NO PERÍODO DE 27/08/2019 A 29/12/2020, SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NAS ARTS E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DE ACORDO COM ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 115519 a 115531, o atestado contendo <13> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720210000249

Data: 17/03/2021 Hora: 11:35:00

Código de Controle: LZHAKBK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010  
Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br





**PROCESSO Nº:** 113.028422/2017**CONTRATO Nº:** 0062/2019 – SEI-GDF Nº 27065640**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 27/08/2019 a 29/12/2020

**OBRA/SERVIÇOS/LOCAL:** Execução dos serviços remanescentes das obras: Pavimento rígido e barreira de concreto na via do BRT Eixo Sul, no segmento compreendido do final do pavimento rígido existente (próximo ao Túnel do BRT sob a DF-047) até o viaduto Camargo Corrêa, no entroncamento da rodovia DF-047 com as DFs 051(EPGU)/DF-004(EPNA); Infraestrutura cicloviária, composta de ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada na rodovia DF-047, do Aeroporto Internacional de Brasília ao entroncamento com a rodovia DF-025(EPDB) (Balão Sarah Kubitschek); Instalação de equipamentos de segurança viária na rodovia DF-002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047(EPAR)(Trevo de Triagem Sul); Rejuvenescimento do pavimento da rodovia DF 002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047 (EPAR) (Trevo de Triagem Sul); Tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 06/2017-DMASE/SUAFIN/DER-DF., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

**EMPRESA:** WF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Paulo Henrique Paiva Morais

CREA 26876/D-DF

**VALOR DA OBRA:** R\$ 17.491.459,24 (dezessete milhões e quatrocentos e noventa e um mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos)

Superintendente de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ATESTA, em conformidade com o disposto no Artigo 52, inciso IV e VI, do Regimento aprovado pelo Decreto Nº 34.949, de 12/01/2017, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos, que a empresa **WF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**, sob o **CNPJ Nº 21.978.159/0001-55**, executou através do profissional supramencionado, os seguintes serviços abaixo relacionados.

**SERVIÇOS EXECUTADOS:**

**OBRA:** Construção de Pavimento Rígido - Trecho do BRT Eixo Sul, Ciclovia da DF-047 (EPAR), Rejuvenescimento da Rodovia DF-002 (ERS/ERN) e Nivelamento do Pav

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

1) Canteiro de Obra 900m² - Exceto containeres ..... 2,000 und

**LOCAÇÃO DE CONTAINERES**

1) ALUGUEL CONTAINER/ALMOX./REFEITÓRIO/ESCRIT. ,LARG = 2,30M COMPR=6,00M

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03



PROCESSO Nº: 113.028422/2017

CONTRATO Nº: 0062/2019

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/08/2019 a 29/12/2020

**OBRA/SERVIÇOS/LOCAL:** Execução dos serviços remanescentes das obras: Pavimento rígido e barreira de concreto na via do BRT Eixo Sul, no segmento compreendido do final do pavimento rígido existente (próximo ao Túnel do BRT sob a DF-047) até o viaduto Camargo Corrêa, no entroncamento da rodovia DF-047 com as DFs 051(EPGU)/DF-004(EPNA); Infraestrutura cicloviária, composta de ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada na rodovia DF-047, do Aeroporto Internacional de Brasília ao entroncamento com a rodovia DF-025(EPDB) (Balão Sarah Kubitschek); Instalação de equipamentos de segurança viária na rodovia DF-002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047(EPAR)(Trevo de Triagem Sul); Rejuvenescimento do pavimento da rodovia DF 002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047 (EPAR) (Trevo de Triagem Sul); Tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 06/2017-DMASE/SUAFIN/DER-DF., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

**EMPRESA:** WF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

ALT=2,50M CHAPA AÇO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERM-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA SINAPI 73847/001 ADAPT. .... 33,000 MES

2) ALUGUEL CONTAINER/VESTIÁRIO/WC C/4 BACIAS/1 LAV/1 MIC/8 CHUV LARG = 2,30M COMPR=6,00M ALT=2,50M CHAPA AÇO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERM-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA SINAPI 73847/3 ADAPT. .... 17,000 MES

3) GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF\_06/2014 ..... 4,000 CHP

### ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1) VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ..... 4.320,000 h

2) Vigia diurno - SINAPI adaptado (SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) .....  
4.320,000 h



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC.00.070.532/0001-03



**PROCESSO Nº:** 113.028422/2017**CONTRATO Nº:** 0062/2019**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 27/08/2019 a 29/12/2020

**OBRA/SERVIÇOS/LOCAL:** Execução dos serviços remanescentes das obras: Pavimento rígido e barreira de concreto na via do BRT Eixo Sul, no segmento compreendido do final do pavimento rígido existente (próximo ao Túnel do BRT sob a DF-047) até o viaduto Camargo Corrêa, no entroncamento da rodovia DF-047 com as DFs 051(EPGU)/DF-004(EPNA); Infraestrutura cicloviária, composta de ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada na rodovia DF-047, do Aeroporto Internacional de Brasília ao entroncamento com a rodovia DF-025(EPDB) (Balão Sarah Kubitschek); Instalação de equipamentos de segurança viária na rodovia DF-002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047(EPAR)(Trevo de Triagem Sul); Rejuvenescimento do pavimento da rodovia DF 002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047 (EPAR) (Trevo de Triagem Sul); Tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 06/2017-DMASE/SUAFIN/DER-DF., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

**EMPRESA:** WF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

- 3) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .... 1.976,000 h
- 4) Engenheiro Ambiental com encargos complementares - FIPE (CBO-214005) ..... 460,000 h
- 5) Técnico em segurança do trabalho - FIPE (CBO 351605) ..... 1.976,000 h
- 6) Técnico ambiental com encargos complementares - FIPE ..... 528,000 h

**PAVIMENTO RÍGIDO (TRECHO BRT EIXO SUL)**

- 1) Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 1800 a 2000m c/e ..... 9.018,320 m3
- 2) Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ..... 145.718,400 TKm
- 3) Reforço do subleito ..... 2.678,771 m3
- 4) Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ..... 8.804,640 TKm

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 – CGC 00.070.532/0001-03

**PROCESSO Nº:** 113.028422/2017**CONTRATO Nº:** 0062/2019**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 27/08/2019 a 29/12/2020

**OBRA/SERVIÇOS/LOCAL:** Execução dos serviços remanescentes das obras: Pavimento rígido e barreira de concreto na via do BRT Eixo Sul, no segmento compreendido do final do pavimento rígido existente (próximo ao Túnel do BRT sob a DF-047) até o viaduto Camargo Corrêa, no entroncamento da rodovia DF-047 com as DFs 051(EPGU)/DF-004(EPNA); Infraestrutura cicloviária, composta de ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada na rodovia DF-047, do Aeroporto Internacional de Brasília ao entroncamento com a rodovia DF-025(EPDB) (Balão Sarah Kubitschek); Instalação de equipamentos de segurança viária na rodovia DF-002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047(EPAR)(Trevo de Triagem Sul); Rejuvenescimento do pavimento da rodovia DF 002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047 (EPAR) (Trevo de Triagem Sul); Tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 06/2017-DMASE/SUAFIN/DER-DF., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

**EMPRESA:** WF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

- 5) Fresagem descontínua revestimento betuminoso (Adicional noturno - Mão de obra) - Adap. 5 S 02 990 12 SICRO ..... 1.785,038 m3
- 6) Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ..... 14.815,667 TKm
- 7) Sub-base de brita graduada tratada com cimento (BGTC) SICRO 5 S 02 230 50 ..... 2.009,078 m3
- 8) Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ..... 40.044,172 TKm
- 9) Fornecimento de cimento portland ..... 184.111,910 Kg
- 10) Base de brita graduada BC ..... 1.339,385 m3
- 11) Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ..... 86.581,099 TKm
- 12) CONCR.CIMENTO PORTL.C/EQUIP.PEQUENO PORTE AC/BC (ADAPTADO) (ITEM NOVO/PREÇO NOVO) ..... 2.707,178 m3



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03



**PROCESSO Nº:** 113.028422/2017**CONTRATO Nº:** 0062/2019**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 27/08/2019 a 29/12/2020

**OBRA/SERVIÇOS/LOCAL:** Execução dos serviços remanescentes das obras: Pavimento rígido e barreira de concreto na via do BRT Eixo Sul, no segmento compreendido do final do pavimento rígido existente (próximo ao Túnel do BRT sob a DF-047) até o viaduto Camargo Corrêa, no entroncamento da rodovia DF-047 com as DFs 051(EPGU)/DF-004(EPNA); Infraestrutura ciclovária, composta de ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada na rodovia DF-047, do Aeroporto Internacional de Brasília ao entroncamento com a rodovia DF-025(EPDB) (Balão Sarah Kubitschek); Instalação de equipamentos de segurança viária na rodovia DF-002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047(EPAR)(Trevo de Triagem Sul); Rejuvenescimento do pavimento da rodovia DF 002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047 (EPAR) (Trevo de Triagem Sul); Tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 06/2017-DMASE/SUAFIN/DER-DF., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

**EMPRESA:** WF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

- 13) Sub-base de concreto rolado AC/BC ..... 702,170 m3
- 14) CBUQ - Capa de rolamento AC/BC (Adicional noturno-Mão de obra) - Adap. 5 S 02 540 51 SICRO ..... 739,128 T
- 15) Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ..... 6.430,410 TKm
- 16) Pintura de ligação ..... 17.459,060 m2
- 17) 2 S 01 512 52 - COMPACTAÇÃO CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA (ADAPTADO) (ITEM NOVO/PREÇO NOVO) ..... 1.384,800 m3
- 18) FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" PARA POITA TRAPEZOIDAL - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (ITEM NOVO/PREÇO NOVO) SICRO 10/2019 (ADAPTADO) (Utilização 12 Vezes) ..... 1.182,604 m2
- 19) MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 (ITEM NOVO/PREÇO NOVO) ..... 2.303,760 m
- 20) TRANSPORTE LOCAL C/ BETONEIRA RODOV. PAV. (ITEM NOVO/PREÇO NOVO) ..... 134.693,395 TKm

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP. 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03





**PROCESSO Nº:** 113.028422/2017**CONTRATO Nº:** 0062/2019**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 27/08/2019 a 29/12/2020

**OBRA/SERVIÇOS/LOCAL:** Execução dos serviços remanescentes das obras: Pavimento rígido e barreira de concreto na via do BRT Eixo Sul, no segmento compreendido do final do pavimento rígido existente (próximo ao Túnel do BRT sob a DF-047) até o viaduto Camargo Corrêa, no entroncamento da rodovia DF-047 com as DFs 051(EPGU)/DF-004(EPNA); Infraestrutura cicloviária, composta de ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada na rodovia DF-047, do Aeroporto Internacional de Brasília ao entroncamento com a rodovia DF-025(EPDB) (Balão Sarah Kubitschek); Instalação de equipamentos de segurança viária na rodovia DF-002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047(EPAR)(Trevo de Triagem Sul); Rejuvenescimento do pavimento da rodovia DF 002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047 (EPAR) (Trevo de Triagem Sul); Tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 06/2017-DMASE/SUAFIN/DER-DF., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

**EMPRESA:** WF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

21) Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP NOVEMBRO/2017 ... 41,834 T

22) Fornecimento de Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C - ANP NOVEMBRO/2017 6,960 T

23) Transporte de material betuminoso - Asfalto (Centro-Oeste) até a (Usina-NOVACAP) DMT = 6,9 km ..... 48,794 T

**SEGURANÇA VIÁRIA (DF-002-ERN/ERS)**

1) Defesa semi-maleável simples (forn./ impl.) ..... 1.008,000 m

2) Ancoragem defesa semi-maleável simples (forn/imp) ..... 1.700,000 m

3) Remoção de defensas metálicas ..... 2.463,760 m

4) FORNECIMENTO TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO, CONJUNTO 12 M. com películas tipo X e tipo IV. .... 42,000 Cj



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03





**PROCESSO Nº:** 113.028422/2017**CONTRATO Nº:** 0062/2019**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 27/08/2019 a 29/12/2020

**OBRA/SERVIÇOS/LOCAL:** Execução dos serviços remanescentes das obras: Pavimento rígido e barreira de concreto na via do BRT Eixo Sul, no segmento compreendido do final do pavimento rígido existente (próximo ao Túnel do BRT sob a DF-047) até o viaduto Camargo Corrêa, no entroncamento da rodovia DF-047 com as DFs 051(EPGU)/DF-004(EPNA); Infraestrutura cicloviária, composta de ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada na rodovia DF-047, do Aeroporto Internacional de Brasília ao entroncamento com a rodovia DF-025(EPDB) (Balão Sarah Kubitschek); Instalação de equipamentos de segurança viária na rodovia DF-002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047(EPAR)(Trevo de Triagem Sul); Rejuvenescimento do pavimento da rodovia DF 002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047 (EPAR) (Trevo de Triagem Sul); Tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 06/2017-DMASE/SUAFIN/DER-DF., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

**EMPRESA:** WF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

- 5) Implantação de terminal absorvedor de impacto - SICRO 4 S 06 010 02 adaptado. .... 504,000 m
- 6) Barreira de concreto tipo New Jersey extrudada H=810 mm - COTAÇÃO ..... 1.231,880 m
- 7) Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 ..... 9.907,390 Kg
- 8) Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC ..... 307,970 m3

**SINALIZAÇÃO (DF-002-ERN/ERS)**

- 1) Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) ..... 11.539,000 m2
- 2) Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersão) ..... 306,460 m2
- 3) Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional Tipo I (ABNT-NBR 15576/2015) 5.887,000 und
- 4) Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional tipo II (ABNT\_NBR 15576/2015) . 6.694,000 und

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03



PROCESSO Nº: 113.028422/2017

CONTRATO Nº: 0062/2019

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/08/2019 a 29/12/2020

**OBRA/SERVIÇOS/LOCAL:** Execução dos serviços remanescentes das obras: Pavimento rígido e barreira de concreto na via do BRT Eixo Sul, no segmento compreendido do final do pavimento rígido existente (próximo ao Túnel do BRT sob a DF-047) até o viaduto Camargo Corrêa, no entroncamento da rodovia DF-047 com as DFs 051(EPGU)/DF-004(EPNA); Infraestrutura cicloviária, composta de ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada na rodovia DF-047, do Aeroporto Internacional de Brasília ao entroncamento com a rodovia DF-025(EPDB) (Balão Sarah Kubitschek); Instalação de equipamentos de segurança viária na rodovia DF-002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047(EPAR)(Trevo de Triagem Sul); Rejuvenescimento do pavimento da rodovia DF 002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047 (EPAR) (Trevo de Triagem Sul); Tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 06/2017-DMASE/SUAFIN/DER-DF., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.


**EMPRESA:** WF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**REJUVENESCIMENTO DO PAVIMENTO - DF-002 (EIXÃO RODOVIÁRIO)**

- 1) Pintura de ligação ..... 378.999,990 m2
- 2) Micro-revestimento a frio - Microflex 1,3 cm BC com cimento - ADAPTADO (SICRO 5 S 02 511 60) ..... 378.999,990 m2
- 3) Micro-revestimento a frio - Microflex 1,0 cm BC com cimento - ADAPTADO (SICRO 5 S 02 511 60) ..... 378.999,990 m2
- 4) Fornecimento de Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C - ANP NOVEMBRO/2017 151,600 T
- 5) Fornecimento de Emulsão Asfáltica com Polímero, Ruptura Controlada RC1C-E - ANP NOVEMBRO/2017 ..... 1.667,600 T
- 6) Transporte de material betuminoso - Asfalto (Centro-Oeste) até a (Usina-NOVACAP) DMT = 6,9 km ..... 151,590 T

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03





**PROCESSO Nº:** 113.028422/2017**CONTRATO Nº:** 0062/2019**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 27/08/2019 a 29/12/2020

**OBRA/SERVIÇOS/LOCAL:** Execução dos serviços remanescentes das obras: Pavimento rígido e barreira de concreto na via do BRT Eixo Sul, no segmento compreendido do final do pavimento rígido existente (próximo ao Túnel do BRT sob a DF-047) até o viaduto Camargo Corrêa, no entroncamento da rodovia DF-047 com as DFs 051(EPGU)/DF-004(EPNA); Infraestrutura cicloviária, composta de ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada na rodovia DF-047, do Aeroporto Internacional de Brasília ao entroncamento com a rodovia DF-025(EPDB) (Balão Sarah Kubitschek); Instalação de equipamentos de segurança viária na rodovia DF-002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047(EPAR)(Trevo de Triagem Sul); Rejuvenescimento do pavimento da rodovia DF 002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047 (EPAR) (Trevo de Triagem Sul); Tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 06/2017-DMASE/SUAFIN/DER-DF., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

**EMPRESA:** WF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

7) Transporte de material betuminoso - RC1C-E- Asfalto (Centro-Oeste) até a Obra DMT = 11 km  
..... 1.667,600 T

**REMENDOS**

1) Fresagem descontínua revestimento betuminoso (Adicional noturno - Mão de obra) - Adap. 5 S 02 990 12 SICRO ..... 1.883,902 m3

2) Pintura de ligação ..... 59.473,916 m2

3) Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ..... 87.995,530 TKm

4) CBUQ - Capa de rolamento AC/BC (Adicional noturno-Mão de obra) - Adap. 5 S 02 540 51 SICRO  
..... 4.529,470 T

5) Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ..... 82.447,725 TKm

6) Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP NOVEMBRO/2017 ... 240,108 T


7) Fornecimento de Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C - ANP NOVEMBRO/2017 23,806



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03





**PROCESSO Nº:** 113.028422/2017**CONTRATO Nº:** 0062/2019**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 27/08/2019 a 29/12/2020

**OBRA/SERVIÇOS/LOCAL:** Execução dos serviços remanescentes das obras: Pavimento rígido e barreira de concreto na via do BRT Eixo Sul, no segmento compreendido do final do pavimento rígido existente (próximo ao Túnel do BRT sob a DF-047) até o viaduto Camargo Corrêa, no entroncamento da rodovia DF-047 com as DFs 051(EPGU)/DF-004(EPNA); Infraestrutura cicloviária, composta de ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada na rodovia DF-047, do Aeroporto Internacional de Brasília ao entroncamento com a rodovia DF-025(EPDB) (Balão Sarah Kubitschek); Instalação de equipamentos de segurança viária na rodovia DF-002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047(EPAR)(Trevo de Triagem Sul); Rejuvenescimento do pavimento da rodovia DF 002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047 (EPAR) (Trevo de Triagem Sul); Tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 06/2017-DMASE/SUAFIN/DER-DF., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

**EMPRESA:** WF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

T

8) Transporte de material betuminoso - Asfalto (Centro-Oeste) até a (Usina-NOVACAP) DMT = 6,9 km ..... 237,502 T

**DESVIO - AGULHA 2**

1) LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA ..... 349,080 m2

2) Compactação de aterros a 100% proctor normal ..... 47,940 m3

3) Reforço do subleito ..... 83,900 m3

4) Base de brita graduada BC ..... 23,970 m3

5) CBUQ - capa rolamento AC/BC ..... 16,760 T

6) Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ..... 454,470 TKm



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

**PROCESSO Nº:** 113.028422/2017**CONTRATO Nº:** 0062/2019**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 27/08/2019 a 29/12/2020

**OBRA/SERVIÇOS/LOCAL:** Execução dos serviços remanescentes das obras: Pavimento rígido e barreira de concreto na via do BRT Eixo Sul, no segmento compreendido do final do pavimento rígido existente (próximo ao Túnel do BRT sob a DF-047) até o viaduto Camargo Corrêa, no entroncamento da rodovia DF-047 com as DFs 051(EPGU)/DF-004(EPNA); Infraestrutura cicloviária, composta de ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada na rodovia DF-047, do Aeroporto Internacional de Brasília ao entroncamento com a rodovia DF-025(EPDB) (Balão Sarah Kubitschek); Instalação de equipamentos de segurança viária na rodovia DF-002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047(EPAR)(Trevo de Triagem Sul); Rejuvenescimento do pavimento da rodovia DF 002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047 (EPAR) (Trevo de Triagem Sul); Tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 06/2017-DMASE/SUAFIN/DER-DF., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

**EMPRESA:** WF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

- 7) Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e ..... 115,210 m3
- 8) Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ..... 800,420 TKm
- 9) Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP NOVEMBRO/2017 ..... 1,010 T
- 10) Transporte de material betuminoso - Asfalto (Centro-Oeste) até a (Usina-NOVACAP) DMT = 6,9 km ..... 1,010 T
- 11) Forn. e implantação de placa sinaliz. tot. refletiva SICRO 4 S 06 200 02 adaptado. com suporte metálico ..... 3,660 m2

**DESVIO - AGULHA 1**

- 1) LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA ..... 724,800 m2
- 2) Compactação de aterros a 100% proctor normal ..... 128,770 m3

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03





**PROCESSO Nº:** 113.028422/2017**CONTRATO Nº:** 0062/2019**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 27/08/2019 a 29/12/2020

**OBRA/SERVIÇOS/LOCAL:** Execução dos serviços remanescentes das obras: Pavimento rígido e barreira de concreto na via do BRT Eixo Sul, no segmento compreendido do final do pavimento rígido existente (próximo ao Túnel do BRT sob a DF-047) até o viaduto Camargo Corrêa, no entroncamento da rodovia DF-047 com as DFs 051(EPGU)/DF-004(EPNA); Infraestrutura cicloviária, composta de ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada na rodovia DF-047, do Aeroporto Internacional de Brasília ao entroncamento com a rodovia DF-025(EPDB) (Balão Sarah Kubitschek); Instalação de equipamentos de segurança viária na rodovia DF-002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047(EPAR)(Trevo de Triagem Sul); Rejuvenescimento do pavimento da rodovia DF 002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047 (EPAR) (Trevo de Triagem Sul); Tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 06/2017-DMASE/SUAFIN/DER-DF., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

**EMPRESA:** WF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

- 3) Reforço do subleito ..... 174,190 m3
- 4) Base de brita graduada BC ..... 45,200 m3
- 5) CBUQ - capa rolamento AC/BC ..... 31,100 T
- 6) Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ..... 444,190 TKm
- 7) Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e ..... 240,720 m3
- 8) Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ..... 1.106,500 TKm
- 9) Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP NOVEMBRO/2017 ..... 1,850 T
- 10) Transporte de material betuminoso - Asfalto (Centro-Oeste) até a (Usina-NOVACAP) DMT = 6,9 km ..... 1,850 T
- 11) Forn. e implantação de placa sinaliz. tot. refletiva SICRO 4 S 06 200 02 adaptado. com suporte metálico ..... 3,440 m2



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

**PROCESSO Nº:** 113.028422/2017**CONTRATO Nº:** 0062/2019**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 27/08/2019 a 29/12/2020

**OBRA/SERVIÇOS/LOCAL:** Execução dos serviços remanescentes das obras: Pavimento rígido e barreira de concreto na via do BRT Eixo Sul, no segmento compreendido do final do pavimento rígido existente (próximo ao Túnel do BRT sob a DF-047) até o viaduto Camargo Corrêa, no entroncamento da rodovia DF-047 com as DFs 051(EPGU)/DF-004(EPNA); Infraestrutura cicloviária, composta de ciclovia, ciclofaixa e calçada compartilhada na rodovia DF-047, do Aeroporto Internacional de Brasília ao entroncamento com a rodovia DF-025(EPDB) (Balão Sarah Kubitschek); Instalação de equipamentos de segurança viária na rodovia DF-002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047(EPAR)(Trevo de Triagem Sul); Rejuvenescimento do pavimento da rodovia DF 002(ERN/ERS) desde o entroncamento com a rodovia DF-007(EPTT) ao entroncamento com a DF-047 (EPAR) (Trevo de Triagem Sul); Tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 06/2017-DMASE/SUAFIN/DER-DF., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

**EMPRESA:** WF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

BRASÍLIA, 21 de janeiro de 2021.



**Jarbas Alessandro Martins da Silva**  
Executor do Contrato nº 021/2014



**Cristiano Alves Cavalcante**  
Superintendente de Obras/DER-DF



**Fábio Cardoso da Silva**  
Diretor Geral/DER-DF - SUBSTITUTO







# CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia de Rondônia

Certidão Nº:

00020234

Autenticidade: 72787-D2E97-B4C7F-27145-C891B

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00184638/21	Selo: W-003 376 . W-003 381	Emissão: 25/02/2021
Carteira: 149794D RS	Profissional: JONAS NOAL MOREIRA	Folha: 1
C.P.F.: 74279017204	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ACIMA QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUCAO E CONCLUSAO DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

Nº ART: 8500020720	Registrada em: 17/02/2021	Baixada em: 25/02/2021
Endereço Obra: TRECHO KM 799 ATÉ KM 937,6	Bairro: Jaci Paraná	
CEP: 76840000	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário/Contratante: DNIT		
Empresa: 9517EMRO EB INFRA CONSTRUÇÕES LTDA		
Atividade Técnica Execução de obra e serviço	Área de Competencia	Tipo de Obra
Valor do Contrato 19.999.999,89	Número do Contrato 070/2020	Dimensão 0
Participação Técnica INDIVIDUAL	Motivo COMPLEMENTAÇÃO	Vinculo EMPREGADO

ALTERAÇÕES DE QUANTITATIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO R\$ 3.936.073,99

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE [WWW.CREARO.ORG.BR](http://WWW.CREARO.ORG.BR), CLIQUE EM CERTIDOES E INFORME O CODIGO.



# CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia de Rondônia

Certidão Nº:

00020234

Autenticidade: 72787-D2E97-B4C7F-27145-C891B

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00184638/21	Selo: W-003 376 . W-003 381	Emissão: 25/02/2021
Carteira: 149794D RS	Profissional: JONAS NOAL MOREIRA	Folha: 1
C.P.F.: 74279017204	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ACIMA QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUCAO E CONCLUSAO DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

Nº ART: 8500023029	Registrada em: 24/02/2021	Baixada em: 25/02/2021
Endereço Obra: RUA BENJAMIN CONSTANT	Bairro: Jaci Paraná	
CEP: 76840000	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário/Contratante: DNIT		
Empresa: 9517EMRO EB INFRA CONSTRUÇÕES LTDA		
Atividade Técnica	Área de Competencia	Tipo de Obra
Valor do Contrato 19.999.999,89	Número do Contrato 070/2020	Dimensão 0
Participação Técnica EQUIPE	Motivo COMPLEMENTAÇÃO	Vinculo EMPREGADO

ART PARCIAL DA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO TÉCNICO DE RODOVIAS PERÍODO: 13/03/2020 A 31/12/2020  
EXTENSÃO 138,60

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE [WWW.CREARO.ORG.BR](http://WWW.CREARO.ORG.BR), CLIQUE EM CERTIDOES E INFORME O CODIGO.



**Atestado Registrado no CREA-RO - COM RESSALVA**

19/02/2021

SEI/DNIT - 7548842 - Atestado de Capacidade Técnica



Superintendência Regional de Rondônia

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Processo nº 50622.000267/2021-91

Atestamos para os devidos fins, que de acordo com as informações contidas no relatório apresentado pelo Departamento de Engenharia e Infraestrutura/RO, à empresa **EB INFRA CONSTRUÇÕES LTDA.**, portadora do **C.N.P.J.: 08.448.846/0001-09**, com sede à SMC Quadra 06 Lote 18, 20, 22 e 24, CEP.: 72.265-275, executou os serviços abaixo relacionados, relativos ao Contrato: **070/2020**, Processo: **50622.001185/2019-49**, que tem como objeto a Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação), Plano Anual de Trabalho e Orçamento – PATO na Rodovia BR-364/RO; Trecho: Entr. BR-174 (A) (Div. MT/RO) - Div. RO/AC; Subtrecho: Ponte Sobre o Rio Jaci Paraná - Início Travessia Rio Madeira; Segmento: Km 799 ao Km 937,6, o que corresponde a uma extensão de 138,6 Km.

**1 – DADOS CONTRATUAIS**Processo: **50622.001185/2019-49**Contrato: **070/2020**ARTs: **8300300976 / 8300320190**Período de Execução Parcial: **13/03/2020 A 31/12/2020;**Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT**CNPJ: **04.892.707/0001-00**Responsável Técnico: **Jonas Noal Moreira.**CREA: **14.9794/D-RS.**Co Responsável Técnico: **Paulo Henrique Paiva Morais**CREA: **26.879/D-DF****2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:**

I	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA CORRETIVA		
4915757	Tapa buraco com serra corta piso	m <sup>3</sup>	668,527
4011353	Pintura de ligação	m <sup>2</sup>	47.700,682



Autenticidade: 72787-D2E97-B4C7F-27145-C891B  
CAT nº: 000020234  
www.crea.org.br/autenticidade  
Selo: W003376

Páginas: 1/6



**Atestado Registrado no CREA-RO - COM RESSALVA**

19/02/2021

SEI/DNIT - 7548842 - Atestado de Capacidade Técnica

M1946	Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-1C para TP	t	21,465
M1946	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C para TP	t	21,465
M0783	Massa asfáltica comercial - capa de rolamento (aquisição de material) - Faixa C	t	3.915,574
5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (para TP/RP)	tkm	699.613,307
4915621	Remendo profundo com demolição mecânica e serra	m³	7.771,078
4915621	Solo para base de remendo profundo	m³	5.462,555
CP01	Brita remendo profundo	m³	896,000
4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	30.783,617
M0104	Aquisição de Asfalto diluído CM-30 para RP/mec.	t	36,940
M0104	Transporte de Asfalto diluído CM-30 para RP/mec.	t	36,940
M0783	Massa asfáltica comercial - capa de rolamento (aquisição de material)	t	1.332,348
5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (para TP/RP)	tkm	891.085,538
<b>Conservação da faixa de domínio - limpeza vegetal</b>			
4915776	Roçada com roçadeira costal	ha	36,447
4915742	Roçada mecanizada	ha	76,744
5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	5.407,200
5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	m²	4.994,000



Autenticidade: 72787-D2E97-B4C7F-27145-C891B  
CAT nº: 000020234  
www.crea.org.br/autenticidade  
Selo: W003377

Páginas: 2/6





	<b>Limpeza de drenagem da plataforma (bueiro, meio fio e descida)</b>		
4915708	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	8.760,000
4915712	Limpeza de bueiro	m <sup>3</sup>	51,572
4915711	Limpeza de descida d'água	m	147,350
II	<b>CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA</b>		
	<b>Conservação de OAE</b>		
1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m <sup>3</sup>	16,825
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	tkm	279,514
	<b>Conservação dos dispositivos de drenagem</b>		
4915723	Caiação com fixador de cal	m <sup>2</sup>	476,000
III	<b>DEMAIS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO- CONSERVAÇÃO ESPECIAL</b>		
4011484	Reciclagem com adição de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base	m <sup>3</sup>	9.061,352
4011463	Concreto Asfáltico Faixa C- Areia e Brita Comerciais	t	4.506,412



Autenticidade: 72787-D2E97-B4C7F-27145-C891B  
CAT nº: 000020234  
www.crea.org.br/autenticidade  
Selo: W003378

Páginas: 3/6



M1943	Cimento asfáltico CAP 50/70- Aquisição	t	229,827
M1943	Cimento asfáltico CAP 50/70- Transporte	t	229,827
4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	38.477,160
M0104	Asfalto diluído CM 30 - Aquisição	t	46,173
M0104	Asfalto diluído CM 30 - Transporte	t	46,173
5914389	Transporte comercial c/ basc. 10m³	tkm	864.160,015
903810	INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H	UND	1,000
<b>IV</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS</b>		
CP02	Mobilização de pessoal e equipamentos	und	1,000
<b>V</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
CP04	Instalação do canteiro de obras	m²	130,040
<b>VI</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
CP05	Administração Local	und	0,492

### 3 – VALOR DO CONTRATO

O valor do contrato a preços iniciais é de **R\$ 23.936.073,88 ( Vinte e Três Milhões novecentos e trinta e seis mil setenta e três reais e oitenta e oito centavos).**

Até a presente data de **18/02/2021** foram executados 42,15% (**QUARENTA E DOIS VÍRGULA QUINZE**) do Contrato e os serviços estão sendo executados com eficiência técnico-profissional compatível com as necessidades dos serviços, observando-se os respectivos prazos contratuais e o perfeito atendimento as posturas e normas técnicas e instruções de serviços do DNIT.



Autenticidade: 72787-D2E97-B4C7F-27145-C891B  
CAT nº: 000020234  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W003379

Páginas: 4/6





#### 4 – VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

O valor total acumulado dos serviços realizados relativos a este Contrato, a preços iniciais, referidos ao mês de **Dezembro/2020**, foi de **R\$ 10.089.700,98 (Dez milhões, oitenta e nove mil, setecentos reais e noventa e oito centavos.)**

**ANDRÉ LIMA DOS SANTOS**

Analista em Infraestrutura de Transportes

Superintendente Regional DNIT/RO

*(assinado eletronicamente)*



Autenticidade: 72787-D2E97-B4C7F-27145-C891B  
CAT nº: 000020234  
www.crea-ro.org.br/autenticidade Selo: W003380



Documento assinado eletronicamente por **André Lima dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Rondônia**, em 19/02/2021, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7548842** e o código CRC **D361CD5D**.

Referência: Processo nº 50622.000267/2021-91

SEI nº 7548842



MINISTÉRIO DA  
INFRAESTRUTURA



Rua Benjamin Constant, nº 1015  
CEP 76.801-119  
Porto Velho/RO | (69) 3218-1100

Páginas: 5/6





**Atestado registrado mediante vinculação à(s) ART(s) N°:**  
**8500020720 e 8500023029.**  
**CAT n° 00020234**

**RESSALVA**

Restrição aos itens no atestado:

"Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo."

25/02/2021.



Autenticidade: 72787-D2E97-B4C7F-27145-C891B  
CAT n°: 000020234  
www.crea-ro.org.br/autenticidade  
Selo: W003381

Páginas: 6/6







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020250002120**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS** RNP: **0718033019** Registro: **26879/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020250110958**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/04/2025** .. Baixada em: **16/06/2025**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **SOMNIUM LTDA -.. Registro CREA-GO: 39274**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES**.....

CPF/CNPJ: **01.756.741/0001-60**

Avenida Avenida Aureliano

Caetano Machado

Número: S/n....

Bairro: Centro.....

CEP: 75440-000

Quadra: 01..... Lote: 01.....

Complemento: .....

Cidade: **Brazabran**.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (62....)3529-1363...

Contrato: **ATA DE REGIST. DE PREÇOS 08/25**

Celebrado em: **10/02/2025**

Valor R\$: **62.322,45**.....

Vinculada à ART: .....

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida Avenida Aureliano Caetano Machado**

Número: S/n....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75440-000**.....

Quadra: 01..... Lote: 01.....

Complemento: .....

Cidade: **Brazabran**.....-GO

Data de Início: **10/02/2025**

Previsão término: **31/03/2025**

Coordenadas Geográficas: **-16.404938,-49.3754694**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: .....

Proprietário(a): **MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES**.....

CPF/CNPJ: **01.756.741/0001-60**

E-Mail: .....

Fone: (62....) 3529-1363

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 177,05 METROS CUBICOS;**

#### Observações

O PRESENTE CONTRATO 08/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, TRATA-SE DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS COM APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA - PMF COM ÁREA TOTAL DE IMPRIMAÇÃO 4.952,52M² E 177,05 M³ DE MASSA ASFALTICA APLICADA, TENDO INÍCIO EM 10/02/2025 E TÉRMINO EM 31/03/2025 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS "EXCETO FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA"

#### Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/02/2025 até 31/03/2025.

#### RESSALVAS:

**DECLARAMOS QUE A EMPRESA CONTRATADA NÃO ESTAVA REGISTRADA NO CONSELHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;>**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25016465 a 25016467, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020250002120**

**Data: 17/06/2025 Hora: 11:12:00**

**Código de Controle: VGMTKZX**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo**  
**61364/2025**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)





**ATESTADO TÉCNICO**  
**SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS**

Atestamos para fins de comprovação da capacidade técnica, que a empresa **SOMNIUM LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, situada em Brasília, Distrito Federal, no Setor SIG Quadra 01, S/n, Lote 05 entrada B, Sala 123, Edifício Capital Financial Center Zona Industrial – Brasília/DF CEP: 70.610-410, inscrita no CNPJ sob o nº 37.737.279/0001-09 neste ato representada por seu sócio o Sr. **PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS**, brasileiro, Engenheiro Civil, nascido em 04/12/1987, portador de identidade nº 2697566 expedida pelo SSP/DF, e do CPF 023.769.601-00, residente e domiciliado na Quadra QN 408, Conjunto E, Lote 01, Apt. 703, Samambaia Norte (Samambaia), Brasília/DF, CEP 72.318-580, executou a contento para o **MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES** pessoa jurídica de direito público, situada na Avenida Aureliano Caetano Machado, S/N, bairro Centro, Brazabrantess – GO CEP: 75.440.000, inscrito no CNPJ sob o nº 01.756.741/0001-60 realizada até a 3ª Medição de Obras, perfazendo um total financeiro de R\$ 61.091,92 (Sessenta e Um Mil, Noventa e um Reais e Noventa e Dois Centavos) e um percentual 98,03% (Noventa e Oito, virgula Zero Três) por cento, conforme tabela serviços discriminados a seguir:

**DADOS DA OBRA OU SERVIÇO**

**CONTRATO:** ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –ARP n.º08/2025

**VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 62.332,45 (Sessenta e Dois Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

**VALOR EXECUTADO:** R\$ 61.091,92 (Sessenta e Um Mil, Noventa e um Reais e Noventa e Dois Centavos)

**OBJETO DO CONTRATO:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS COM MASSA ASFÁLTICA PMF NA ZONA URBANA DE BRAZABRANTES E POVOADO DE DEUSLÂNDIA."

**EMPRESA CONTRATADA:**

**SOMNIUM LTDA**

**CNPJ:** 37.737.279/0001-09

**ENDEREÇO:** Brasília, Distrito Federal, no Setor SIG Quadra 01, S/n, Lote 05 entrada B, Sala 123, Edifício Capital Financial Center Zona Industrial – Brasília/DF CEP: 70.610-410.

**CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:**

**MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES**

**CNPJ:** 01.756.741/0001-60

**ENDEREÇO:** Avenida Aureliano Caetano Machado, S/N, bairro Centro, Brazabrantess – GO CEP: 75.440.000.

**PERÍODO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:**

21/01/2025 a 21/01/2026

**PERÍODO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO:**

10/02/2025 a 31/03/2025





ENDEREÇO DA OBRA/LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
ITEM	LOCAL	ENDEREÇO	Área/m2
01	MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES/GO	ZONA URBANA DE BRAZABRANTES E POVOADO DE DEUSLÂNDIA	4.952,52
		ÁREA TOTAL m²	4.952,52

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CONTRATAÇÃO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS COM MASSA ASFÁLTICA PMF NA ZONA URBANA DE BRAZABRANTES E POVOADO DE DEUSLÂNDIA ILITAÇÃO DA AV. ANTÔNIO JOSÉ QUINAN, GO-330 – MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS, NESTE ESTADO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRAS	M2	2,40
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL	H	24,00
3.	TAPA BURACO COM MASSA ASFÁLTICA - PMF		
3.1	IMPRIMAÇÃO	M2	4.952,52
3.2	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO PROFUNDO COM APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (EXCETO FORNECIMENTO)	M3	12,38
3.3	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (EXCETO FORNECIMENTO)	M3	164,67



<b>RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S):</b>
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS CREA 26879/D-DF Engenheiro Civil
NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução – Responsável Técnico
ART: 1020250110958. (PRINCIPAL)
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 10/02/2025 a 31/03/2025
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Execução – Responsável Técnico

Outras informações:

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro Civil, responsável técnico.
- Durante a execução dos serviços foram executados a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho realizado.
- Informamos que os serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los quanto a qualidade na execução dos serviços.

Brazabrantess/GO, 05 de maio de 2025.

MARCIO  
ANTONIO  
MACHADO:21075  
247187

Assinado de forma digital  
por MARCIO ANTONIO  
MACHADO:21075247187  
Dados: 2025.06.09  
14:33:46 -03'00'

MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES/GO  
CNPJ nº 01.756.741/0001-60  
MÁRCIO ANTÔNIO MACHADO  
PREFEITO

MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE  
Eng.º CIVIL – CREA: 8142/D-GO  
FISCAL – EXECUTOR DO CONTRATO

MARCOS TADEU  
FERREIRA  
ANDRADE:5858908  
2172

Assinado de forma digital por  
MARCOS TADEU FERREIRA  
ANDRADE:58589082172  
Dados: 2025.06.09 11:09:40  
-03'00'





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS** RNP: **0718033019** Registro: **26879/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720240058880** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 03/07/2024 Baixada em:  
Forma de registro: Substituição à 0720240058880 Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: 16111 - SOMNIUM LTDA  
Contratante: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL CPF/CNPJ: 07723027000151  
SCS Quadra 1 Bloco G Lote 30 Número: S/N Bairro: Asa Sul CEP: 70309900  
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Loja 3  
E-Mail: STARLEYMAXPRADO@GMAIL.COM Fone: (61) 981517571  
Contrato: Celebrado em: 01/09/2023 Valor R\$: 5090797.41  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado Vinculada a ART: 0720240058880  
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável  
Endereço da Obra/Serviço: Quadra 1 Conjunto 8 Número: S/N  
Bairro: São Bartolomeu (São Sebastião) CEP: 71697015  
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: LOTEAMENTO INDUSTRIAL BORA DO MANSO, LOTE 05 CASAS 1 A 27- PROXIMO AO ULTRABOX  
Data de Início: --- Conclusão efetiva: --- Coordenadas Geográficas: -  
15.897979786720546, -  
47.76890288229042  
Finalidade: Residencial Código/Obra pública:  
Proprietário(a): ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL CPF/CNPJ: 07723027000151  
E-Mail: STARLEYMAXPRADO@GMAIL.COM Fone: (61) 981517571  
Execução Execução de obra Construção Civil Edificações de edificação de alvenaria 1971.1111 metros quadrados  
Execução Execução de obra Agrimensura Locação de Obras Cíveis de locação topográfica de obras cíveis 2250.0000 metros quadrados  
Execução Execução de obra Estruturas Fundações de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco 607.5000 metro  
Execução Execução de obra Estruturas Estruturas Metálicas de estrutura metálica para edificação 7264.0800 quilograma  
Execução Execução de obra Estruturas Pré-Moldados e Pré-Fabricados de lajes pré-fabricadas 329.4000 metros quadrados  
Execução Execução de obra Construção Civil Materiais de Construção Civil de impermeabilização aplicada à construção civil 1280.6100 metros quadrados

#### Observações

CONSTRUÇÃO DE 27 UNIDADES HABITACIONAIS - PAREDE DE ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMIO, FORRO PVC E LAJE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO - DF

Número da ART: **0720240058884** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 03/07/2024 Baixada em:  
Forma de registro: Substituição à 0720240058884 Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: 16111 - SOMNIUM LTDA  
Contratante: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL CPF/CNPJ: 07723027000151  
SCS Quadra 1 Bloco G Lote 30 Número: S/N Bairro: Asa Sul CEP: 70309900  
Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Loja 3  
E-Mail: STARLEYMAXPRADO@GMAIL.COM Fone: (61) 981517571  
Contrato: Celebrado em: 01/09/2023 Valor R\$: 5090797.41  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado Vinculada a ART: 0720240058884  
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável  
Endereço da Obra/Serviço: Quadra 1 Conjunto 8 Número: S/N  
Bairro: São Bartolomeu (São Sebastião) CEP: 71697015

Cidade: Brasília UF: DF	Complemento: LOTEAMENTO INDUSTRIAL BORA DO MANSO, LOTE 05 CASAS 1 A 27- PROXIMO AO ULTRABOX		
Data de Início: ---	Conclusão efetiva: ---	Coordenadas Geográficas:	-
		15.897979786720546,	-
		47.76890288229042	
Finalidade: Residencial Código/Obra pública:			
Proprietário(a): ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL CPF/CNPJ: 07723027000151			
E-Mail: STARLEYMAXPRADO@GMAIL.COM		Fone: (61) 981517571	
Execução Execução de obra Construção Civil Edificações de edificação de alvenaria 1971.1111 metros quadrados			
Execução Execução de obra Agrimensura Locação de Obras Civas de locação topográfica de obras civis 2250.0000 metros quadrados			
Execução Execução de obra Estruturas Fundações de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco 607.5000 metro			
Execução Execução de obra Estruturas Estruturas Metálicas de estrutura metálica para edificação 7264.0800 quilograma			
Execução Execução de obra Estruturas Pré-Moldados e Pré-Fabricados de lajes pré-fabricadas 329.4000 metros quadrados			
Execução Execução de obra Construção Civil Materiais de Construção Civil de impermeabilização aplicada à construção civil 1280.6100 metros quadrados			
<b>Observações</b>			
A PRESENTE ART TRATA-SE DA REALIZAÇÃO DO 1º TERMO DE ADITIVO A ART ORIGINAL N.º 0720240046593 - PRORROGANDO - SE POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS , FINDANDO EM 02/06/2024 CONFORME TERMO ADITIVO			

**CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA AD REFERENDUM PELA COORDENADORA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, MINAS E GEOLOGIA - CEECMG, EM 05/07/2024, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.818.207293/2024. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NAS ARTS NºS 0720240058880 E 0720240058884 E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/04/2024 E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.**

**CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 29729 a 29741, o atestado contendo 13 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.**

**Certidão de Acervo Técnico nº 0720240002580**  
**Data: 05/07/2024 Hora: 10:54:53**  
**Código de Controle: X5Y5R6K3K4**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.  
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF ([www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)).  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**ATESTADO TÉCNICO****SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA**

Atestamos para fins de comprovação da capacidade técnica, que a empresa **SOMNIUM LTDA**, com sede a estabelecida no Setor SMA Conjunto B, Número 19, Gama, Brasília/DF, CEP: 72.429-010, inscrita na JUCISDF - Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 5380331996-1 e no CNPJ sob nº. 37.737.279/0001-09 neste ato representada por seu sócio o **Sr. PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS**, brasileiro, Engenheiro Civil, nascido em 04/12/1987, portador de identidade nº 04141674557 expedida pelo Detran/DF, e do CPF 023.769.601-00, residente e domiciliado na Quadra QN 408, Conjunto E, Lote 01, Apt. 703, Samambaia Norte (Samambaia), Brasília/DF, CEP 72.318-580, estar executando a contento os serviços discriminados a seguir:

**DADOS DA OBRA OU SERVIÇO**

**CONTRATO:** S/n - ASSMPC e SOMNIUM

**VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 5.090.797,41 (Cinco Milhões e Noventa Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos).

**VALOR EXECUTADO:** R\$ 1.294.836,35 (Um Milhão Duzentos e Noventa e Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Seis reais e Trinta e Cinco centavos).

**OBJETO DO CONTRATO:** Construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais unifamiliares, localizadas na região administrativa de São Sebastião, Distrito Federal, na modalidade de preço global, conforme documentos já fornecidos pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE por meio dos anexos carreados junto à Proposta Comercial de Preços n.º 012/2023, notadamente Projeto Executivo, Anexo I – Memorial Descritivo, Anexo II – Planilha Orçamentária de Preços e Anexo III – Cronograma físico-financeiro.

**EMPRESA CONTRATADA:**

SOMMIUM LTDA

CNPJ: 37.737.279/0001-09

ENDEREÇO: Setor SMA Conjunto B, Número 19, Gama, Brasília/DF, CEP: 72.429-010.

**CONTRATANTE DOS SERVIÇOS e PROPRIETÁRIO DO EMPREENDIMENTO**

ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL - ASSMPC

**ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL (ASSMPC)**

CNPJ: 07.723.027/0001-51

Q 01, BL G, L 03, A, Setor SCS, Asa Sul

CEP 70.309-900 – Brasília/DF



CAT nº: 0720240002580

Selo: 07-29729

Página: 1



CNPJ: 07.723.027/0001-51

ENDEREÇO: Setor Comercial Sul – SCS, Quadra 01, Bloco G, SN, Loja 03, Parte A, Térreo e  
Subsolo, Asa Sul, Brasília.

**PERÍODO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:**

DE 01/09/2023 a 02/06/2024

**PERÍODO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO:**

DE 01/09/2023 a 30/04/2024

ENDEREÇO DA OBRA/LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
ITEM	LOCAL	ENDEREÇO	Área/m2
01	Região administrativa de São Sebastião, Distrito Federal	LOTEAMENTO INDUSTRIAL BORA DO MANSO, LOTE 05 CASAS 1 A 27 - SÃO SEBASTIÃO/DF. CEP.: 71.697-405 - PROXIMO AO ULTRABOX SUPERMERCADO	6.000,00
		ÁREA TOTAL m <sup>2</sup>	6.000,00

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CONTRATAÇÃO**

Construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais unifamiliares, localizadas na região administrativa de São Sebastião, Distrito Federal.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES
2	CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	12,00
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2	6,00

**ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL (ASSMPC)**

CNPJ: 07.723.027/0001-51

Q 01, BL G, L 03, A, Setor SCS, Asa Sul

CEP 70.309-900 – Brasília/DF





	AF_04/2016		
2.3	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	1,20
2.4	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FOM MEDIDOR	UN	1,00
2.5	LIGAÇÃO PROVISORIA PARA ÁGUA EM OBRA, INCLUSIVE PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO SANITÁRIA, (INSTALAÇÃO MÍNIMA)	UN	1,00
2.6	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00
2.7	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00
2.8	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	50,88
<b>3</b>	<b>CUSTO HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		
3.1	CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW	CHP	13,20
3.2	CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW	CHP	13,20
<b>4</b>	<b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>		
4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO/SEGURANÇA	UND	10,00
<b>5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
5.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ORIGEM: 74209/1 M/SINAPI-JUN/2019.	M2	6,75
<b>6</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>		
6.1	LIMPEZA MECÂNICA DO TERRENO	M2	6.000,00
<b>7</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
7.1	ATERRO APILOADO C/ CARRINHO DE MÃO (ENTRE BALDRAMES)	M3	131,67
7.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA ATÉ 0,50M	M3	58,20

7.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALAS	M2	129,33
<b>8</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		
8.1	EXECUÇÃO DE GABARITO (SARRAFO 10CM) U= 2 VEZES	M2	2.250,00
<b>9</b>	<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS</b>		
9.1	ARAME RECOZIDO N° 18	KG	60,00
9.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 4.2MM - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.235,28
9.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 8,00MM - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	6.087,30
9.4	ARMAÇÃO TRELIÇADA TG-8	M	337,50
9.5	CONCRETO USINADO FCK= 25MPA, INCLUINDO LANÇAMENTO / APLICACÃO / ADENSAMENTO	M3	142,25
9.6	ESTACA ESCAVADA MANUALMENTE, DIÂMETRO 25CM COM 1,50M DE PROFUNDIDADE	M	337,50
9.7	FORMA DE TÁBUA / PILAR U= 3 VEZES	M2	308,85
9.8	FORMA DE TÁBUA CINTA BALDRAME U= 3 VEZES	M2	237,11
9.9	FORMA DE TÁBUA VIGAS SUPERIORES U= 3 VEZES	M2	316,30
9.10	LAJE PRÉ MOLDADA	M2	183,00
9.11	LASTRO DE BRITA	M3	7,11
9.12	PREGO 17X27	KG	45,00
9.13	VERGAS E CONTRAVERGAS PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO 15MPA - 10X10CM	M3	3,71
<b>10</b>	<b>PAREDES/PAINEIS</b>		
10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS : (19 X 19 X 09 )	M2	1.095,00
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES</b>		
11.1	CHAPISCO EMBOÇO E REBOCO EXTERNO	M2	1.742,50
11.2	CHAPISCO EMBOÇO E REBOCO INTERNO	M2	1.764,00
11.3	FILETE EM GRANITO OCRE ITABIRA 0,05 X 1,45M	M2	0,73
11.4	FORRO EM GESSO COLA APLICADO MANUALMENTE	M2	78,50



11.5	FORRO PVC LISO BRANCO	M2	730,00
11.6	PEITORIL EM GRANITO OCRE ITABIRA 0,15 X 1,04	M2	6,24
11.7	PEITORIL EM GRANITO OCRE ITABIRA 0,18 X 1,04	M2	1,87
11.8	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE - PEI IV	M2	340,00
11.9	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO - PEI IV	M2	814,00
<b>12</b>	<b>ESCORAMENTO</b>		
12.1	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO	M2	122,00
<b>13</b>	<b>PINTURAS</b>		
13.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA ( DUAS DEMÃOS)	M2	1.168,00
13.2	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO EM PORTAS E PORTAIS	M2	32,00
13.3	PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO / TINTA DE FUNDO PAREDES EXTERNAS	M2	1.234,00
13.4	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.234,00
13.5	PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS ( DUAS DEMÃOS )	M2	1.168,00
<b>14</b>	<b>PISOS</b>		
14.1	CONTRA PISO EM CONCRETO USINADO FCK= 25MPA	M2	1.221,00
14.2	SOLEIRA EM GRANITO OCRE ITABIRA 0,80 X 0,12M	M2	0,96
14.3	SOLEIRA EM GRANITO OCRE ITABIRA 0,80 X 0,14M	M2	2,24
<b>15</b>	<b>ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS</b>		
15.1	BASCULANTE 0,60 X 0,40 COM GRADE QUADRADA POPULAR (BANHEIRO)	UN	10,00
15.2	JANELA DUAS FOLHAS SEM GRADE 1,00 X 1,00 VIDRO LISO NATURAL	UN	50,00
15.3	PORTA ALÇAPÃO 0,65 X 0,70 ( CAIXA D'ÁGUA )	UN	10,00
15.4	PORTA PADRÃO MOGNO PORTAL METÁLICO 0,80 X 2,10 ( PARTE INTERNA)	UN	40,00
15.5	PORTA VENEZIANA MISTA COM GRADE QUADRADA E VIDRO	UN	10,00

	CANELADO 0,80 X 2,10 ( PORTA ENTRADA)		
15.6	PORTA VEZIANA 0,80 X 2,10 ( PORTA COZINHA / ÁREA DE SERVIÇO )	UN	10,00
15.7	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSÕES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1,00
15.8	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1,00
<b>16</b>	<b>COBERTURA</b>		
16.1	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM CABECEIRA E BOCAL INSTALADAS	UN	155,00
16.2	GRAMPO JOTINHA PARA TELHA	UN	500,00
16.3	PERFIL U ENRIJECIDO #14 CHAPA COM 6M	KG	4.305,60
16.4	TELHA DE FIBROCIMENTO ESPESSURA 5CM	M2	731,39
<b>17</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS</b>		
17.1	ADAPTADOR FLANGE 25MM	UN	20,00
17.2	ADAPTADOR FLANGE 40MM	UN	10,00
17.3	ADAPTADOR LUVA 25MM - 3/4 LR	UN	30,00
17.4	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 25MM	UN	50,00
17.5	ANEL DE VEDAÇÃO SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	UN	10,00
17.6	BUCHA SOLDÁVEL REDUÇÃO LONGA 40MM - 25MM	UN	10,00
17.7	CURVA 45° LONGA 100MM	UN	10,00
17.8	CURVA 90° CURTA 100MM	UN	40,00
17.9	CURVA 90° CURTA 40MM	UN	30,00
17.10	CURVA 90° SOLDÁVEL 25MM	UN	160,00
17.11	CURVA 90° SOLDÁVEL 40MM	UN	40,00
17.12	JOELHO 45° 100MM	UN	30,00
17.13	JOELHO 45° 40MM	UN	30,00
17.14	JOELHO 45° 40MM	UN	20,00
17.15	JOELHO 45° 50MM	UN	40,00



17.16	JOELHO 45° 50MM	UN	10,00
17.17	JOELHO 90° 50MM	UN	10,00
17.18	JOELHO 90° 50MM	UN	60,00
17.19	JOELHO 90° COM ANEL DE VEDAÇÃO 40MM - 1.1/2"	UN	20,00
17.20	JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM - 1/2	UN	80,00
17.21	JUNÇÃO INVERTIDA 100MM X 50MM	UN	10,00
17.22	JUNÇÃO SIMPLES 100MM X 100MM	UN	10,00
17.23	JUNÇÃO SIMPLES 50MM X 50MM	UN	10,00
17.24	JUNÇÃO SIMPLES 50MM X 50MM	UN	10,00
17.25	LUVA SIMPLES 50MM	UN	10,00
17.26	TAMPÃO T33 PVC RÍGIDO	UN	20,00
17.27	TÊ 90° SODÁVEL 25MM	UN	60,00
17.28	TÊ 90° SODÁVEL 40MM	UN	10,00
17.29	TÊ DE REDUÇÃO 90° SODÁVEL 40MM - 25MM	UN	20,00
17.30	TÊ SANITÁRIO 50MM X 50MM	UN	10,00
17.31	TÊ SANITÁRIO 50MM X 50MM	UN	10,00
17.32	TÊ SANITÁRIO 75MM X 50MM	UN	10,00
17.33	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM - 1/2	UN	20,00
17.34	TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA	UN	10,00
17.35	TUBO PVC 100MM BARRA COM 6M	UN	50,00
17.36	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6M	UN	20,00
17.37	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6M	UN	20,00
17.38	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6M	UN	20,00
17.39	TUBO PVC 75MM BARRA COM 6M	UN	10,00
17.40	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM BARRA COM 6M	UN	30,00
17.41	TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM BARRA COM 6M	UN	20,00
<b>18</b>	<b>DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/POÇOS DE VISITA E CAIXAS</b>		
18.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FOSSA E SUMIDOURO	M	120,00

18.2	MANILHA PRÉ MOLDADA H = 0,5M, D = 1M COM TAMPA, INCLUIDO INSTALAÇÃO	M	120,00
<b>19</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS</b>		
19.1	ADESIVO PLÁSTICO PVC 175G	UN	30,00
19.2	CAIXA D'ÁGUA 1000L DE POLIETILENO	UN	10,00
19.3	CAIXA DE GORDURA 250 X 230 X 75	UN	10,00
19.4	CAIXA DE SABÃO REDONDA 250 X 150 X 50	UN	10,00
19.5	CAIXA SIFONADA 100 X 150 X50	UN	10,00
19.6	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X50	UN	10,00
19.7	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40CM 1/2'	UN	30,00
19.8	ENGATE PVC FLEXÍVEL 1/2' 40CM	UN	30,00
19.9	FITA VEDA ROSCA	UN	30,00
19.10	LAVATÓRIO SUSPENSO DE LOUÇA BRANCO	UN	10,00
19.11	MÃO FRANCESA 0,50 X 0,40M METÁLICA BRANCO	UN	40,00
19.12	NIPLE PLUG PVC 1/2'	UN	30,00
19.13	NIPLE PLUG PVC 1/2"	UN	30,00
19.14	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO	UN	40,00
19.15	PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA S10	UN	120,00
19.16	PIA DE MÁRMORE SINTÉTICO BRANCO 1,20 X 0,50M	UN	10,00
19.17	REGISTRO DE ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL PVC 25MM	UN	10,00
19.18	REGISTRO DE ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL PVC 40MM	UN	20,00
19.19	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO METÁLICO 3/4'	UN	30,00
19.20	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO METÁLICO 3/4'	UN	10,00
19.21	SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL	UN	30,00
19.22	SIFÃO FLXÍVEL UNIVERSAL	UN	30,00
19.23	TANQUE DE FIBRA BATEDOR BRANCO	UN	10,00
19.24	TORNEIRA METÁLICA DE SOBREPOR LAVATÓRIO	UN	10,00
19.25	TORNEIRA METÁLICA JARDIM	UN	10,00
19.26	TORNEIRA METÁLICA PARE TANQUE	UN	10,00




19.27	TORNEIRA METÁLICA PAREDE PIA COZINHA	UN	10,00
19.28	VÁLVULA LAVATÓRIO / TANQUE	UN	30,00
19.29	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO METÁLICA LONGA	UN	30,00
19.30	VASO SANITÁRIO COM BACIA ACOPLADA	UN	10,00
<b>20</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>		
<b>20.1</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL</b>		
20.1.1	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UNID	1.000,00
20.1.2	CABO FLEXÍVEL 1,5MM CINZA	M	1.000,00
20.1.3	CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL	M	2.000,00
20.1.4	CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO	M	2.000,00
20.1.5	CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE	M	2.000,00
20.1.6	CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERMELHO	M	1.000,00
20.1.7	CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL	M	180,00
20.1.8	CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO	M	180,00
20.1.9	CABO FLEXÍVEL 6,0MM VERDE	M	180,00
20.1.10	CABO FLEXÍVEL SINTENAX 10MM AZUL	M	200,00
20.1.11	CABO FLEXÍVEL SINTENAX 10MM PRETO	M	200,00
20.1.12	CABO FLEXÍVEL SINTENAX 10MM VERDE	M	200,00
20.1.13	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 250X250X500MM	UND	10,00
20.1.14	CAIXA PVC QUADRADA 4 X 4	UND	10,00
20.1.15	CAIXA PVC RETANGULAR 4 X 2 X 2	UND	370,00
20.1.16	CAIXA SEXTAVADA 3 X 3 ( LUMINÁRIA LAJE )	UND	30,00
20.1.17	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A 3 KA	UND	10,00
20.1.18	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A 3 KA	UND	40,00
20.1.19	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A 3 KA	UND	10,00
20.1.20	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A 3 KA	UND	10,00
20.1.21	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 1" (UMA POLEGADA)	M	200,00
20.1.22	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -	M	1.300,00

	DIAM. 25MM		
20.1.23	FITA ISOLANTE (ROLO 20M)	UND	30,00
20.1.24	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO (ROLO 20M)	UND	10,00
20.1.25	LUVA CONDUÍTE PRESSÃO 3/4	UNID	500,00
20.1.26	PADRÃO COMPLETO COM CAIXA MONOFÁSICO H= 7 METROS	UND	10,00
20.1.27	PLACA 4 X 2 C/ 1 FURO	UND	10,00
20.1.28	PLACA 4 X 2 CEGA C/ SUPORTE	UND	30,00
20.1.29	PLACA 4 X 4 CEGA C/ SUPORTE	UND	10,00
20.1.30	QUADRO ELÉTRICO PVC P/ 8 DISJUNTORES	UND	10,00
20.1.31	TERMINAL TIPO PINO 2,5MM	UND	60,00
20.1.32	TERMINAL TIPO PINO 6MM	UND	30,00
20.1.33	TOMADA 2P + T 10A C/P BR	UND	120,00
20.1.34	TOMADA 2P + T 20A C/P BR	UND	30,00
20.1.35	TOMADA DUPLA 2P + T 10A C/P BR	UND	90,00
20.1.36	TOMADA DUPLA 2P + T 20A C/P BR	UND	40,00
<b>20.2</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
20.2.1	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR	UN	90,00
20.2.2	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO 16A C/P BR	UND	20,00
20.2.3	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO C/ 2 TOMADA 2P + T 10A C/P	UND	10,00
20.2.4	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO C/ 2 TOMADA 2P + T 20A C/P	UND	10,00
20.2.5	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO C/ TOMADA 2P + T 10A C/P	UND	30,00
20.2.6	INTERRUPTOR 2 SEÇÃO 16A C/P BR	UND	10,00
<b>20.3</b>	<b>SPDA</b>		
20.3.1	HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE	UND	10,00
20.3.2	ROLDANA ISOLADORA 600V	UND	10,00
<b>20.4</b>	<b>LIGAÇÕES PREDIAIS / ENERGIA / TELEFONE</b>		
20.4.1	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	800,00
20.4.2	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6	M	800,00
20.4.3	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR	UND	800,00



20.4.4	TOMADA DE REDE RJ45	UND	10,00
20.4.5	TOMADA PARA TELEFONE RJ11	UND	10,00
<b>21</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS</b>		
<b>21.1</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS - TELHADO</b>		
21.1.1	APLICAÇÃO DE PRIMER EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	30,00
21.1.2	MANTA ASFÁLTICA 3MM ALUMINIZADA ROLO 1M X 10M	M2	200,00
21.1.3	MANTA ASFÁLTICA 3MM ROLO 1M X 10M	M2	200,00
<b>21.2</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS - BASE</b>		
21.2.1	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA (NEUTROL)	M2	711,45
<b>22</b>	<b>TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS</b>		
22.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M3	180,00
22.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	TXKM	8.100,00
22.3	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	TXKM	6.828,00
<b>23</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
23.1	ADAIME METÁLICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MÊS)	M2	40,00
23.2	ALMOXARIFE (OBRAS CIVIS)	H	192,00
23.3	ENCARREGADO (OBRAS CIVIS)	H	192,00
23.4	ENGENHEIRO (OBRAS CIVIS)	H	192,00

Brasília-DF, 19 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 **STARLEY MAX DO PRADO**  
 Data: 21/06/2024 10:48:30-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


**STARLEYMAX DO PRADO**  
 Cargo/Função: **Diretor Presidente**

Associação dos Mutuários do Planalto Central – ASSMPC

**ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL (ASSMPC)**  
 CNPJ: 07.723.027/0001-51  
 Q 01, BL G, L 03, A, Setor SCS, Asa Sul  
 CEP 70.309-900 – Brasília/DF



CAT n°: 0720240002580  
 Selo: 07-29739  
 Página: 11





**RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S):**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

**IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

**Paulo Henrique Paiva Moraes**

CREA 26897/D-DF

Engenheiro Civil

**NÍVEL DE ATUAÇÃO:** Execução.

**ART's Principal :** 0720240046593

**ART's 1º Termo de Aditivo :** 0720240046885

**PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS:** 01/09/2023 a 30/04/2024


**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:** Execução – Responsável Técnico



Outras informações:

- Todos os trabalhos realizados foram executados por Engenheiro Civil, responsável técnico.
- Durante a execução dos serviços foram executados a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho realizado.
- Informamos que os serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los quanto a qualidade na execução dos serviços.

Brasília-DF, 19 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 **STARLEY MAX DO PRADO**  
Data: 21/06/2024 10:40:41 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**STARLEYMAX DO PRADO**

Cargo/Função: **Diretor Presidente**

Associação dos Mutuários do Planalto Central – ASSMPC

CNPJ nº 07.723.027/0001-51

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando a recomposição do pavimento asfáltico e adequações de acessibilidade no estacionamento e acesso de pedestres ao Anexo I do Senado Federal.

Pregão Eletrônico nº 90079/2025

Indicamos abaixo o Técnico e/ou Equipe Técnica com o que nos comprometemos a realizar projeto e ou orçamento e/ou obra, objeto da licitação.

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, junto à NOVACAP, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos para serem, responsáveis técnicos pela obra, e declaramos ainda que tal indicação está em consonância com as Resoluções nºs. 1.010, de 22/08/2005, 1.121, de 13/12/2019 e 1.137 /de 31/03/2023 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Leis nºs 5.194 de 24/12/66 e 6.496 de 07.12.77:

#### 1. COORDENAÇÃO

Nome: **Gustavo Alves Soares**  
Especialidade: **Engenheiro Civil**  
CPF: **047.471.446-25**  
CREA/CAU nº: **88229 / D - MG**  
Data de registro: **21/11/2011**

#### 2. SUPERVISÃO

Nome: **Gustavo Alves Soares**  
Especialidade: **Engenheiro Civil**  
CPF: **047.471.446-25**  
CREA/CAU nº: **88229 / D - MG**  
Data de registro: **21/11/2011**

#### 3. EXECUTOR

Nome: **Paulo Henrique Paiva Moraes**  
Especialidade: **Engenheiro Civil**  
CPF: **023.769.601-00**  
CREA/CAU nº: **26879 / D - DF**  
Data de registro: **23/10/2018**

#### 4. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: **Paulo Henrique Paiva Moraes**  
Especialidade: **Engenheiro Civil**  
CPF: **023.769.601-00**  
CREA/CAU nº: **26879 / D - DF**  
Data de registro: **23/10/2018**

(61) 99843-0292

[www.somniumincorp.com.br](http://www.somniumincorp.com.br)

[contato@somniumincorp.com.br](mailto:contato@somniumincorp.com.br)

SMA Conj. B Nº 19, Gama DF, CEP: 72429-010



## 5. EXECUTOR

Nome: **Pedro Henrique Moraes dos Santos**  
Especialidade: **Engenheiro Eletricista**  
CPF: **052.026.241/74**  
CREA/CAU nº: **30434 / D - DF**  
Data de registro: **10/02/2021**

## 6. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: **Pedro Henrique Moraes dos Santos**  
Especialidade: **Engenheiro Eletricista**  
CPF: **052.026.241/74**  
CREA/CAU nº: **30434 / D - DF**  
Data de registro: **10/02/2021**

Declaramos, outrossim, que o(s) Responsável(eis) técnico(s) indicado(s) faz(em) parte do quadro permanente da Empresa (funcionários ou sócios), comprovada essa condição por meio de cópia autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e previdência Social, Contrato de Prestação de Serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum ou qualquer documento revesti do de fé pública, para o empregado, ou do Contrato Social da Empresa, para o sócio ou proprietário, e que nenhum destes profissionais é responsável técnico de outra empresa em outra região, sem autorização do CREA/DF.

Os profissionais executores serão obrigatoriamente os Responsáveis Técnicos e o Coordenador e o Supervisor serão obrigatoriamente os Co-responsáveis Técnicos.

Brasília, 10 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente



**PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS**

Data: 07/07/2025 15:45:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Somnium Ltda**

**CNPJ: 37.737.279/0001-09**

**Paulo Henrique Paiva Moraes - CPF: 023.769.601-00**  
**Representante Legal**

(61) 99843-6292

[www.somniumincorp.com.br](http://www.somniumincorp.com.br)

[contato@somniumincorp.com.br](mailto:contato@somniumincorp.com.br)

SMA Conj. B Nº 19, Gama DF, CEP: 72429-010

ANEXO – 12

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando a recomposição do pavimento asfáltico e adequações de acessibilidade no estacionamento e acesso de pedestres ao Anexo I do Senado Federal.

Pregão Eletrônico nº 90079/2025

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital do Pregão Eletrônico nº 90079/2025, que eu, **Paulo Henrique Paiva Moraes** portador da carteira de identidade nº **2697566 SSP - DF** Responsável Técnico e Representante da Empresa, na qualidade de Engenheiro Civil, portador(a) do CPF nº **023.769.601-00**, responsável técnico ou representante da empresa **SOMNIUM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **37.737.279/0001-09**, estabelecida no(a) Setor SIG Quadra 01, S/n, Lote 05 entrada B, Sala 123, Edifício Capital Financial Center Zona Industrial – Brasília/DF CEP: 70.610-410 constante dos documentos de constituição da empresa, não considero necessário vistoriar o local, pois as informações constantes do Edital da licitação são suficientes para avaliar as condições e grau de dificuldade para a plena execução do serviço.

Brasília, 10 de julho de 2025.



Documento assinado digitalmente

**PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS**

Data: 07/07/2025 15:45:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Somnium Ltda**

**CNPJ: 37.737.279/0001-09**

**Paulo Henrique Paiva Moraes– CPF: 023.769.601-00**

**Representante Legal**

(61) 99843-6292

[www.somniumincorp.com.br](http://www.somniumincorp.com.br)

[contato@somniumincorp.com.br](mailto:contato@somniumincorp.com.br)

SMA Conj. B Nº 19, Gama DF, CEP: 72429-010