

## Suzana Martins Mendes

---

**De:** COPEL - Licitações  
**Enviado em:** sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 15:08  
**Para:** [licitacao@iridiasolucoes.com.br](mailto:licitacao@iridiasolucoes.com.br)  
**Cc:** Giuliano Macedo Arruda; SESIET - Serviço de Suporte à Infraestrutura e Estações de Trabalho  
**Assunto:** RES: RES: Pregão Eletrônico N° 90101/2025 - DUVIDAS

Prezado Lucas, boa tarde.

10 dias úteis contados da data do dia 18/12 se encerram no dia **07/01**.

Não há recesso coletivo no Senado Federal, de forma que todos os dias úteis do período foram considerados na contagem do novo prazo requerido. Foram descontados, entretanto, os dias em que não haverá expediente no órgão: 24 e 31/12.

Quanto à visita do dia 17/12, copio a equipe técnica para conhecimento e manifestação.

Atenciosamente,

**Suzana Martins Mendes**

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL



---

**De:** [licitacao@iridiasolucoes.com.br](mailto:licitacao@iridiasolucoes.com.br) <[licitacao@iridiasolucoes.com.br](mailto:licitacao@iridiasolucoes.com.br)>

**Enviada em:** sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 10:40

**Para:** COPEL - Licitações <[licita@senado.leg.br](mailto:licita@senado.leg.br)>

**Assunto:** Re: RES: Pregão Eletrônico N° 90101/2025 - DUVIDAS

Bom dia, gostaríamos da prorrogação pelo mesmo período de 10 dias úteis a contar do dia 18/12. Mas caso o Senado entre em recesso, gostaria de pedir que esses dias não entrassem na contagem, seria possível?

Podemos realizar a visita em loco no dia 17/12?

Atenciosamente,

Lucas Fernandes.

Em 2025-12-12 10:36, COPEL - Licitações escreveu:

Prezado Lucas, bom dia.

Agradeço por prestar os esclarecimentos necessários em tempo hábil para a análise que o caso requer.

Diante do exposto, quando você menciona "prorrogação pelo mesmo prazo" se refere à prorrogação por mais 10 dias úteis, contados da data inicialmente estipulada para apresentação das amostras, que seria dia **18/12**?

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

**Suzana Martins Mendes**

Pregoeira

Coordenação de Processamento Externo de Licitações

II Senado Federal | SADCON | COPEL

Telefone: +55 (61) 3303-3014



---

De: [licitacao@iridiasolucoes.com.br](mailto:licitacao@iridiasolucoes.com.br) <[licitacao@iridiasolucoes.com.br](mailto:licitacao@iridiasolucoes.com.br)>

Enviada em: sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 08:46

Para: COPEL - Licitações <[licita@senado.leg.br](mailto:licita@senado.leg.br)>

Assunto: Re: Pregão Eletrônico N° 90101/2025 - DUVIDAS

Prezados, bom dia.

Conforme conversado inicialmente referente a prorrogação de prazo do envio da Amostra, hoje isso se faz necessário devido ao prazo de entrega do Fabricante do equipamento e também pelo processo do serviço de automação do gabinete elevador.

Em relação ao computador, realizamos o pedido assim que fomos convocados a enviar a Amostra. De imediato o Fabricante nos informou que precisariam de um tempo para a parte de Engenharia da Fábrica pudesse realizar a configuração do equipamento e assim poderiam me passar um prazo. No fim do dia de ontem me retornaram com o prazo. Eles vão enviar o equipamento no dia 16/12 (terça-feira) e o transporte leva uma média de 2 a 3 dias úteis para entregar em Belo Horizonte. Após isso preciso de um tempo hábil para ir ao Senado Federal realizar a montagem e apresentação do equipamento.

Em anexo segue os prints dos e-mails trocados com o Fabricante.

Dessa forma, solicito a prorrogação pelo mesmo prazo, tendo em vista as paralizações e feriados de fim de ano.

Solicito, ainda, a possibilidade de uma visita em loco para 2 colaboradores da empresa no dia 17/12 (quarta-feira).

Atenciosamente,

**Lucas Fernandes**

Em 2025-12-04 14:02, [licitacao@iridiasolucoes.com.br](mailto:licitacao@iridiasolucoes.com.br) escreveu:

Prezada Pregoeira, boa tarde.

Agradecemos pela convocação para a apresentação das amostras.

Temos algumas dúvidas a serem esclarecidas:

Solicitamos, desde já, a prorrogação do prazo de entrega das amostras. Tal pedido se faz necessário em virtude do encerramento do ano, período em que os fornecedores costumam dilatar seus prazos de entrega, além da complexidade do serviço a ser realizado.

Solicitamos que o equipamento utilizado, em caso de aprovação, seja contabilizado no momento do pedido. Isso se deve ao elevado custo do material. Como o material permanecerá sob a responsabilidade do Senado até a chegada do restante, este deverá ser incluído no pedido futuro.

Solicitamos, ainda, o estabelecimento de um contato direto com a área técnica para que possamos alinhar a execução e o entendimento do projeto do Termo de Referência para a Amostra.

Atenciosamente,

**LUCAS FERNANDES**

**(31) 98833-3720**