



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000350069



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: RICARDO DINIZ ALMEIDA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A473030

Validade: Indefinida

Número do RRT: 4605179

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 05/05/2016

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: 5.0- ESTRUTURA. 5.16- LIMPEZA DE SUBSTRATO COM LAVAGEM A BASE DE SOLUÇÕES ÁCIDA EM PISOS OU PAREDES; 8.0- IMPERMEABILIZAÇÃO. 8.4- IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA ASFÁLTICA COM VÉU DE POLIÉSTER A QUENTE E=3MM; 11.0- REVESTIMENTOS. 11.1- AZULEJO (15X15CM), ÁSSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE; 11.3- CHAPISCO INTERNO/EXTERNO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, 1:3 E= 5MM; 11.4- EMBOÇO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA, E= 20MM; 11.13- REBOCO DESEMPENADO (PAULISTA-MASSA ÚNICA); 12.3- FORRO. 12.3.2- FORRO DE GESSO ACARTONADO (FGA) ATÉ 50M²; 17.0- PINTURA. 17.1- PINTURA LÁTEX PVA, SEM EMASSAMENTO; 17.3- PINTURA ESMALTE SINTÉTICO; 17.13- EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM 02 DEMÃOS, P/ PINTURA A ÓLEO; 17.14- LIXAMENTO MANUAL PARA PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO; 17.15- LIXAMENTO DE ESQUADRIAS METÁLICAS; 19.0- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEC. E INFORMÁTICA. 19.15- LÂMINA FLUORESCENTE COM REATOR- 2X32W- MODELO TBS-R912- C5RE; 19.26- READEQUAÇÃO DE CÍRCULOS ELÉTRICOS; 20.0- INSTALAÇÕES DE ÁGUA. 20.35- VÁLVULA DE DESCARGA-SUBSTITUIÇÃO; 29.0- DIVERSOS. 29.1- RETIRADA DE BERÇO DE ALÇA DE TAMPÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPÃO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO PARA ÁGUA PLUVIAL; 29.2- CONFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL 1,00X1,00X1,00M; 29.3- CONFECÇÃO DE TAMPÃO EM CONCRETO COM FERRAGENS 0,80X0,40M; 29.4- RETIRADA DE GRELHAS E LIMPEZA DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL, COM RETIRADA DE MOBILIÁRIOS; 29.5- RECUPERAÇÃO DE BERÇO DE GRELHAS; 29.6- MANUTENÇÃO DE PORTÕES MEDINDO 5,00X2,10M COM RETIRADA SOLDAGEM E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS DE ROLDANAS DE 6?; 29.7- INSTALAÇÃO DE MINIPOSTE METÁLICO COM SAPATA EM CONCRETO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; 29.8- MANUTENÇÃO DE PORTÕES MEDINDO 6,50X2,10M COM RETIRADA SOLDAGEM E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS ROLDANAS DE 6?; 29.9- TAMPÃO METÁLICO COM BERÇO; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOTOCELULA; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS/REATOR VAPOR; INSTALAÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO 3X4 MM² SUBTERRÂNEO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DE REGISTRO DECA; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REPARO DE CAIXA ACOPLADA CELITE; REMOÇÃO DE DUCHAS EXISTENTES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA LORENZETTI; 30.0- LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINA. 30.1- LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL- OBRA EM EDIFICAÇÕES.

Empresa contratada: RICARDO DINIZ ALMEIDA
 CNPJ: 02.270.280/0001-83

Contratante: BANCO DO BRASIL
 CPF/CNPJ: 00000000000191

AVENIDA SÃO JOÃO

Nº 32

Complemento: 14º ANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO PAULO

UF: SP

CEP: 01036900

Contrato: 201674212065

Celebrado em 05/05/2016

Valor do Contrato: R\$ 70.489,44

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 08/05/2016

Data de Fim: 22/06/2016

Atividade Técnica

2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 1000.00 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

QUADRA SOFN QUADRA 2 CONJUNTO A

Nº 13



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO
Nº 0000000350069

Complemento: LOTES 11 A 14- EDIFÍCIO SOF NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Coordenadas Geográficas: 0 0

Bairro: ZONA INDUSTRIAL

CEP: 70634210

____ 1. Descrição ____

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

____ 2. Informações ____

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 350069/2016

19/12/2016, 16:08

Chave de Impressão: 6C821D538B1C7106Z0D8

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que os profissionais RICARDO DINIZ ALMEIDA, CAU-BR/A47303-0 e SEBASTIÃO ERCILIO MACHADO RENNO, CREA-MG 45513/D-MG como Responsáveis Técnicos pela RICARDO DINIZ ALMEIDA (Construtora Planalto), CNPJ: 02.270.280/0001-83, Registro Nacional no. 17308-8 no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e Registro nº 11334 junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (CREA-DF), prestou ao Banco do Brasil S.A. os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. Contrato nº: 201674212065
2. Registro de Responsabilidade Técnica - RRT nº: 004605179
3. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº: 0720160023490
4. Objeto do contrato: Execução de Serviços/Pequenas obras de engenharia no Edifício SOF Norte em Brasília/DF.
5. Empresa contratada: Ricardo Diniz Almeida (Construtora Planalto), CNPJ 02.270.280/0001-83, Registro Nacional CAU nº. 17308-8 e Registro no CREA/DF nº. 11334, endereço SAAN, Quadra: 02, Lote: 45, Asa Norte - Brasília (DF), CEP 70.632-240.
6. Contratante dos serviços: BANCO DO BRASIL S.A., CNPJ 00.000.000/5839-44, endereço Avenida São João, 32, 14º Andar, Centro – São Paulo (SP), CEP 01.036-900.
7. Período de execução: de 08.05.2016 à 22.06.2016
8. Endereço da obra ou serviço: Quadra: 02, Conjunto: A, número 13, lotes 11 a 14, Edifício Sof Norte, Brasília/DF, CEP 70.634-210, Ata de Registro de Preços: 2015.7419.3375 Edital Concorrência – Registro de Preços nº 2015/03100 (7419).

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No escopo do contrato em epígrafe, oriundos de Registro de Preços nº 2015.7419.3375, formalizado através da Concorrência nº 2015/03100 (7419), foram prestados serviços no Edifício Sof Norte, endereço: Quadra: 02, Conjunto: A, número 13, lotes 11 a 14, Brasília/DF, no período de 08.05.2016 à 22.06.2016, conforme abaixo:

- Execução de Serviços/Pequenas obras de engenharia no Edifício SOF Norte em Brasília/DF – 1.000m² (hum mil metros quadrados).

O valor total dos serviços mencionados acima é de R\$ 70.489,44 (setenta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) conforme detalhado na planilha do contrato, que assim se descreve:


Item	Descrição - (Orçamento para Licitação)	Unidade	Quant	Valor Unitário + BDI 25%	Material	Mão-de-Obra	Total	%
1	Preliminares				R\$ 167,68	R\$ 37,73	R\$ 205,41	0,2914%


Luiz VALZENIR de R. Lima
Eng. Civil - CREA RNP 150070555-3
Assessor Eng. Arq. I



1.4	3. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Contrato acima de R\$ 15.001,00, Resolução 530, de 18/11/2011-CONFEA.	un	1	R\$ 205,41	R\$ 167,68	R\$ 37,73	R\$ 205,41	0,2914%
2	Implantação				R\$ 83,00	R\$ 39,77	R\$ 122,77	0,1742%
2.6	Demolição de forro de gesso.	m²	30	R\$ 1,56	R\$ 32,00	R\$ 14,80	R\$ 46,80	0,0664%
2.16	Demolição de Revestimento de azulejo.	m²	2	R\$ 8,42	R\$ 11,00	R\$ 5,84	R\$ 16,84	0,0239%
2.30	Remoção de entulho - entrega e retirada de caçamba estacionária (5 m³).	m³	3	R\$ 11,25	R\$ 23,00	R\$ 10,75	R\$ 33,75	0,0479%
2.42	Retirada de louças e metais sanitários.	un	6	R\$ 4,23	R\$ 17,00	R\$ 8,38	R\$ 25,38	0,0360%
5	Estrutura				R\$ 167,00	R\$ 71,80	R\$ 238,80	0,3388%
5.16	Limpeza do substrato com lavagem a base de soluções ácidas em pisos ou paredes.	m²	60	R\$ 3,98	R\$ 167,00	R\$ 71,80	R\$ 238,80	0,3388%
8	Impermeabilização				R\$ 16.418,00	R\$ 7.037,30	R\$ 23.455,30	33,2749%
8.4	Impermeabilização manta asfáltica com véu de poliéster a quente e=3mm.	m²	110	R\$ 213,23	R\$ 16.418,00	R\$ 7.037,30	R\$ 23.455,30	33,2749%
11	Revestimentos				R\$ 24,00	R\$ 13,97	R\$ 37,97	0,0539%
11.1	Azulejo (15x15cm), assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante.	m²	1	R\$ 15,34	R\$ 10,00	R\$ 5,34	R\$ 15,34	0,0218%
11.3	Chapisco interna/externo, com argamassa de cimento e areia sem peneirar, 1:3 e=5mm.	m²	1	R\$ 2,25	R\$ 1,00	R\$ 1,25	R\$ 2,25	0,0032%
11.4	Emboço com argamassa mista de cimento e areia, e=20mm.	m²	1	R\$ 6,89	R\$ 4,00	R\$ 2,89	R\$ 6,89	0,0098%
11.13	Reboco desempenado (paulista - massa única).	m²	1	R\$ 13,49	R\$ 9,00	R\$ 4,49	R\$ 13,49	0,0191%
12.3	Forro				R\$ 1.279,00	R\$ 549,20	R\$ 1.828,20	2,5936%
12.3.2	Forro de gesso acartonado (FGA) até 50 m².	m²	30	R\$ 60,94	R\$ 1.279,00	R\$ 549,20	R\$ 1.828,20	2,5936%
17	Pintura				R\$ 11.745,00	R\$ 5.037,74	R\$ 16.782,74	23,8089%
17.1	Pintura látex PVA, sem emassamento.	m²	1896	R\$ 5,91	R\$ 7.843,00	R\$ 3.362,36	R\$ 11.205,36	15,8965%
17.3	Pintura esmalte sintético.	m²	25	R\$ 28,16	R\$ 492,00	R\$ 212,00	R\$ 704,00	0,9987%
17.13	Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com 02 demãos, p/ pintura a óleo.	m²	30	R\$ 7,12	R\$ 149,00	R\$ 64,60	R\$ 213,60	0,3030%
17.14	Lixamento manual para preparação e conservação de superfície de concreto.	m²	1896	R\$ 2,33	R\$ 3.092,00	R\$ 1.325,68	R\$ 4.417,68	6,2672%
17.15	Lixamento de esquadrias metálicas.	m²	30	R\$ 8,07	R\$ 169,00	R\$ 73,10	R\$ 242,10	0,3435%

19	Inst. Elétricas, Telec. e Informática				R\$ 1.761,00	R\$ 755,38	R\$ 2.516,38	3,5699%
19.15	Luminária fluorescente com reator - 2x32W - modelo TBS-R912-C5RE.	un	14	R\$ 169,92	R\$ 1.665,00	R\$ 713,88	R\$ 2.378,88	3,3748%
19.26	Readequação de circuitos elétricos.	un	2	R\$ 68,75	R\$ 96,00	R\$ 41,50	R\$ 137,50	0,1951%
20	Instalações de Água				R\$ 213,00	R\$ 91,64	R\$ 304,64	0,4322%
20.35	Valvula de descarga - Substituição.	un	2	R\$ 152,32	R\$ 213,00	R\$ 91,64	R\$ 304,64	0,4322%
29	Diversos				R\$ 15.440,00	R\$ 6.616,00	R\$ 22.056,00	31,2898%
29.1	Retirada de berço de alça de tampão, Fornecimento e instalação de Tampão completo de ferro fundido para agua Pluvial	un	3	R\$ 1.067,00	R\$ 2.240,00	R\$ 961,00	R\$ 3.201,00	4,5411%
29.2	Confecção de caixa de agua pluvial 1,00x1,00x1,00 m	un	1	R\$ 2.515,00	R\$ 1.760,00	R\$ 755,00	R\$ 2.515,00	3,5679%
29.3	Confecção de tampa em concreto com ferragens 0,80x0,40 m	un	1	R\$ 1.876,00	R\$ 1.313,00	R\$ 563,00	R\$ 1.876,00	2,6614%
29.4	Retirada de grelhas e limpeza de galeria de agua pluvial, com retirade de mobiliários	m³	18	R\$ 289,00	R\$ 3.641,00	R\$ 1.561,00	R\$ 5.202,00	7,3798%
29.5	Recuperação de berço de grelhas	m	2	R\$ 587,00	R\$ 821,00	R\$ 353,00	R\$ 1.174,00	1,6655%
29.6	Manutenção de portões medindo 5,00x2,10m com retirada soldagem e fornecimento e instalação de novas roldonas de 6"	un	1	R\$ 3.212,00	R\$ 2.248,00	R\$ 964,00	R\$ 3.212,00	4,5567%
29.7	Instalação de miniposte metálico com sapata em concreto e pintura em esmalte sintético	un	1	R\$ 789,00	R\$ 557,00	R\$ 232,00	R\$ 789,00	1,1193%
29.8	Manutenção de portões medindo 6,50x2,10m com retirada soldagem e fornecimento e instalação de novas roldonas de 6"	un	1	R\$ 3.620,00	R\$ 2.534,00	R\$ 1.086,00	R\$ 3.620,00	5,1355%
29.9	Tampa metálica com berço	un	1	R\$ 467,00	R\$ 326,00	R\$ 141,00	R\$ 467,00	0,6625%
	Fornecimento e instalação de Fotocelula	un	1	R\$ 576,00	R\$ 403,00	R\$ 173,00	R\$ 576,00	0,8171%
	Fornecimento e instalação de lampadas/reator vapor	un	39	R\$ 684,00	R\$ 18.673,00	R\$ 8.003,00	R\$ 26.676,00	37,8440%
	Instalação de circuito elétrico 3x4 mm² subterraneo para iluminação externa	un	1	R\$ 1.967,00	R\$ 1.376,00	R\$ 591,00	R\$ 1.967,00	2,7905%
	Fornecimento e instalação de acabamento de registro Deca	un	1	R\$ 187,00	R\$ 130,00	R\$ 57,00	R\$ 187,00	0,2653%
	Fornecimento e instalação de reparo de caixa acoplada Celite	un	6	R\$ 386,00	R\$ 1.621,00	R\$ 695,00	R\$ 2.316,00	3,2856%
	Remoção de duchas existente e Fornecimento e instalação de Ducha Lorenzetti	un	5	R\$ 356,00	R\$ 1.246,00	R\$ 534,00	R\$ 1.780,00	2,5252%


 Luiz VALZENIR de F. Lima
 Eng. Civil - OREA RNP 180070555-3
 Assessor Eng. Arg. I

Atestado Execução Obras Serviço Engenharia – Dez/2016



30	Limpeza e Verificação Final				R\$ 2.058,00	R\$ 882,00	R\$ 2.940,00	4,1708%
30.1	Limpeza e verificação final - obra em edificações	m²	1000	R\$ 2,94	R\$ 2.058,00	R\$ 882,00	R\$ 2.940,00	4,1708%
	Total do Orçamento (incluindo BDI de 25,0%)				R\$ 49.355,68	R\$ 21.133,76	R\$ 70.489,44	100,0000%

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S):

1. Identificação do Responsável Técnico: Ricardo Diniz Almeida, Arquiteto, CAU-BR/A47303-0
2. Nível de atuação: Responsável Técnico
3. Período de participação nos serviços: 08.05.2016 à 22.06.2016
4. Atividades que efetivamente desenvolveu: Atividades de obra e/ou serviço técnico – Responsável Técnico

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S):


1. Identificação do Responsável Técnico: Sebastião Ercílio Machado Renno, Engenheiro Civil, CREA-MG 45513/D
2. Nível de atuação: Responsável Técnico
3. Período de participação nos serviços: 08.05.2016 à 22.06.2016
4. Atividades que efetivamente desenvolveu: Atividades de obra e/ou serviço técnico – Responsável Técnico

Outras informações:

Nada Consta


Belo Horizonte/MG, 05 de dezembro de 2016.





José Ronaldo Dias das Neves
Gerente de Área

Assinatura/Identificação do Contratante

(Comissionados Responsáveis - um deles deve ser o Gerente de Área de Engenharia)


Luiz Vaz de F. Lima
Eng. Civil - CREA RNP 160070555-3
Assessor Fno. Eng. I


Ricardo Diniz Almeida
Arquiteto – CAU/BR A47303-0


Sebastião Ercílio Machado Renno
Eng. Civil – CREA-MG 45513/D